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1. GENERALITES

1.1. CONTEXTE DU DOSSIER

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux de Toitures Terrasses / Etanchéité pour le compte de I'Université de
Bordeaux, correspondant au lot n°8 de I'accord-cadre n°2025-001. |l concerne le périmétre géographique de la
Gironde (sites situés en zone 1 et 2 tel que décomposé a I'article 2 du CCAP).

1.2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1.2.1. INTERPRETATION DE LA CODIFICATION

Le présent document est destiné a souligner les conditions de réalisation en conformité avec les Normes, DTU et
les Regles de I'Art, ainsi que les spécificités communes d’un tel marché ceci afin de palier a une description
pouvant étre omise ou incompléte dans les spécifications particulieres du dossier.

1.2.2. CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le candidat est tenu de prendre connaissance de la totalité de son dossier afin de se rendre compte de la nature
et des limites des prestations du présent dossier. Au cours de son étude il pourra demander tous renseignements
complémentaires qui lui seraient nécessaires au représentant de I'université. |l sera également tenu de s’informer
des caractéristiques des sites dans leurs particularités et accessibilité afin de n’ignorer aucune difficulté.
L'Université transmettra au titulaire les informations nécessaires et le cas échéant organisera des visites sur les
chantiers le nécessitant.

1.2.3. NORMES ET REGLEMENTS

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre respecteront les documents normatifs les concernant et les
dispositions réglementaires en vigueur a la date de signature du marché, Documents Techniques Unifiés (DTU),
normes francgaises et européennes, décrets et arrétés Nationaux - Départementaux et Municipaux, circulaires,
régles, textes législatifs, régles de protection contre l'incendie, réglementation concernant I'accessibilité des
handicapés, réglementations thermique et acoustique, Code du Travail, Réglement de Sécurité (décret du 24
décembre 1994, loi du 31 décembre 1993), Regles d’hygiene et sécurité, etc., ainsi que les recommandations des
fabricants.

Les travaux sont a réaliser conformément au NF DTU 43 — ETANCHEITE DES TOITURES.

L’entreprise aura une attention toute particuliere aux normes et réglementations ayant trait a la sécurité des
personnes, qui devront étre scrupuleusement respectées, comme par exemple :

. Pour les garde-corps, la norme NFP01-012 et EN I1SO 14122-3.

. Pour les crochets de sécurité, la norme NF EN 795 A2 et a la norme NF EN 517 classe A/B.

. Arrété du 31 janvier 1986, concernant la sécurité incendie dans les batiments d’habitation. (qui doit étre
respecté dans le cadre de tous remplacements)

. Arrétés concernant les travaux en présence d’amiante.

. Etc...

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par I'entrepreneur doit comprendre
implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achévement de chaque ouvrage et
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ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francaises les intéressants, ainsi d’ailleurs
que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et label, elles devront
comporter la marque NF.

Hypothéses de calcul :
Les hypotheéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

Les charges permanentes :
Ce sont les poids propres des structures, plus charges d’équipements, en fonction des caractéristiques du projet

Les surcharges d’exploitation :

Les surcharges a prendre en compte sont celles imposées par la Norme NFP 06.001

Les surcharges climatiques : Les surcharges a prendre en compte sont celles imposées par les Regles “Neige et vent”
en vigueur

Les efforts sismiques :
Dans les conditions définies dans le Code de I'Environnement, le Code de la Construction et de I'Habitat et dans les

normes EURODE 8.

1.2.4. CONTENU DES PRESTATIONS DE CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE

Les prescriptions définies associées ne sont pas limitatives et les opérateurs économiques devront tenir compte
dans leurs prix du bordereau Batiprix des travaux complémentaires nécessaires au parfait achévement de leurs
ouvrages, notamment :

e Les études, plans d'exécution, et détails de mise en ceuvre des différents ouvrages ou travaux
techniques particuliers rencontrés pendant la durée du marché, inclus dans le bordereau Batiprix.

e La fourniture et la mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires a leurs travaux (échafaudage
toutes hauteurs, engins de levage, protection du site d’intervention, etc.) ainsi que leurs
démontages et repliements, inclus dans le bordereau Batiprix, sauf cas apprécié par le pouvoir
adjudicateur en fonction de I'importance de la tache commandée par rapport a I'élévation de
I’échafaudage.

e La mise en ceuvre de tous les éléments de sécurité et protection de leur personnel et des usagers
et leurs repliements en fin d'intervention, inclus dans le bordereau Batiprix.

e La fourniture des matiéres, matériels, matériaux et accessoires (joints, fixations, quincailleries,
couvre- joints, butoirs, socles, etc..) entrant dans la composition des ouvrages, inclus dans le
bordereau Batiprix.

e La fabrication en atelier et le transport des ouvrages, inclus dans le bordereau Batiprix.

e Lamise en ceuvre et le réglage de ceux-ci conformément aux plans, réglements en vigueur et
régles de l'art, inclus dans le bordereau Batiprix.

e Laréalisation des essais de contrdle, y compris fourniture et mise en ceuvre des charges,
matériaux, énergies, etc..., la remise de documents servant au DIUOQ, inclus dans le bordereau
Batiprix.

e Le traitement des bois et la protection des parties métalliques, inclus dans le bordereau Batiprix,
sauf cas spécifique sur ouvrage ancien.

e Les scellements et calfeutrements des ouvrages, selon CCTP du poste considéré et inclus dans le
bordereau Batiprix.

e Le nettoyage de la zone d’intervention et de ses abords, pendant et apres chaque intervention
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jusqu’a compléte satisfaction du responsable des lieux sous le contrdle du représentant du maitre
d’ouvrage, inclus dans le bordereau Batiprix.

e La protection et la surveillance de leurs ouvrages jusqu'a la réception des travau, inclus a chaque
PU. Le nettoyage et |'évacuation des gravats et déchets de toutes sortes aux décharges
extérieures au site, y compris frais de transport et taxes de décharges ou encore frais
d’élimination des déchets polluants, inclus dans le bordereau Batiprix.

e Les déposes, démolitions et traitements nécessaires pour la bonne exécution et la parfaite finition
de I'intervention, selon CCTP du poste considéré et inclus dans le bordereau Batiprix.

1.2.5. CLASSEMENT AU FEU

Les différents matériaux et accessoires qui seront mis en ceuvre devront avoir obtenu, I'agrément du classement
au feu correspondant a leur emploi et a I'utilisation prévue pour les différents locaux.

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché devra fournir les procés-verbaux de classement au feu des matériaux et
matériels proposés

2. ORGANISATION DES TRAVAUX

2.1. ORGANISATION DES CHANTIERS

2.1.1. CONNAISSANCES DES SITES

Le titulaire de I'accord-cadre sera tenu d’utiliser exclusivement des matériaux et matériels identiques a ceux
existants sur le site concerné par les travaux (nature du matériau, teinte et niveau qualitatif identiques), sauf
indication écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire de I'accord-cadre exécutera les prestations du présent lot dans les sites situés en Zone 1 et 2 ; les
fluctuations de prix liées au co(t de transport éventuel étant pris en compte dans le prix global et forfaitaire.

Le titulaire de I'accord-cadre ne pourra évoquer des plus-values sous prétexte d’une difficulté quelconque
pouvant apparaitre lors de I'exécution d’une tache et du fait notamment d’une information ayant pu faire défaut.

2.1.2. PHASE PREPARATOIRE

L’'emprise de chaque chantier sera délimitée sur place par le représentant du Maitre d’ouvrage. Tous les dépots
de matériaux, ainsi que les installations de chantier devront se trouver a l'intérieur. Le titulaire de I'accord-cadre
sera tenu, en cas de travaux dans des locaux occupés, de délimiter par des barrieres ou palissades les lieux
d’exécution des ouvrages et ce sans prétendre a une rémunération supplémentaire.

2.1.3. PRISE EN COMPTE SECURITE

Un plan de prévention sera a établir en fonction de la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, le titulaire de I'accord-cadre devra tenir compte des consignes du coordinateur SPS, de la mise en
ceuvre du plan de prévention de I'établissement et de la délivrance d’un permis de feu par le PCSI de
I’établissement le cas échéant. Les incidences financieres sont considérées incluses dans le bordereau Batiprix.

2.1.4. DEROULEMENT DES TRAVAUX
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Les travaux se dérouleront, le plus souvent pendant les périodes d’activité de I'établissement (travaux en site
occupé). Néanmoins certains travaux devront étre exécutés au cours des différentes périodes de congés scolaires.

Les interventions respecteront les ouvrages existants, le mobilier et tous les équipements. Si nécessaire, des
déménagements partiels seront assurés, a la demande de I’entrepreneur.

Les interventions dans les locaux renfermant du matériel spécifique et/ou de valeur, appartenant a
I’établissement seront faites sous la responsabilité d’un chef d’équipe désigné, a qui seront confiées les clés
desdits locaux. lls seront soigneusement refermés aprés chaque intervention.

Le titulaire de I'accord-cadre devra avant et pendant ses travaux, prévoir et mettre en ceuvre, un maximum de
précautions pour ne pas détériorer ou salir les équipements, mobiliers ou revétements de sols ou muraux dans la
zone d’intervention de leurs travaux : I'opérateur économique en est responsable pécuniairement.

2.1.5. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le titulaire de I'accord-cadre sera tenu de procéder de facon journaliére, a ses frais, aux nettoyages extérieur et
intérieur du chantier qui leur incombe afin d’enlever les gravois, déchets, détritus, débris, emballages ou autres
chutes, ainsi que le nettoyage des planchers pour débarrasser leurs surfaces des déchets et poussiéres provenant
des différents travaux et ayant une répercussion directe ou indirecte sur I'état de propreté du proche voisinage
du chantier. Cette obligation est incluse dans le bordereau Batiprix.

Le titulaire de I'accord-cadre devra tout mettre en ceuvre pour garder le chantier propre. Aucun écart ne sera
toléré. Si un opérateur économique est défaillant, un opérateur économique de nettoyage interviendra sous
I’ordre du représentant du maitre d’ouvrage ou du responsable des lieux, et ce a la charge de I'Entrepreneur.

2.1.6. TRIET EVACUATION DES DECHETS - REGLE GENERALE

Chaque entreprise est responsable du tri de ses propres déchets et doit s’organiser pour leur évacuation vers les
décharges spécialisées selon le cas.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif.
Le titulaire est en charge de la gestion des déchets non dangereux et des déchets dangereux générés par ses travaux.

Afin de faciliter le tri des déchets et I'usage des bennes par le personnel, des panneaux avec pictogramme seront
disposés a proximité de chaque benne. La nature des déchets a déposer dans telle ou telle benne sera donc
facilement identifiable pour tous les compagnons.

R

DECHETS
DANGEREUX

La collecte se fera par un prestataire agréé qui effectuera un second tri en usine pour les DIB afin d’optimiser le taux
de valorisation.

Pour les déchets dangereux, le titulaire fera appel a des prestataires spécialisés et agréés.

Le bordereau de suivi de déchets (BSD) est un formulaire qui a pour objet d'assurer la tragabilité des déchets et de
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constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. La preuve de I’élimination des déchets
ainsi que tous les BSD une fois complétés sera retournée a I'Université.

Le titulaire portera une attention particuliére a la valorisation des déchets de chantier et a I'impact environnemental
du transport des déchets.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :
e D’une valorisation pour les produits recyclables
e D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes. Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en
vigueur.
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
e Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,
e Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,
e Classe lll : Déchets dits « Inertes ».

L'entreprise du présent lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour son propre
lot et pendant toute la durée de I'opération.

On distinguera notamment :
e Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires,
e L’évacuation et le transport des déchets,

e Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Le titulaire valorisera les déchets de chantier a hauteur de :

a) en base : 75% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur ce total de
déchets générés valorisables, 30 % des déchets le seront sous la forme d’une valorisation matiere ;

b) en solution 2 : 85% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur ce total de
déchets générés valorisables, 40% des déchets le seront sous la forme d’une valorisation matiére ;

Le titulaire privilégiera les filieres locales de valorisation des déchets.

Il est attendu une correspondance réguliere (trimestrielle a minima) avec la maitrise d’ouvrage du niveau de
valorisation obtenu au fur et a mesure de I'avancement de chantier (au global, et par typologie de déchets valorisés).
Le Référent Chantier a Faibles Nuisances compilera également I'’ensemble des bordereaux de suivi des déchets
(dangereux et non dangereux).

L'entrepreneur rédigera un schéma d’organisation et de suivi de I’évacuation des déchets (SOSED) qu’il
soumettra au visa de I'’A.M.O. pendant la période de préparation.

2.1.7. COLLECTE - ENTREPOSAGE ET EVACUATION DES DECHETS

Tous les prix unitaires du catalogue Batiprix comprennent la mise en dépét sur le chantier ou sur tous lieux
appropriés, le stockage, le transport jusqu'au lieu de décharge, la dépose en décharge y compris tous frais et taxes
afférents. Tous les déchets seront collectés et évacués triés, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de
substituer aux frais et charges les entreprises défaillantes aprés simple mise en demeure. Le certificat de décharge
par classe sera remis au maitre d'ouvrage avant la réception de travaux.
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Les défauts conséquents seront pénalisés conformément aux dispositions du CCAP.

2.1.8. TRANSPORT AUX DECHARGES

Sont également compris : les chargements, transports et évacuations des dép6ts compris temps d'immobilisation
pour attente devant engins et chargement. Quel que soit le site y compris en ville jusqu'a la décharge extérieure.

2.1.9. CAS PARTICULIERS

Les Droits de décharge pour acces et déchargement de produits triés aux décharges et déchetteries (taxes ADEME,
déchets inertes, déchets d'acier, ou B.A., bois, métaux) sont inclus avec évacuations y compris les cas de produits
nécessitant un droit de décharge particulier.

2.1.10. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE ET AUTRES FINANCEMENTS

Le maitre d'ouvrage a pour objectif de valoriser un maximum de certificats d'économie d’énergie. Le présent
marché présente un intérét particulier sur ce point.

Les certificats d'Economie d'Energie (CEE) pouvant étre générés par les travaux réalisés par le titulaire dans le
cadre du présent accord-cadre doivent bénéficier intégralement a I'Université de Bordeaux.

L'université travaille avec un partenaire qui valorise ces CEE, I'université se réserve la possibilité de demander aux
titulaires du présent accord-cadre, les modifications sur les produits fournis afin qu’ils répondent aux critéres
d’éligibilité aux CEE.

Le Titulaire concerné prépare un dossier et respecte les fiches CEE listées au présent CCTP afin que I‘Université
puisse le déposer et bénéficier des CEE.

La décision doit étre prise d'un commun accord en amont de la réalisation des travaux.

Le titulaire concerné est tenu de signaler a I'Université toute opération susceptible de bénéficier de CEE.

Le titulaire concerné produira pour le compte de I'Université, I'ensemble des pieces écrites (attestations, notices
techniques, facturation, ...) nécessaires a I'obtention par ce dernier de CEE ou tout autre type de financement.

Pour étre éligible, les caractéristiques des matériaux ou équipement mis en ceuvre doivent respecter un certain seuil
définis dans les "Fiches CEE" disponibles en ligne sur le site du Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e5

A titre d'information, la (les) fiche(s) en vigueur concernant le présent marché a la date de notification sont :
BAT-EN-107 : Isolation des toitures terrasses

2.1.11. ACCES AU CHANTIER

Le titulaire demeure responsable de tous les accidents et dommages causés par son fait ou par manque de
précautions, aux personnes, aux immeubles voisins ou mitoyens, sans qu’il puisse arguer d’'un défaut de
surveillance du donneur d’ordre.

Le titulaire devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre 1976 et a ses
décrets d’application du 9 et 19 juin 1977, modifiés par le décret 95-543 du 4 mai 1995. |l doit en particulier, dans
le cadre de ses interventions :

e Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier et des voies publiques,

e S’assurer de la mise en place et du maintien de I'ensemble des protections collectives et
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individuelles nécessaires a I'exécution et au parfait achévement des travaux.

Le titulaire sera tenu pour responsable de tous les accidents, de quelque nature qu’ils soient, durant toute Ila
période d’exécution des travaux fixés.

Pendant toute la durée des interventions sur le chantier, le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures ou extérieures aux établissements.

Il aura a supporter les conséquences de toute négligence constatée a ce niveau (proces-verbal, arrét de chantier,
etc..).

Les pénalités afférentes sont prévues a I'article 16.1 du CCAP.

2.1.12. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

D'une maniere générale, le titulaire concerné devra se mettre en rapport avec les administrations compétentes
pour obtenir les accords et renseignements utiles avant exécution des travaux. Il se soumettra a toutes exigences,
vérifications et visites des représentants du maitre d’ouvrage et fournira tous documents et piéces justificatives
demandés.

2.1.13. CONTROLE QUALITE

Le contréle interne auquel est assujetti le titulaire de I'accord-cadre doit étre réalisé a différents niveaux.

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le titulaire concerné s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

Lors de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes du titulaire concerné, vérifiera
que la réalisation est faite conformément au CCTP, aux DTU ou regles de I'art.

Au niveau des essais et afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'opérateur économique devra effectuer au minimum les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC en accord avec les Assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Les travaux devront étre réalisés jusqu’a compléte satisfaction du représentant du maitre d’ouvrage et du bureau
de controle technique éventuel.

2.1.14. NIVEAUX SONORES

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores des chantiers, les mesures suivantes sont prises par le titulaire :

e Planification des taches « bruyantes » pour les effectuer dans les périodes de journée les moins
dérangeantes pour les occupants.

e Information auprés des occupants dans le cas d’une opération extrémement bruyante, avec une indication
de I'heure de début du travail et une durée estimée de la nuisance sonore.

e Limitation des horaires d’ouverture et de fermeture du chantier.

e Planification des livraisons de gros matériel dans les périodes de journée les moins dérangeantes pour les
occupants.

e Limitation de I'utilisation des outils nécessitant un compresseur.

e Dansle cas d’une opération particulierement bruyante, le titulaire renforcera les équipes et le matériel (pour
autant que l'intervention technique le permette) afin d’en réduire le temps d’intervention

En résumé, le fonctionnement des moteurs et appareils devra impérativement étre étudié de maniere a réduire
au maximum la géne imposée aux usagers. Toutes les mesures seront prises pour limiter le niveau sonore des
matériels bruyants (moto-compresseurs et moteurs d'engins) en application de la réglementation et des arrétés
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municipaux en vigueur dans la commune ou se réalisent les travaux.

Le titulaire de I'accord-cadre n'aura droit a aucune indemnité ou relevement de prix ni a aucun délai
supplémentaire du fait des mesures prises en exécution du présent article.

2.2. EXECUTION

2.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES REGISSANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire concerné par des travaux a réaliser procédera a un examen
des lieux pour en tirer tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail.

Le titulaire concerné complétera un plan de prévention de I'établissement, annuel ou par opération, suivant les
corps d’état concernés.

Les réserves pouvant relever d’un état des lieux particulier devront étre consignées dans un proces-verbal établi
contradictoirement avec le représentant du maitre d’ouvrage. Ultérieurement, le titulaire concerné ne sera plus
admis a faire des réserves, sauf pour vice caché.

Toutes les installations requérant des qualités acoustiques ou de tenue au feu devront obligatoirement faire
I'objet d’une réception avec remise des PV en provenance de laboratoires agréés attestant du niveau
réglementaire prévu par la norme qui régit le type d’installations.

2.2.2. PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Durant toute la période d’exécution des travaux, le titulaire concerné doit s’assurer du bon déroulement de ses
travaux, ainsi que des travaux des autres opérateurs économiques qui peuvent avoir une incidence sur son futur
travail (cotes, réservations, ...).
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Avant chaque intervention, le titulaire concerné devra annoncer la durée prévisionnelle des travaux. Suivant
I'importance des travaux, il sera procédé a un pointage des avancements des travaux. Cette constatation de
I’'avancement sera effectuée suivant un calendrier spécifique a chaque chantier et déterminé au préalable avec
le représentant du maitre d’ouvrage.

Des contrbles et des prélevements pourront étre faits au cours du chantier suivant les exigences et
préconisations du représentant du maitre d’ouvrage. Les essais seront a la charge du titulaire concerné, et ne
pourront pas étre contestés.

Le titulaire s’engage a travailler tous les jours de I'année y compris les nuits a la demande du maitre d’ouvrage.

2.2.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Il comprendra :

e Tous les plans, schémas et autres documents mis a jour suivant les ouvrages réellement
exécutés. Ceux-ci seront présentés conformément aux dispositions de I'article 40 du CCAG-
Travaux, comme précisé dans le CCAP,

e Lamise en place dans les tableaux électriques d'exemplaires des schémas.

Le Titulaire fournira la totalité des documents tels que définis précédemment, mis a jour, ainsi que les
fichiers informatiques correspondants. Ces documents porteront la mention « Tel que construit »

Il fournira en complément :

e Une notice de fonctionnement (description détaillée de toutes les séquences avec
indication des différentes manceuvres a effectuer y compris mesures d'urgence en cas
d'incident),

e Une notice d'entretien comportant notamment : le détail et la périodicité des opérations de
controle et de maintenance pour I'ensemble des équipements relatifs a la présente opération,

e Les documentations techniques de ces équipements,

e la liste des matériels et sous-ensembles indiquant sous forme de tableau la marque, le
type, la référence, les coordonnées du fournisseur et les principales caractéristiques,

e Les certificats d'épreuve,

e Le cahier de réception dans lequel seront consignés tous les résultats des essais ainsi que les

réglages définitifs des appareillages.

La mise a jour des plans se fera suivant les prescriptions du maitre d'ouvrage, pour respecter les regles de la
base de données de plans et schémas.

L'approbation, par le maitre d'ouvrage, des documents du titulaire ne dégage en rien ce dernier de ses
obligations et responsabilités telles que définies par le marché et par la loi.

Le titulaire concerné proposera au maitre d'ceuvre, dans les limites des exigences figurant dans le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres, tous les perfectionnements présentant un réel intérét en vue
d'améliorer les caractéristiques techniques ainsi que la sécurité, la fiabilité, les performances et la
maintenabilité des installations.

Nota : toute exécution prématurée, faute d'avoir obtenu I'approbation du maitre d’ouvrage ou de son représentant
sur les notes de calculs et les plans, s'effectuera sous la seule responsabilité du titulaire ; les modifications qui
pourront lui étre demandées seront entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning
des travaux.
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2.2.4. CONSTITUTION DES DOE, DIUO ET AUTRES DOCUMENTS

Suivant I'importance des travaux réalisés et les besoins spécifiques, le titulaire concerné assiste le représentant
du maitre d’ouvrage a la constitution des dossiers d’ouvrages exécutés, ainsi que des dossiers d’interventions
ultérieures de I'ouvrage comprenant en plus des manuels d’utilisation, un plan de maintenance et de sécurité
adéquate a I'ouvrage réalisé ou aux matériels mis en place.

2.3. MODE DE METRE

Pour les travaux de cas particuliers tel le nettoyage de certaines surfaces ou le traitement de parachevement
(peinture le plus souvent), le titulaire doit prendre en compte les surfaces réellement traitées, vides déduits,
sauf pour les nettoyages de facades ou les vides sont conservés dans une proportion indiquée pour tenir
compte de sujétion de protection des vitrages.

2.4. SECURITE

Le titulaire devra son propre nettoyage et évacuation ainsi que I'organisation de la sécurité sur les chantiers
selon les regles en vigueur et les préconisations éventuelles du coordonnateur SPS ou opérateur Hygiéne et
Sécurité de I’établissement.

2.4.1. PPSPS

Pour la réalisation de certains travaux comportant soit une coactivité ou des risques particuliers, un
Coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sera missionné par le maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur titulaire des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront tenus de se conformer aux
dispositions légales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Réglementations applicables

e Code du Travail
e Etablissement recevant du public (ERP)

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par écrit et transmis par mail,
par I'entrepreneur titulaire du présent lot, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels.

Au préalable I'entrepreneur titulaire du présent lot, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels réalisent
avec le coordonnateur SPS une visite d'inspection commune au cours de laquelle sont précisées les
caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.

2.4.2. COORDINATION DES TRAVAUX

Le Titulaire concerné devra assurer la coordination de ses sous-traitants et cotraitants.

2.4.3. SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER

Le personnel employé par I'Entreprise titulaire des travaux a réaliser devra étre qualifié et avoir toutes les
habilitations requises. Au moment de la remise de son offre, I'Entreprise désignera un responsable de
I’exécution qui sera l'unique interlocuteur pendant la durée des travaux. Ce responsable présent en
permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigences du Maitre
d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du Coordinateur de sécurité ou de leurs représentants. Celui-ci sera tenu
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d’assister aux rendez-vous de chantier et aux réunions spécifiques (ou d’y déléguer un de ses agents ayant
pouvoir de décision) et sera en relation avec les responsables de I'établissement. Si la personne responsable
de I'exécution du marché devait étre remplacé pour quelque raison que ce soit, la personne en charge de la
remplacer devrait alors avoir le méme niveau de qualifications et les mémes habilitations requises.

2.5. GARANTIES

2.5.1. GARANTIES

Outre les garanties légales (garantie décennale pour la partie batiment...) la durée de garantie de bon
fonctionnement de l'installation sera de deux ans (pieces, main-d’ceuvre et déplacements sur site) pour
I’'ensemble du matériel fourni et/ou installé et ce a compter de la réception définitive.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande (écrite ou
formulée par courriel) du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a remplacer
gratuitement toutes les pieces défectueuses dans le délai de deux (2) jours, que la défaillance des installations
soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions d’exécution ou a une erreur de
conception des ouvrages.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande écrite par
courriel du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement
toutes les pieces défectueuses dans un délai de deux (2) jours ouvrés, que la défaillance des installations soit
imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux fournis par le titulaire, aux conditions d’exécution
des travaux ou a une erreur de conception des ouvrages, sauf si la défaillance est due a une erreur de
conception imputable au Maitre d’ceuvre ou a un autre intervenant.

En cas d’urgence, le titulaire s’engage a intervenir dans un délai de 24heures apres réception de la commande,
étant entendu que dans ce laps de temps le titulaire aura pris toutes mesures permettant d’assurer la
continuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n’excédant pas deux heures a compter de
I'incident si celui-ci présente un caractére ordinaire et sans délai s’il s’agit d’un désordre susceptible d’affecter
la sécurité de I’établissement.

Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.

En cas d’indisponibilité d’une partie de l'installation pour réparations importantes durant la période de
garantie, la ou les périodes d’arrét se rajouteront a la durée contractuelle de garantie pour cette partie
d’installation.

2.5.2. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pendant toute la période de garantie (cf. paragraphe précédent), le titulaire apportera une assistance
technique au maitre d’ouvrage sur la totalité des installations, objet du présent marché.

Cette assistance technique portera sur les points suivants :
e Information des personnels d’exploitation,

e Formations complémentaires des personnels d’exploitation pendant la période de
levée des réserves,

e Aide au diagnostic et a I'exploitation dans le cas de situations non décrites dans la
notice de fonctionnement.
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3. PRECISIONS ET SPECIFICATIONS

3.1. DISPOSITIONS DIVERSES - ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra étre limité aux espaces alloués par le représentant du maitre
d’ouvrage et en concertation avec I'établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de minimiser
les stockages sur les chantiers.

L'enléevement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravois,
décombres et éléments de toutes sortes, seront chargés et enlevés par les soins et aux frais de I'entreprise
titulaire du présent lot.

3.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés devront étre similaires aux matériaux existants, sauf contre-indication du représentant
du maitre d’ouvrage.

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de I'installation.

Toute autre fabrication pourra étre soumise a I'accord du représentant du maitre d’ouvrage et du Bureau de
Controle, a condition d'étre équivalent, soit :
e Mémes fonctions,

e Mémes caractéristiques techniques,
e Méme homogénéité d’intégration,
e Méme qualité.

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chantier aux services de |'université
pour validation avant toute mise en ceuvre. Tous les appareils et matériels devront étre conformes a ces
références, gardés par le pouvoir adjudicateur.

De plus, tous les fabricants devront étre contactés dés la commande, afin d'assurer le bon approvisionnement
du matériel. En cas de délai d’approvisionnement allongé, le titulaire devra en avertir I'université et prévoir le
cas échéant une solution temporaire.

Pour les bassins d’eau (en animalerie par exemple) tous les équipements doivent étre adaptés en milieu
humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires.

3.3. STOCK DES MATERIELS SUR CATALOGUE

L'entreprise est tenue de mettre a disposition les matériels a remplacer dans les délais prévus par les demandes
d'intervention. Elle devra généralement exécuter la commande dans un délai de réalisation de 5 jours
maximum a partir de la passation de la commande. Certaines unités fonctionnelles pouvant nécessiter un
remplacement plus urgent, I'entreprise devra prendre soin de les identifier avec le maitre d'ouvrage dés
I'engagement du marché afin de pouvoir répondre sur ces cas isolés dans un délai ramené a la journée.
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