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Charte de chantier propre et a faibles
nuisances

Pour une démarche d’exemplarité des chantiers sur
le domaine universitaire

Annexe 1 — Aide a la propreté du chantier



Lors de la phase de préparation du chantier, sont définies les zones du chantier délimitant les aires de
stationnements, de cantonnements, de livraisons et de stockage des approvisionnements, de fabrication
ou livraison du béton, de manceuvre des grues, et les aires de tri et de stockage des déchets. Une
attention particuliere doit étre portée a cette phase préparatoire en site urbanisé. Le maitre d’ceuvre aura
en charge les demandes réglementaires d’autorisations a solliciter aupres des autorités compétentes dans
un délai compatible avec le démarrage effectif du chantier et le respect des délais contractuels.

L’entreprise prévoit tous les moyens nécessaires pour assurer la propreté du chantier et de ses
abords, et notamment en termes de moyens humains, mise en place de bacs ou containers, mise
en place de protection des zones de stockage (protection par filets des bennes pour le tri des
déchets par exemple), mise en place de cl6tures pleines ou palissades...

Le nettoyage des accés (et notamment la mise en place d’une aire de nettoyage des roues des
camions doit étre aménagée avant la sortie du chantier afin de limiter les salissures aux abords
immédiats du site, mais également d’éviter la dispersion et la prolifération des espéces
envahissantes), des zones de passages et de stockage, des zones de travail, doit étre effectué des
gue cela est nécessaire et sur demande du gestionnaire des voiries. Les modalités de nettoyage
sont définies lors de la phase de préparation du chantier, et les frais engendrés sont a la charge
de I’entreprise principale ou répartis entre les entreprises suivant I’impact.

La gestion des déchets et de la propreté sur le chantier s’organise en termes de périodes
d’inactivités (mise en place d’un nettoyage systématique avant le weekend, les jours fériés, les
périodes de congés, etc.) et conditions météo (vents forts, pluies, etc.). L’attention portée a la
propreté du chantier est anticipée dans ces conditions particuliéres.

L’ensemble de ces éléments doit étre consigné au tableau de bord et une démarche de suivi doit
étre enclenchée (amélioration continue).

Il est & noter que le brllage des déchets sur le chantier est strictement interdit sauf contrainte
particuliére, et notamment le bois infesté par les termites. Le Maitre d’Ouvrage sera informé
dés que possible de ces informations pour prise de décision.

Afin de respecter les régles d’hygieéne, une « base de vie » sera implantée sur le chantier.
Suivant la taille et la durée du chantier, elle comportera des sanitaires, des vestiaires, et un local
pour se restaurer. Les installations sanitaires sont raccordées au réseau d’évacuation des eaux
usées. Leur nombre doit étre suffisant, a plusieurs emplacements du chantier si celui-ci est de
surface importante. Leur nettoyage et leur alimentation doivent étre effectués réguliérement.
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