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1. GENERALITES

1.1. CONTEXTE DU DOSSIER

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux de Menuiseries Intérieures et Extérieures Bois / Aluminium
— Miroiterie et Cloisons modulaires pour le compte de I'Université de Bordeaux, correspondant au lot n°10
de I'accord-cadre n°2025-001. Il concerne le périmétre géographique de la Gironde (sites situés en zone 1
tel que décomposé a I'article 2 du CCAP).

1.2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1.2.1. INTERPRETATION DE LA CODIFICATION

Le présent document est destiné a souligner les conditions de réalisation en conformité avec les Normes,
DTU et les Regles de I'Art, ainsi que les spécificités communes d’un tel marché ceci afin de palier a une
description pouvant étre omise ou incompléte dans les spécifications particulieres du dossier.

1.2.2. CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le candidat est tenu de prendre connaissance de la totalité de son dossier afin de se rendre compte de la
nature et des limites des prestations du présent dossier. Au cours de son étude il pourra demander tous
renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au représentant de l'université. Il sera
également tenu de s’informer des caractéristiques des sites dans leurs particularités et accessibilité afin
de n’ignorer aucune difficulté. L'Université transmettra au titulaire les informations nécessaires et le cas
échéant organisera des visites sur les chantiers le nécessitant.

1.2.3. NORMES ET REGLEMENTS

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre respecteront les documents normatifs les concernant et les
dispositions réglementaires en vigueur a la date de signature du marché, Documents Techniques Unifiés
(DTU), normes francaises et européennes, décrets et arrétés Nationaux - Départementaux et Municipaux,
circulaires, régles, textes législatifs, regles de protection contre l'incendie, réglementation concernant
I'accessibilité des handicapés, réglementations thermique et acoustique, Code du Travail, Réglement de
Sécurité (décret du 24 décembre 1994, loi du 31 décembre 1993), Régles d’hygiéne et sécurité, etc., ainsi
gue les recommandations des fabricants.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'Art et a la réglementation francaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur a la date de remise de I'offre.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les normes
francaises homologuées (NF), les documents techniques unifiés (D.T.U.) et les documents suivants, sans que
I’énumération ci-apres soit exhaustive :
e D.T.U. 39 - Vitrerie (Cahier C.S.T.B n°2127 de janvier-février 1987) ;
e D.T.U.n°36.1/37.1-Travaux de menuiserie en bois (Cahiers C.S.T.B. n°s 1969 de décembre 1984,
1974
de janvier-février 1985), 2006 de juin 1985 et 2095 de septembre 1986) ;
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« Normes frangaises relatives aux ouvrages de ce lot, notamment :
o NF P 20-302 - Caractéristiques des fenétres (avril 1980) ;
o NF P 20-311 - Spécifications techniques de résistance a l'effraction par des moyens
destructifs des blocs-portes munis de leurs accessoires (octobre 1982) ;
o NF P 20-551 - Méthodes d'essais de résistance a l'effraction par des moyens
destructifs des blocs-portes munis de leurs accessoires (octobre 1982) ;
o NF P 25-101 et suite concernant les fermetures ;

o NF P 26-101 et suite concernant la quincaillerie ;

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) sera adaptée a sa classe
d’emploi, selon la norme NF EN 335.

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le maitre
de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais
proportionnel.

e Mise en ceuvre et protection des ouvrages

Les travaux visés au présent lot seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout
point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

Les fers et aciers seront dressés et coupés régulierement sans jarret ni cassure. lls seront toujours calculés
en fonction du service demandé. Les assemblages et soudures seront traités avec le plus grand soin.

Tous les fers non galvanisés seront livrés avec une couche de peinture antirouille passée en atelier apres
grattage et décalaminage.

e Protection des ouvrages bois

o Protection contre les insectes et les moisissures

Toutes les pieces destinées a rester en contact avec la magonnerie recevront, aprés fabrication, une
couche de produit insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent lot.

o Protection contre les reprises d'humidité

Avant pose de la quincaillerie et mise en place des ouvrages, le titulaire du présent lot préviendra
I'entrepreneur de peinture pour que ce dernier applique une couche d'impression contre les risques
d'humidité. Cette impression sera exécutée d'une facon identique sur les deux parois des portes et
devra étre compatible avec la peinture définitive.

o Protection des pieces métalliques

Les éléments de quincaillerie, seront cadmiés ou galvanisés.

o Stockage sur le chantier

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des intempéries et
placés de telle sorte que I'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le D.T.U. sont a la charge de
Lentreprise.
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e Tolérances de pose

o Tolérances de pose des menuiseries

L'écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes
théoriques des baies ne devra dépasser 1 cm.

o Tolérances de pose des huisseries

Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou batis, tant sur le plan de la porte ou de
I'élément de fermeture, que sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart
de £2 mm sous réserve que le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté a 2 mm pres sur
tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier metre
et, sous un maximum de 4 mm, 1 mm par metre supplémentaire.

Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou préfabrication lourde, il est admis pour la
traverse une tolérance d'altitude de £ 5 mm par rapport a la position théorique prévue.

o Tolérances de jeu des ouvrants

Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou
menuisées devra étre compris entre 5 et 10 mm par rapport au sol fini, sauf prescriptions contraires du
maitre d'ceuvre pour passage d'air utile a la ventilation mécanique.

e Performances énergétiques

o Réglementation thermique

Selon I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants, les performances thermiques des parois vitrées installées ou remplacées seront
inférieures ou égales aux valeurs données dans le tableau suivant :
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TYPE DE PAROI VITREE PERFORMANCE THERMIQUE

Fenétres de surface supérieure a 0,5m?, portes-fenétres,
Uw = 1.9 W/(m?%.K)
double fenétres, facade rideaux

Porte d'entrée de maison individuelle donnant sur l'extérieur Ud =2 W/(m2.K)
Verriére Ucw = 2.5 W/(m2.K)
Véranda Uvéranda = 2.5 W/(m?.K)

e Prescriptions environnementales
L’entreprise s’engage a fournir du bois d’essence naturellement durable (label FSC ou PEFC),

Et sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée OU traités par un produit certifié CTB P+
adapté a la classe de risque (et sans exces).

Dans les deux cas, ils devront respecter I'arrété du 2 juin 2003 relatif aux limitations de mise sur le marché
et d’emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.2.4. CONTENU DES PRESTATIONS DE CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE

Les prescriptions définies associées ne sont pas limitatives et 'opérateur économique devra tenir compte
dans ses prix du bordereau Batiprix des travaux complémentaires nécessaires au parfait achévement de
leurs ouvrages, notamment :

v" Les études, plans d'exécution, et détails de mise en ceuvre des différents ouvrages ou travaux techniques
particuliers rencontrés pendant la durée du marché, inclus a chaque PU.

v" La fourniture et la mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires a leurs travaux (échafaudage toutes
hauteurs, engins de levage, protection du site d’intervention, etc.) ainsi que leurs démontages et repliements,
inclus a chaque PU, sauf cas apprécié par le pouvoir adjudicateur en fonction de I'importance de la tache
commandée par rapport a I'élévation de I'échafaudage.

v" La mise en ceuvre de tous les éléments de sécurité et protection de leur personnel et des usagers et leurs
repliements en fin d'intervention, inclus a chaque PU.

v" Lafourniture des matiéres, matériels, matériaux et accessoires (joints, fixations, quincailleries, couvre- joints,
butoirs, socles, etc..) entrant dans la composition des ouvrages, inclus a chaque PU.

v" Lafabrication en atelier et le transport des ouvrages, inclus a chaque PU.

v" La mise en ceuvre et le réglage de ceux-ci conformément aux plans, réglements en vigueur et régles de I'art,
inclus a chaque PU.
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v' Laréalisation des essais de contrdle, y compris fourniture et mise en ceuvre des charges, matériaux, énergies,
etc...., laremise de documents servant au DIU, inclus a chaque PU.

v" Le traitement des bois et la protection des parties métalliques, inclus a chaque PU, sauf cas spécifique sur
ouvrage ancien.

v" Les scellements et calfeutrements des ouvrages, selon CCTP du poste considéré et CBPU.

v"  Le nettoyage de la zone d’intervention et de ses abords, pendant et aprés chaque intervention jusqu’a
compléte satisfaction du responsable des lieux sous le controle du représentant du maitre d’ouvrage, inclus a
chaque PU.

v"  La protection et la surveillance de leurs ouvrages jusqu'a la réception des travaux, inclus a chaque PU. Le
nettoyage et |'évacuation des gravats et déchets de toutes sortes aux décharges extérieures au site, y compris
frais de transport et taxes de décharges ou encore frais d’élimination des déchets polluants, inclus a chaque
PU.

v" Les déposes, démolitions et traitements nécessaires pour la bonne exécution et la parfaite finition de
I'intervention, selon CCTP du poste considéré et CBPU.

1.2.5. CLASSEMENT AU FEU

Les différents matériaux et accessoires qui seront mis en ceuvre devront avoir obtenu, I'agrément du
classement au feu correspondant a leur emploi et a I'utilisation prévue pour les différents locaux.

Avant mise en ceuvre, le titulaire du marché devra fournir les procés-verbaux de classement au feu des
matériaux et matériels proposés.
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2. ORGANISATION DES TRAVAUX

2.1. ORGANISATION DES CHANTIERS

2.1.1. CONNAISSANCES DES SITES

Le titulaire de I'accord-cadre sera tenu d’utiliser exclusivement des matériaux et matériels identiques a
ceux existants sur le site concerné par les travaux (nature du matériau, teinte et niveau qualitatif
identiques), sauf indication écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire de I'accord-cadre exécutera les prestations du présent lot dans les sites situés en Zone 1; les
fluctuations de prix liées au co(t de transport éventuel étant pris en compte dans le prix global et
forfaitaire.

Le titulaire de I'accord-cadre ne pourra évoquer des plus-values sous prétexte d’une difficulté quelconque
pouvant apparaitre lors de I'exécution d’une tache et du fait notamment d’une information ayant pu faire
défaut.

2.1.2. PHASE PREPARATOIRE

Lemprise de chaque chantier sera délimitée sur place par le représentant du Maitre d’ouvrage. Tous les
dépots de matériaux, ainsi que les installations de chantier devront se trouver a l'intérieur. Le titulaire de
I'accord-cadre sera tenu, en cas de travaux dans des locaux occupés, de délimiter par des barriéres ou
palissades les lieux d’exécution des ouvrages et ce sans prétendre a une rémunération supplémentaire.

2.1.3. PRISE EN COMPTE SECURITE

Un plan de prévention sera a établir en fonction de la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, le titulaire de I'accord-cadre devra tenir compte des consignes du coordinateur SPS, de la mise
en ceuvre du plan de prévention de I'établissement et de la délivrance d’un permis de feu par le PCSI de
I'établissement le cas échéant. Les incidences financiéres sont considérées incluses dans le bordereau
Batiprix.

2.1.4. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront, le plus souvent pendant les périodes d’activité de I'établissement (travaux en
site occupé). Néanmoins certains travaux devront étre exécutés au cours des différentes périodes de
congés scolaires.

Les interventions respecteront les ouvrages existants, le mobilier et tous les équipements. Si nécessaire,
des déménagements partiels seront assurés, a la demande de I'entrepreneur.

Les interventions dans les locaux renfermant du matériel spécifique et/ou de valeur, appartenant a
I’établissement seront faites sous la responsabilité d’'un chef d’équipe désigné, a qui seront confiées les
clés desdits locaux. IIs seront soigneusement refermés apres chaque intervention.
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Le titulaire de I'accord-cadre devra avant et pendant ses travaux, prévoir et mettre en ceuvre, un maximum
de précautions pour ne pas détériorer ou salir les équipements, mobiliers ou revétements de sols ou
muraux dans la zone d’intervention de leurs travaux : l'opérateur économique en est responsable
pécuniairement.

2.1.5. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le titulaire de I'accord-cadre sera tenu de procéder de facon journaliere, a ses frais, aux nettoyages
extérieur et intérieur du chantier qui lui incombe afin d’enlever les gravois, déchets, détritus, débris,
emballages ou autres chutes, ainsi que le nettoyage des planchers pour débarrasser leurs surfaces des
déchets et poussieres provenant des différents travaux et ayant une répercussion directe ou indirecte sur
I’état de propreté du proche voisinage du chantier. Cette obligation est incluse dans le bordereau Batiprix.

Le titulaire de I'accord-cadre devra tout mettre en ceuvre pour garder le chantier propre. Aucun écart ne
sera toléré. Si un opérateur économique est défaillant, un opérateur économique de nettoyage
interviendra sous l'ordre du représentant du maitre d’ouvrage ou du responsable des lieux, et ce a la charge
de I'Entrepreneur.

2.1.6. TRIET EVACUATION DES DECHETS REGLE GENERALE

Chaqgue entreprise est responsable du tri de ses propres déchets et doit s‘organiser pour leur évacuation
vers les décharges spécialisées selon le cas.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif.

Le titulaire est en charge de la gestion des déchets non dangereux et des déchets dangereux générés par
ses travaux.

Afin de faciliter le tri des déchets et I'usage des bennes par le personnel, des panneaux avec pictogramme
seront disposés a proximité de chaque benne. La nature des déchets a déposer dans telle ou telle benne
sera donc facilement identifiable pour tous les compagnons.

INEIITg& | Ueloessmes “ DANGEREUX

L

La collecte se fera par un prestataire agréé qui effectuera un second tri en usine pour les DIB afin

d’optimiser le taux de valorisation.

Pour les déchets dangereux, le titulaire fera appel a des prestataires spécialisés et agréés.
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Le bordereau de suivi de déchets (BSD) est un formulaire qui a pour objet d'assurer la tracabilité des
déchets et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. La preuve de
I’élimination des déchets ainsi que tous les BSD une fois complétés sera retournée a I'Université.

Le titulaire portera une attention particuliere a la valorisation des déchets de chantier et a I'impact
environnemental du transport des déchets.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

e D’une valorisation pour les produits recyclables

e D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur et
conforme a la réglementation en vigueur.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

e C(Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,
e C(Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,
e Classe Il : Déchets dits « Inertes ».

Lentreprise du présent lot aura a sa charge 'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour son
propre lot et pendant toute la durée de l'opération.

On distinguera notamment :
e Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires,
e |'évacuation et le transport des déchets,
e Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Le titulaire valorisera les déchets de chantier a hauteur de :

a) en base : 75% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur ce
total de déchets générés valorisables, 30 % des déchets le seront sous la forme d’une valorisation matiere ;
b) en solution 2 : 85% minimum par rapport a la masse totale de déchets valorisables générés ; sur

ce total de déchets générés valorisables, 40% des déchets le seront sous la forme d’une valorisation
matiére ;
Le titulaire privilégiera les filieres locales de valorisation des déchets.

Il est attendu une correspondance réguliére (trimestrielle a minima) avec la maitrise d’ouvrage du niveau
de valorisation obtenu au fur et a mesure de I'avancement de chantier (au global, et par typologie de
déchets valorisés). Le Référent Chantier a Faibles Nuisances compilera également I'ensemble des
bordereaux de suivi des déchets (dangereux et non dangereux).

LUentrepreneur rédigera un schéma d’organisation et de suivi de I"évacuation des déchets (SOSED) qu’il
soumettra au visa de I’A.M.O. pendant la période de préparation.
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2.1.7. COLLECTE, ENTREPOSAGE ET EVACUATION DES DECHETS

Tous les prix unitaires du catalogue Batiprix comprennent la mise en dépot sur le chantier ou sur tous lieux
appropriés, le stockage, le transport jusqu'au lieu de décharge, la dépose en décharge y compris tous frais
et taxes afférents. Tous les déchets seront collectés et évacués triés, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
de substituer aux frais et charges les entreprises défaillantes apres simple mise en demeure. Le certificat
de décharge par classe sera remis au maitre d'ouvrage avant la réception de travaux.

Les défauts conséquents seront pénalisés conformément aux dispositions du CCAP.

2.1.8. TRANSPORT AUX DECHARGES

Sont également compris : les chargements, transports et évacuations des dépots compris temps
d'immobilisation pour attente devant engins et chargement. Quel que soit le site y compris en ville jusqu'a
la décharge extérieure.

2.1.9. CAS PARTICULIERS

Les Droits de décharge pour accées et déchargement de produits triés aux décharges et déchetteries (taxes
ADEME, déchets inertes, déchets d'acier, ou B.A., bois, métaux) sont inclus avec évacuations y compris les
cas de produits nécessitant un droit de décharge particulier.

2.1.10. CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE ET AUTRES FINANCEMENTS

Dans le cadre de l'obtention de certificats d’économie d’énergie, I'entreprise devra proposer des fenétres,
fenétre de toiture ou porte-fenétre compléte avec vitrage isolant avec un coefficient de transmissions
surfacique Uw et un facteur solaire Sw :

- Fenétres de toiture : Uw < 1,5 W/m2.Ket Sw<0,15;
- Pour les autres fenétres ou porte-fenétres : Uw < 1,3 W/m2.K et Sw <0,35.1

Le maitre d'ouvrage a pour objectif de valoriser un maximum de certificats d'économie d’énergie. Le
présent marché présente un intérét particulier sur ce point.

Les certificats d'Economie d'Energie (CEE) pouvant étre générés par les travaux réalisés par le titulaire dans
le cadre du présent accord-cadre doivent bénéficier intégralement a I’Université de Bordeaux.

L'université travaille avec un partenaire qui valorise ces CEE, I'université se réserve la possibilité de
demander aux titulaires du présent accord-cadre, les modifications sur les produits fournis afin qu’ils
répondent aux criteres d’éligibilité aux CEE.

Le Titulaire concerné prépare un dossier et respecte les fiches CEE listées au CCTP afin que I’'Université puisse

le déposer et bénéficier des CEE
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La décision doit étre prise d'un commun accord en amont de la réalisation des travaux.
Le titulaire concerné est tenu de signaler a I’'Université toute opération susceptible de bénéficier de CEE.

Le titulaire concerné produira pour le compte de I'Université, I'ensemble des pieces écrites (attestations,
notices techniques, facturation, ...) nécessaires a I'obtention par ce dernier de CEE ou tout autre type de
financement.

Pour étre éligible, les caractéristiques des matériaux ou équipement mis en ceuvre doivent respecter un
certain seuil définis dans les "Fiches CEE" disponibles en ligne sur le site du Ministére de la Transition
Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-
deconomies-denergie#e5

A titre d'information, la (les) fiche(s) en vigueur concernant le présent marché a la date de notification
sont :
BAT-EN-104 : Fenétre ou porte-fenétre compléte avec vitrage isolant.

2.1.11. ACCES AU CHANTIER

Le titulaire demeure responsable de tous les accidents et dommages causés par son fait ou par manque de
précautions, aux personnes, aux immeubles voisins ou mitoyens, sans qu’il puisse arguer d’'un défaut de
surveillance du donneur d’ordre.

Le titulaire devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre 1976 et a
ses décrets d’application du 9 et 19 juin 1977, modifiés par le décret 95-543 du 4 mai 1995. Il doit en
particulier, dans le cadre de ses interventions :

e Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier et des voies publiques,

e S'assurer de la mise en place et du maintien de I'ensemble des protections collectives et
individuelles nécessaires a I'exécution et au parfait achévement des travaux.

Le titulaire sera tenu pour responsable de tous les accidents, de quelque nature qu’ils soient, durant toute
la période d’exécution des travaux fixés.

Pendant toute la durée des interventions sur le chantier, le titulaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures ou extérieures aux
établissements.

Il aura a supporter les conséquences de toute négligence constatée a ce niveau (proces-verbal, arrét de
chantier, etc..).

Les pénalités afférentes sont prévues a 'article 16.1 du CCAP.

2.1.12. RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

D'une maniere générale, le titulaire concerné devra se mettre en rapport avec les administrations
compétentes pour obtenir les accords et renseignements utiles avant exécution des travaux. Il se
soumettra a toutes exigences, vérifications et visites des représentants du maftre d’ouvrage et fournira
tous documents et pieces justificatives demandés.
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2.1.13. CONTROLE QUALITE

Le contréle interne auquel est assujetti le titulaire de 'accord-cadre doit étre réalisé a différents niveaux.

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le titulaire concerné s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications du marché.

Lors de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes du titulaire concerné,
vérifiera que la réalisation est faite conformément au CCTP, aux DTU ou régles de l'art.

Au niveau des essais et afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais fonctionnement des
installations, I'opérateur économique devra effectuer au minimum les essais et vérifications figurant sur la
liste établie par le COPREC en accord avec les Assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations
concernées.

Les travaux devront étre réalisés jusqu’a complete satisfaction du représentant du maitre d’ouvrage et du
bureau de controle technique éventuel.

2.1.14. NIVEAUX SONORES

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores des chantiers, les mesures suivantes sont prises par
le titulaire :

Planification des taches « bruyantes » pour les effectuer dans les périodes de journée les moins
dérangeantes pour les occupants.

e Information auprés des occupants dans le cas d’une opération extrémement bruyante, avec une
indication de I’"heure de début du travail et une durée estimée de la nuisance sonore.

e Limitation des horaires d’ouverture et de fermeture du chantier.

e Planification des livraisons de gros matériel dans les périodes de journée les moins dérangeantes
pour les occupants.

e Limitation de l'utilisation des outils nécessitant un compresseur.

e Dans le cas d’une opération particulierement bruyante, le titulaire renforcera les équipes et le
matériel (pour autant que l'intervention technique le permette) afin d’en réduire le temps
d’intervention

En résumé le fonctionnement des moteurs et appareils devra impérativement étre étudié de maniere a
réduire au maximum la géne imposée aux usagers. Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau
sonore des matériels bruyants (moto-compresseurs et moteurs d'engins) en application de la
réglementation et des arrétés municipaux en vigueur dans la commune ou se réalisent les travaux.

Le titulaire de l'accord-cadre n'aura droit a aucune indemnité ou relevement de prix ni a aucun délai
supplémentaire du fait des mesures prises en exécution du présent article.
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2.2. EXECUTION

2.2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES REGISSANT 'EXECUTION DES TRAVAUX

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire concerné par des travaux a réaliser procédera a un
examen des lieux pour en tirer tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail.

Le titulaire concerné compléetera un plan de prévention de I'établissement, annuel ou par opération,
suivant les corps d’état concernés.

Les réserves pouvant relever d’un état des lieux particulier devront étre consignées dans un proces- verbal
établi contradictoirement avec le représentant du maftre d’ouvrage. Ultérieurement, le titulaire concerné
ne sera plus admis a faire des réserves, sauf pour vice caché.

Les marchés subséquents a bons de commande ou a la survenance d’un besoin qui seront délivrés
préciseront la nature et la description des ouvrages a réaliser.

Toutes les installations requérant des qualités acoustiques ou de tenue au feu devront obligatoirement
faire 'objet d’une réception avec remise des PV en provenance de laboratoires agréés attestant du niveau
réglementaire prévu par la norme qui régit le type d’installations.

2.2.2. PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Durant toute la période d’exécution des travaux, le titulaire concerné doit s’assurer du bon déroulement
de ses travaux, ainsi que des travaux des autres opérateurs économiques qui peuvent avoir une incidence
sur son futur travail (c6tes, réservations, ...).

Avant chaque intervention, le titulaire concerné devra annoncer la durée prévisionnelle des travaux.
Suivant I'importance des travaux, il sera procédé a un pointage des avancements des travaux. Cette
constatation de l'avancement sera effectuée suivant un calendrier spécifique a chaque chantier et
déterminé au préalable avec le représentant du maitre d’ouvrage.

Des contrOles et des prélevements pourront étre faits au cours du chantier suivant les exigences et
préconisations du représentant du maftre d’ouvrage. Les essais seront a la charge du titulaire concerné, et
ne pourront pas étre contestés.

Le titulaire s’engage a travailler tous les jours de I'année y compris les nuits a la demande du maitre
d’ouvrage.

2.2.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Il comprendra :

e Tous les plans, schémas et autres documents mis a jour suivant les ouvrages réellement
exécutés. Ceux-ci seront présentés conformément aux dispositions de I'article 40 du

CCAG-Travaux, comme précisé dans le CCAP,
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e La mise en place dans les tableaux électriques d'exemplaires des schémas.

Le Titulaire fournira la totalité des documents tels que définis précédemment, mis a jour, ainsi que les
fichiers informatiques correspondants. Ces documents porteront la mention « Tel que construit »

Il fournira en complément :

e Une notice de fonctionnement (description détaillée de toutes les séquences avec indication
des différentes manceuvres a effectuer y compris mesures d'urgence en cas d'incident),

e Une notice d'entretien comportant notamment : le détail et la périodicité des opérations de
controle et de maintenance pour l'ensemble des équipements relatifs a la présente
opération,

e Les documentations techniques de ces équipements,

e Laliste des matériels et sous-ensembles indiquant sous forme de tableau la marque, le type,
la référence, les coordonnées du fournisseur et les principales caractéristiques,

e Les certificats d'épreuve,

e Le cahier de réception dans lequel seront consignés tous les résultats des essais ainsi que les

réglages définitifs des appareillages.

La mise a jour des plans se fera suivant les prescriptions du maitre d'ouvrage, pour respecter les regles
de la base de données de plans et schémas.

L'approbation, par le maitre d'ouvrage, des documents du titulaire ne dégage en rien ce dernier de ses
obligations et responsabilités telles que définies par le marché et par la loi.

Le titulaire proposera au maitre d'ceuvre, dans les limites des exigences figurant dans le présent Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres, tous les perfectionnements présentant un réel intérét en vue
d'améliorer les caractéristiques techniques ainsi que la sécurité, la fiabilité, les performances et la
maintenabilité des installations.

Nota : toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a
I'approbation du maitre d'ceuvre, s'effectuera sous la seule responsabilité du titulaire ; les modifications
qui pourront lui étre demandées seront entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard
sur le planning des travaux.

2.2.4. CONSTITUTION DES DOE, DIUO ET AUTRES DOCUMENTS

Suivant 'importance des travaux réalisés et les besoins spécifiques le titulaire concerné concernés assiste
le représentant du maitre d’ouvrage a la constitution des dossiers d’ouvrages exécutés, ainsi que des
dossiers d’interventions ultérieures de I'ouvrage comprenant en plus des manuels d’utilisation, un plan de
maintenance et de sécurité adéquate a 'ouvrage réalisé ou aux matériels mis en place.
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2.3. MODE DE METRE

Pour les travaux pouvant poser des cas particuliers tel le nettoyage de certaines surfaces ou le traitement
de parachévement (peinture le plus souvent), le titulaire doit prendre en compte les surfaces traitées, vides
déduits, sauf pour les nettoyages de facades ou les vides sont conservés dans une proportion indiquée
pour tenir compte de sujétion de protection des vitrages.

2.4. SECURITE

Le titulaire devra son propre nettoyage et évacuation ainsi que l'organisation de la sécurité sur les chantiers
selon les regles en vigueur et les préconisations éventuelles du coordonnateur SPS ou opérateur Hygiene
et Sécurité de I'établissement.

2.4.1. PPSPS

Pour la réalisation de certains travaux comportant soit une coactivité ou des risques particuliers, un
Coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) sera missionné par le maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur titulaire des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants seront tenus de se conformer aux
dispositions légales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Réglementations applicables

e Code du Travail,

e Etablissement recevant du public (ERP),

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par écrit par I'entrepreneur
titulaire du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels.

Au préalable I'entrepreneur titulaire du marché des travaux, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels
réalisent avec le coordonnateur SPS une visite d'inspection commune au cours de laquelle sont précisées
les caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de |'opération.

2.4.2. COORDINATION DES TRAVAUX

Le Titulaire concerné devra assurer la coordination de ses sous-traitants et cotraitants.

2.4.3. SUIVI DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE DE CHANTIER

Le personnel employé par I'Entreprise titulaire des travaux a réaliser devra étre qualifié et habilité aux
termes de la norme UTE NF C18-515 et additifs. Au moment de la remise de son offre, I'Entreprise
désignera un responsable de I'exécution qui sera I'unique interlocuteur pendant la durée des travaux. Ce
responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir de décision pour
répondre aux exigences du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du Coordinateur de sécurité ou de leurs
représentants. Celui-ci sera tenu d’assister aux rendez-vous de chantier et aux réunions spécifiques (ou d’y
déléguer un de ses agents ayant pouvoir de décision) et sera en relation avec les responsables de
I’établissement. Si la personne responsable de I'exécution du marché devait étre remplacé pour quelque
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raison que ce soit, la personne en charge de la remplacer devrait alors avoir le méme niveau de

qualifications et les mémes habilitations requises.

2.5. GARANTIES

2.5.1. GARANTIES

Outre les garanties légales (garantie décennale pour la partie batiment...) la durée de garantie de bon
fonctionnement de l'installation sera de deux ans (pieéces, main-d’ceuvre et déplacements sur site) pour
I'ensemble du matériel fourni et/ou installé et ce a compter de la réception définitive.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande (écrite
ou formulée par courriel) du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a
remplacer gratuitement toutes les piéces défectueuses dans le délai de deux (2) jours, que la défaillance
des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions
d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande écrite
par courriel du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a remplacer
gratuitement toutes les pieces défectueuses dans un délai de deux (2) jours ouvrés, que la défaillance
des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux fournis par le titulaire,
aux conditions d’exécution des travaux ou a une erreur de conception des ouvrages, sauf si la défaillance
est due a une erreur de conception imputable au Maitre d’ceuvre ou a un autre intervenant.

En cas d’urgence, le titulaire s’'engage a intervenir dans un délai de 24heures apres réception de la
commande, étant entendu que dans ce laps de temps le titulaire aura pris toutes mesures permettant
d’assurer la continuité de service. Ces mesures seront prises dans un délai n‘'excédant pas deux heures
a compter de l'incident si celui-ci présente un caractére ordinaire et sans délai s’il s’agit d’'un désordre
susceptible d’affecter la sécurité de I'établissement.

Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de |'utilisateur.

En cas d’indisponibilité d’'une partie de I'installation pour réparations importantes durant la période de
garantie, la ou les périodes d’arrét se rajouteront a la durée contractuelle de garantie pour cette partie
d’installation.

2.5.2. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pendant toute la période de garantie (cf. paragraphe précédent), le titulaire apportera une assistance

technique au maitre d’ouvrage sur la totalité des installations, objet du présent marché.
Cette assistance technique portera sur les points suivants :

e Information des personnels d’exploitation,

e Formations complémentaires des personnels d’exploitation pendant la période de levée
réserves,

des

e Aide au diagnostic et a l'exploitation dans le cas de situations non décrites dans la notice de

fonctionnement.
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3. PRECISIONS ET SPECIFICATIONS

3.1. DISPOSITIONS DIVERSES - ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra étre limité aux espaces alloués par le représentant du
maitre d’'ouvrage et en concertation avec I'établissement c’est pourquoi, il est demandé aux entreprises de
minimiser les stockages sur les chantiers.

Lenléevement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravois,
décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux
frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

3.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Les matériaux utilisés devront étre similaires a I'existant, sauf contre-indication du représentant du maitre
d’ouvrage.

Les références des matériels et appareils ont pour but de fixer la qualité de l'installation.

Toute autre fabrication pourra étre soumise a l'accord du représentant du maitre d’ouvrage et du Bureau
de Controéle, a condition d'étre équivalent, soit :

e Mémes fonctions,
e Mémes caractéristiques techniques,
e Méme homogénéité d’intégration,

e Méme qualité.

Une fiche produit de chaque matériel et appareil sera présenté en début de chantier aux services de
['université pour validation avant toute mise en ceuvre. Tous les appareils et matériels devront étre
conformes a ces références, gardés par le pouvoir adjudicateur.

De plus, tous les fabricants devront étre contactés des la commande, afin d'assurer le bon
approvisionnement du matériel. En cas de délai d’approvisionnement allongé, le titulaire devra en avertir
I"'université et prévoir le cas échéant une solution temporaire.

Pour les bassins d’eau (en animalerie par exemple) tous les équipements doivent étre adaptés en milieu
humide et agressif, correspondant aux contraintes réglementaires.

3.3. STOCK DES MATERIELS SUR CATALOGUE :

L'entreprise est tenue de mettre a disposition les matériels a remplacer dans les délais prévus par les
demandes d'intervention. Elle devra généralement exécuter la commande dans un délai de réalisation de
5 jours maximum. Certaines unités fonctionnelles pouvant nécessiter un remplacement plus urgent,
I'entreprise devra s'inquiéter de les identifier avec le maitre d'ouvrage dés I'engagement du marché afin
de pouvoir répondre sur ces cas isolés dans un délai ramené a la journée.
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