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1  PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1  DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les travaux nécessaires l'installation VDI de 'ambassade de France a Lisbonne.

1.2 OBJET DU MARCHE

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour but de décrire les travaux nécessaires a |'exécution du lot :
VDI

Ce descriptif a pour objet de donner aux entreprises soumissionnaires les renseignements nécessaires concernant le principe des
installations et leur permettre I'établissement d'une offre a caractére global et forfaitaire a partir des matériaux préconisés.

Les entreprises devront inclure dans leur offre tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages, le présent descriptif
ne présentant pas un caractére limitatif étant entendu qu'il ne sera pas accordé de supplément de prix pour toute erreur ou omission
gu'elle qu'en soit son origine.

Les plans complémentaires en particulier : plans de détail d'atelier ou de chantier (PAC), seront a la charge de I'entreprise et devront
étre soumis a I'approbation du Maftre d'ceuvre et du bureau de contrdle au cours de la phase préparatoire avant exécution des ouvra-
ges.

L'entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer au choix effectué par le Maitre
d'ceuvre.

A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de présenter les avis techniques garantissant la qualité et l'origine des
matériaux et des fournitures.

En cours de travaux et chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder a des opérations de controle.
L'entrepreneur procedera aux opérations nécessaires de démontage et remontage indispensables pour effectuer ces controles.

Les modifications de détail pourront étre apportées a ces tracés et implantation lors de I'exécution, mais seulement aprés proposition
de I'entreprise et accord du Maitre d’Oeuvre.

1.3 COMPOSITION DU DOSSIER

La liste des pieces constituant le Dossier de Consultation des Entreprises est spécifiée dans les pieces générales de la consultation.
Ces documents ont pour objet de donner aux entreprises soumissionnaires les renseignements nécessaires concernant le principe des
installations et leur permettre I'établissement d'une offre a caractére global et forfaitaire a partir des matériaux préconisés.

Il est précisé :
- Que tout ce qui serait porté dans les piéces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou inversement, aura
contractuellement la méme valeur que si les indications étaient portées sur les pieces écrites et les plans ;
- Qu’en cas de divergence entre les plans et les pieces écrites, I'appréciation en revient au Maitre d’oeuvre.

Afin de recueillir tous les renseignements utiles et nécessaires au bon établissement de son offre, I'entreprise devra également
consulter I'ensemble des pieces du marché DCE y compris les CCTP des autres lots.

14 CLASSEMENT DU BATIMENT

Classement : ERP /ERT

1.5 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur reconnait également avoir pris connaissance des devis descriptifs des autres corps d'état et prévu tous les travaux
afférents a sa spécialité ainsi que les documents et plans généraux établis par I'Architecte.

De ce fait, il devra se tenir en liaison et effectuer les mises au point nécessaires avec les autres corps d'état ou leur représentant sur le
chantier.

Avec les concessionnaires
L'entreprise se mettra en rapport avec les services des distributeurs de téléphone pour exécution de ses travaux, il se soumettra a
toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et piéces justificatives demandés.
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1.6 ORGANISME DE CONTROLE

L'installation sera contrélée par un organisme agréé dont le choix et les honoraires sont pris en charge directement par le Maitre
d'Ouvrage (hors controle pour CONSUEL).

Nota : Les suppléments éventuels d'honoraires de |'organisme de contrdle, entrainés par un allongement ou une répétition des essais,
en raison d'une insuffisance de la fourniture ou simplement d'une mauvaise préparation par I'entrepreneur seront mis a la charge de ce
dernier.

Les frais de bureau de contrdle pour I'obtention du CONSUEL est a la charge du présent lot (Sans objet).

1.7 ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Les plans et pieces écrites de I'ensemble du dossier ont pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature des ouvrages, de leur
consistance et leurs dimensions mais ces prescriptions n'ont pas de caractere limitatif.

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux indispensables prévus ou non, conformément aux régles de l'art et de la bonne
construction, sans qu'il puisse prétendre a une majoration du prix forfaitaire pour omission aux plans et au devis descriptif, étant
entendu que l'entrepreneur s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature et qu'il a suppléé par ses
connaissances professionnelles aux omissions éventuelles.

Les entrepreneurs soumissionnaires devront si nécessaire émettre dans l'offre toutes les réserves ou observations précises qu'ils
jugeraient nécessaires.

De méme, tous les frais résultants de changements non autorisés ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit
resteront a la charge de I'entrepreneur.

Par ailleurs, I'approbation de plans ou documents techniques en provenance de |'entreprise, n'entrainera en aucune fagon une forme
de solidarité du Maitre d'ceuvre envers I'entrepreneur qui demeura seul responsable de ses plans et de leur exécution.

Le fait de soumissionner suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la compléete réalisation des
travaux de sa spécialité et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les regles de I'art quand bien méme ils ne seraient pas parfaitement
prévus et définis au présent devis sans jamais ne prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

1.8 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets. (Voir lot 00 pour précisions et partage des taches
entre entreprises)

1.9 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise pourra se rendre sur place pour prendre en considération les difficultés particulieres de réalisation afin d'en tenir compte
dans ses prix.

Il est rappelé que I'entreprise ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son prix global et forfaitaire d'une connaissance
insuffisante des lieux.

1.10 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les dessins et s'assurer de la concordance des différents plans.
Pour I'établissement des plans de réservations et des plans de détails de mise en ceuvre, I'entreprise devra s'assurer qu'elle est bien en
possession des derniers plans établis par la maitrise d’oeuvre.

Le fait pour I'entrepreneur d'avoir commencé les travaux de sa spécialité dans un quelconque local, suppose qu'il accepte les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état précédents et sur lesquels il doit effectuer les travaux.

Pour les cas ou I'exécution des ouvrages sur lesquels il aura a travailler lui semble pas satisfaisante, il devra en rendre compte
immédiatement au Maitre d'ceuvre avant tout commencement de travail, faute de quoi il ne pourra se décharger sur un autre
entrepreneur si par la suite les travaux sont jugés irrecevables ni prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

1.11 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Avant le début des travaux
A partir du dossier technique réalisé par le bureau d'études I'entreprise devra fournir :
- Les plans d'atelier et de chantier (PAC;
- Les plans de repérage ;
- La documentation technique de tout le matériel proposé (les documents devront étre reliés entre eux, la référence de
I’appareil retenu surlignée ou marquée d'une croix de couleur) ;
- Les échantillons demandés par le Maitre d'Oeuvre ;
- Les synoptiques;
Ces plans et documents seront soumis a |'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle au cours de la phase préparatoire,
avant I'exécution des travaux.

Pendant les travaux




Réf: 12947/ 1B Mise en conformité des installations électriques et de SSI a 'ambassade de France a Lisbonne Page 5/ 14
DCE-A CCTP LOT VDI

L'entreprise devra tous les plans d'implantation, schémas et détails qui lui seront demandés par le Maitre d'ceuvre permettant la bonne
réalisation de la synthese " Tous corps d'état " des travaux a réaliser ou pour renvoi au bureau de contrdle pour avis.

L'entreprise devra fournir un jeu de plan " chantier " (apres avoir été visé par le Maitre d'ceuvre). Celui-ci devra étre a disposition sur le
site et mis a jour.

L’entreprise devra également la mise a jour de ses plans et schémas, leur reproduction et leur diffusion au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

A la fin des travaux
Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)
Le jour des O.P.R (Opérations Préalables a la Réception), I'entreprise devra fournir un projet de dossier D.O.E comprenant les
documents suivants :
- Les plans des recollements concernant les tracés des différents réseaux mis en place pendant les, les fiches techniques des
matériaux et matériels mis en ceuvre, ... ;
- Lesrecettes, ...
Dans la mesure ol les matériaux mis en ceuvre imposent un entretien et une maintenance particuliére, notamment afin de garantir a
terme les qualités intrinseques de celui-ci et la protection de I’environnement, ces éléments doivent étre documentés.
Les compléments seront a fournir au plus tard 1 mois apres la réception.
Aprés validation, le dossier D.O.E sera remis a I'architecte en exemplaires papiers + en version informatique modifiable sur CD-ROM ou
clé USB suivant pieces administratives.
Les plans devront étre au format DWG.

Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (D.l.U.O)

Suite a l'intégration de la sécurité dans les ouvrages construits, le coordonnateur sécurité santé constituera un dossier appelé Dossier
d’Interventions Ultérieures sur I’'Ouvrage (D.1.U.O) suivant I’article L.235.15 du code du travail.

Le jour des O.P.R (Opérations Préalables a la Réception), I'entreprise devra fournir un projet de D..U.O.

L'entrepreneur devra fournir sous bordereau toutes les données et documents de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures sur I'ouvrage (références de produits, fiches techniques, notices d’entretien, ...).

Les compléments seront a fournir au plus tard 1 mois apreés la réception.

Apreés validation, le dossier D.1.U.O sera remis a I'architecte en exemplaires papiers + en version informatique modifiable sur CD-ROM
ou clé USB suivant pieces administratives.

Les plans devront étre au format DWG.

1.12  PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

Vor CCTP Prescriptions communes

Sont a prévoir en particulier :

- Les frais relatifs a la main d'ceuvre, et a la fourniture des matériaux ;

- Les frais d'outillage ;

- Lesfrais d'aménagement de chantier, cabane de chantier, contréle (matériaux et ouvrages), propres a I'entrepreneur ;

- Les charges sociales, fiscales, générales, et spéciales frappant les travaux ;

- Les frais généraux, les faux frais, les risques et les bénéfices de I'entreprise ;

- Les sujétions diverses dues a la coordination des entreprises travaillant sur le méme chantier ;

- L'assistance médicale des ouvriers et toutes les charges provenant du déplacement ou de I'hébergement d'ouvriers et de
toutes les indemnités de quelque caractere qu'elles soient ;

- Les primes et indemnités diverses (indemnités de panier, de transport, majoration d'heures supplémentaires, etc.) et plus
généralement tous les faux frais inhérents a I'exécution des travaux du présent marché ;

- Les matiéres consommables : oxygene - acétylene - argon - baguettes de soudure, graisses, huiles, filasses, pates a joints, ... ;

- Lesfrais de transports, grutage et mise en place des matériels ;

- L'eau, I'électricité, le combustible nécessaire au montage et aux essais ;

- Les percements et rebouchages soignés pour le passage des canalisations.

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1  REGLEMENTATIONS ET NORMES

2.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent lot devra (cette liste n’est pas limitative) :
- Les percements, saignées nécessaires pour le passage des résesaux, compris rebouchages soignés avec rétablissement du
degré coupe-feu de la paroi ;
L'enlévement des gravats provenant des travaux de percements ;




Réf: 12947/ 1B Mise en conformité des installations électriques et de SSI a 'ambassade de France a Lisbonne Page 6/ 14
DCE-A CCTP LOT VDI

- Le bouchonnage des fourreaux ;

- Ladépose

- Le phasage

- Llinstallation de la prise de terre ;

- Llinstallation de I'appareillage ;

- Linstallation des cheminements courants faibles ;

- Lestravaux sur les facades ;

- La superposition de ses plans avec les autres lots et les modifications nécessaires avec diffusion d'un jeu de plans au bureau
d'études et architectes pour avis ;

Nota : La position de tous les postes de travail sera validée par les utilisateurs et la maitrise d’ceuvre sur les plans chantier de
I'entreprise

2.3 HYGIENE ET SECURITE

Coordination en matiére de sécurité et protection de la Santé

Pour le présent chantier, sont applicables des dispositions particuliéres, pour les opérations de batiment et de Génie Civil visées par la
loi 93 - 1418 du 31 Décembre 1993 et ses décrets d'applications.

Dans le cadre des indications données dans la notice de Sécurité de Coordination joint au dossier de consultation, I'entrepreneur du
présent lot devra chiffrer les mesures particuliéres qui sont de sa compétence.

L'entrepreneur du présent lot participera aux réunions de coordination interentreprises convoquées par le coordonnateur SPS. Il remet-
tra un plan particulier de sécurité (PPS) a partir des indications contenues dans la Notice de Sécurité de Coordination et a partir des ren-
seignements communiqués par les autres entreprises.

Raccordement électrigue du chantier (zone vie et chantier)
Cf. note d’organisation de chantier et PGC

Gestion des déchets de chantier
Cf. note d’organisation de chantier et PGC.

24 SUJETIONS PARTICULIERES

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance exacte du DCE et plans relatifs aux autres lots afin de pouvoir tenir compte des
ouvrages qui lui incombent.

3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

3.1  DEPOSE
Dépose courants faibles

L’entreprise aura a sa charge (Listes non limitatives) :
- La dépose de I'ensemble des mutltipaires téléphoniques
- La dépose des baies RGA et SR4A
- La dépose de I'ensemble des liaisons fibres optiques compris liaisons en facade
- La dépose de I’'ensemble des liaisons informatique compris liaisons en fagade
- La dépose de I'ensemble des liaisons téléphoniques compris liaisons en facade
- La dépose de I'ensemble des prises RJ45
- La dépose de I'ensemble des prises en « T »
- La dépose des goulottes (remplacé et inutilisé)
- La dépose des chemins de cables (Remplacé et inutilisé)
- La mise en place d’obturateurs dans les anciens emplacements
- La rebouchage des trous des anciens cheminements
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3.2 TRANCHES

Les travaux se réaliseront en une tranche ferme et une tranche conditionnelle 01 selon le planning prévisionnel d’exécution des travaux
avec maintien en fonctionnement des autres locaux hors zone travaux (piéce annexe CCAP).

La tranche ferme et la tranche conditionnelle 01 sont répartie sur le site suivant le schéma :
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33 PHASAGE

Dans chaque tranche, les travaux se réaliseront en plusieurs phases selon le planning prévisionnel d’exécution des travaux avec
maintien en fonctionnement des autres locaux hors zone travaux (piéce annexe CCAP).

L’entreprise devra prévoir les moyens nécessaires pour maintenir en fonctionnement I'ensemble des installations informatiques pendant
toute la durée du chantier.

Les travaux seront découpés par zone de travaux et devront étre planifiés pour étre les plus courtes possibles et pour minimiser le moins
de géne possible :
- Par zone des baies de brassage

3.4 PRISE DE TERRE

3.4.1 Consistance des travaux

L’entreprise aura a sa charge :
- La mise a la terre des drains des cables informatiques
- La mise a la terre des gaines Capriflex

3.4.1 Spécificités par rapport aux réseaux VDI

L'écran de tous les cables sera mis a la terre "informatique" par l'intermédiaire d'un dispositif intégré dans les panneaux de brassage.
La continuité sera assurée avec la terre générale "informatique" qui regroupera les écrans des cables du systeme de pré-cablage.
La terre informatique sera a "disposition" sur chaque équipement de brassage et chaque borne de terre des prises de courant

Informatique.

Connexion a la terre des drains d'écrans des cables du cablage capillaire
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Les blindages des cables capillaires seront tous raccordés a la terre fonctionnelle a une seule extrémité : coté répartiteur.
Chaque drain de chaque cable sera isolé par un souplisseau au niveau de la face arriere du panneau de brassage. Tous les drains seront
assemblés en toron, et ce dernier sera raccordé sur la barrette de coupure du répartiteur.

A partir d'un répartiteur général (RG) vers un sous-répartiteur (SR), s'il y a plusieurs cables primaires, on raccordera :
Du coté répartiteur général (RG),

¢ |a totalité des drains de terre et, de plus, si un blindage de cable est isolé du drain de terre, on raccordera également coté répartiteur
général, ce blindage a la terre

Du co6té sous-répartiteur (SR),

e si la hauteur, par rapport au sol, (RG - SR) est inférieure a 10 m : sur le SR on ne raccorde aucun drain de terre des cdbles primaires
venant du RG.

e si la hauteur, par rapport au sol, (RG - SR) est supérieure a 10 m : sur le SR on ne raccorde qu'un drain de terre de cdble primaire, celui
du diamétre le plus gros. Ce cable sera diment repéré. Dans ce cas, la terre fonctionnelle est ramenée par ce drain, et non par un cable
violet 16 mm?.

3.5 CHEMINEMENTS COURANTS FAIBLES

Régles a respecter :
Séparation des cables de transmission de la voix ou des données des cables courants forts en utilisant des chemins de cables différents.

¢ Deux chemins distincts, répartis de chaque c6té d'un couloir,
¢ Si le cheminement paralléle courant fort / courant faible est inférieur :

o A 2,5 metres, la séparation sera supérieure ou égale 3 2 cm

o A 10 métres, la séparation sera supérieure ou égale 8 5 cm

o Au-dela de 10 metres, la séparation sera supérieure ou égale a 30 cm
¢ Croisement courant fort / courant faible a 90° et séparation B 1,5 cm.

e Eloignement des tubes fluorescents d'au moins 30 cm.

Dans le cas ou les cables courants faibles ne peuvent étre éloignés d’au moins 30 cm des cheminements courants forts ou de toutes
autres sources de perturbation, les cables devront étre passés dans des gaines de type "Capriflex" reliées a la terre électrique.

Les cables devront étre protégés par la mise en place d’une protection mécanique, dées lors ol ceux-ci sont en contact avec des
matériaux pouvant occasionner une blessure des cables (traversées de cloison, planchers, sorties de chemins de cables, etc.).

Ces protections peuvent étre réalisées sous la forme de tubes souples, ou de plaques protectrices.

Pour préserver les possibilités d’extension future du systéeme de cablage, s'il y a création de chemins de cables, ces derniers ne doivent
étre remplis qu'aux deux tiers de leur capacité.

Les cables doivent étre disposés cote a cote et non de maniére anarchique (éviter les croisements) dans les chemins de cables. Ils
doivent étre regroupés en torons de 10 et fixés a leurs supports par des colliers de fixation de type Rilsan ou similaire au minimum tous
les 3 metres. Dans le cas de cheminements verticaux, cette valeur doit étre ramenée a 1 meétre.

Le serrage des colliers de fixation ne doit pas étre fait a la pince. Les cables peuvent étre en vrac (maintenus et serrés) ou
éventuellement faire des torons de 6. Le cable ne doit en aucun cas étre écrasé par une fixation. L'agrafage ou le collage des cables ne
sont pas admis.

Un incident a éviter est le tirage d'un cable, voisin d'un autre cable non protégé, entrainant des blessures par usure de la gaine de
protection.

Chemins de cables
Les cables appartenant au systeme de cablage VDI doivent utiliser des chemins de cables qui leurs sont exclusivement réservés.

Les supports de type dalles marines seront utilisés en prévoyant une réserve de 30% pour les extensions. Le chemin de cable de type
Cablofil est interdit pour les passages horizontaux.
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L'utilisation des dalles de type marines est obligatoire, pour les passages en extérieur sous abri les dalles marines seront capotées
(munies d’un couvercle) par mesure de protection vis-a-vis des rongeurs et autres nuisibles.

Les cables devront sortir en fourreau du chemin de cables pour aller vers les prises terminales.

Les éléments d'infrastructure, permettant de supporter les cables, seront a créer dans les circulations, dans les gaines techniques, dans
les pieces. Leur dimensionnement devra assurer une possibilité d'extension des installations d'au moins 30%.

Tout support doit étre dimensionné en fonction du volume de cables qu'il supporte. Le dimensionnement des supports sera tel
gu'aucun cable ne devra dépasser le rebord supérieur dans la hauteur.

Les chemins de cables seront supportés par des équerres, consoles ou tiges. Les moyens de fixation des chemins de cables doivent étre
également prévus pour supporter I'augmentation de poids engendrée par les éventuelles extensions.

L'espacement des fixations devra étre conforme aux abaques de mise en oeuvre fournis par les fabricants. L'utilisation d'accessoires
(coudes, T, Y, etc.) est fortement recommandée afin de respecter les rayons de courbures des cables et d'éviter toute partie tranchante.
La pose des fixations devra étre effectuée au cordeau.

Tous les cheminements métalliques seront raccordés a la terre électrique.

La continuité des masses entre deux trongons de chemins de cables métalliques devra étre assurée, au moyen de bornes a connexions
directes reliées par un cable de masse continu en cuivre nu, de section au moins égale a 25 mmz2, et qui devra finalement étre connecté
a la borne principale de terre.

La conception des cheminements des chemins de cables doit tenir compte des rayons de courbures minimaux des cables (cuivre ou
optique) qui seront supportés.

Dans les passages exposés a des perturbations, le chemin de cables sera muni d'un capot fixé par cerclage.

En toute zone ou plus de quatre cables peuvent étre regroupés en toron, le chemin de cables sera de dimension appropriée.

Pour les lieux ou l'installation des chemins de cables n'est ni possible, ni souhaitable, les cables devront cependant étre supportés par
des conduits, ou par des aménagements adaptés.

Les chemins de cables seront étiquetés a chaque endroit ol visuellement ils sont apparents.

Goulottes pour distribution

Pour la distribution générale, en I'absence de faux plafonds, le cablage sera réalisée sous goulottes en apparent
La goulotte devra étre dimensionnée de fagon a ne pas étre saturée (environ 30% d'espace libre).

L’entreprise devra en base de goulotte 2 compartiments. Les cables informatiques dans ces goulottes chemineront des gaines de type
"Capriflex" reliées a la terre électrique.
Il sera vu au cas par cas leur mise en place.

- Soit goulotte 2 compartiments avec gaines Capriflex (Le courant fort passe par un compartiment)

- Soit goulotte 1 compartiment sans gaines Capriflex (Le courant fort passe par un autre cheminement a plus de 30 cm)

- Soit encastré dans les « locaux « nobles »

Goulottes pour poste
Elles devront respecter les spécificités indiquées ci-dessous

Un large choix de plinthes, goulottes, tubes, etc., est disponible sur le marché pour répondre aux besoins variés de passage de cables et
de supports des connecteurs du poste de travail.

La seule caractéristique exigée est de séparer les courants forts des courants faibles

Rappel : Si le cheminement paralléle courants forts / courants faibles est :

. e Inférieur a 2,5 metres, la séparation sera de 2 cm au minimum

. ¢ Inférieur a 10 metres, la séparation sera de 5 cm au minimum

. e Supérieur a 10 metres, la séparation sera de 30 cm au minimum
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prises RJ45

prises secteur

-~ courant fort

courant faible

A la stricte condition que ces régles soient respectées, il peut étre envisagé de faire cohabiter courants forts et courants faibles dans
une goulotte compartimentée. Dans le cas contraire, la pose d'une autre goulotte devra étre envisagée.

La goulotte devra étre dimensionnée de fagon a ne pas étre saturée (environ 30% d'espace libre).
Les goulottes en PVC permettent une protection électromagnétique des réseaux par blindage (faradisation), mais leur mise a la terre
électrique obligatoire entraine une attention particuliere pour la pose des prises terminales

L'entreprise devra en base pour I'ensemble des postes PT1, la fourniture et pose de goulottes 3 compartiments de 10 metres
(respectant les 5 cm de séparation). Il sera vu au cas par cas leur mise en place.

- Soit goulotte 3 compartiment (Le courant fort passe par un compartiment)

- Soit goulotte 1 compartiment (Le courant fort passe par un autre cheminement a plus de 30 cm)

- Soit encastré dans les « locaux « nobles »

3.6  Reseau VDI

3.6.1 Généralités

L'installation sera composée des baies suivantes :
- Baie RGAssitué dans le local 416 du niveau 4
- Baie SR4A situé dans le local 408 du niveau 4
- Baie SR1A situé dans le local 173 du niveau 1

3.6.2 Description des travaux

L'entreprise aura a sa charge
- Leremplacement de la baie RGA ;
- Leremplacement de la baie SR4A ;
- Lafourniture et pose de la baie SR1A ;
- Les prises de raccordement informatique du type RJ45 catégorie 6a;
- Les cables 4 paires catégorie 6a jusqu’a chaque prise RJ 45 depuis la baie de brassage ;
- Le cablage téléphonique, informatiques catégorie 6A et fibres optiques depuis local opérateur et entre chaque baie (suivant
synoptique)
- Lesrepérages et identifications ;
- Leraccordement électrique des baies;
- Larecette informatique ;
- Lafourniture des cordons (1 par prise RJ45) ;

3.6.3  Poste PT1
Poste PT1 composé de 2 RJ 45.

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et pose de 10 postes PT1 supplémentaires a ceux indiqués sur les plans compris cablage.

3.6.1 Poste Wifi
Poste Wifi composé de 1 RJ 45.




Réf: 12947/ 1B Mise en conformité des installations électriques et de SSI a 'ambassade de France a Lisbonne Page 11/ 14
DCE-A CCTP LOT VDI

3.6.2 Baie informatique

Concerne I'ensemble des baies

Elle sera constituée comme suit :

- Baie 19" 42 U équipée ;

- Dimensions : 800 x 800 mm ;

- Les bandeaux 19" équipés de 225 ports pour le raccordement des cables téléphoniques

- Les bandeaux 19" équipés de 24 ports pour le raccordement des cables de distribution secondaire informatique

- Les moteurs RJ45 dans les bandeaux de brassage 19’ seront identiques a ceux décrits ci-apres. |l sera prévu pour cet usage,
des capots a sortie arriere perpendiculaire au panneau, blindage 360° CEM ;

- La connexion rapide de la masse permettra une continuité automatique des écrans aux panneaux et donc a la terre de la
baie (par le biais des montants 19”) ;

- 6 tablettes pour le matériel actif non rackable ;

- Un organisateur de cables par bandeau ;

- Un panneau guide-cordons par panneau ;

- Les obturateurs de ports ;

- Les plastrons d'identification ;

- Les kits de mise a la terre ;

- Les fiches de coupure ;

- Les anneaux guide-cordons latéraux ;

- Les panneaux de rangement ;

- Les fiches de tests de dérivation et série ;

- Les fiches de visualisation ;

- Un porte-documents ;

- 1 bandeau d'alimentation de 8 prises 10/16A + T standard avec interrupteur bipolaire de commande et voyant lumineux

- 1onduleur 1500 VA-2 U

Précisions tiroirs optiques :

Les extrémités des fibres optiques doivent étre lovées dans un panneau ou tiroir Fibre Optique intégré a la baie de répartition. Les
panneaux seront équipés en face avant de traversées LC duplex beige (Multimode). Ces traversées seront équipées en standard de
systémes de protection par volet anti-laser pour la sécurité de I'opérateur. Les connecteurs seront disposés en quinconce si possible
pour faciliter I'accessibilité.

- Latechnique d'épissurage utilisée sera conforme aux regles de I'art en la matiére.

- Le raccordement réalisé doit avoir une atténuation inférieure a 0,2dB a 850nm et a 1300nm.

- Les connecteurs optiques a utiliser sont de type LC de grade M, avec traversées doubles (duplex) sur les tiroirs.
- Les panneaux en racks de brassage sont de type module 24.

3.6.3 Prises informatiques

Prises informatigues
La prise terminale sera de type RJ45 certifiée catégorie 6A DIRECT PROBING incluant les nouveaux tests de résistance a la vibration IEC
60512-6-4 test 6b et la résistance CLIMATIQUE IEC 60512-5 test 9b ainsi que la résistance ENVIRONNEMENTAL IEC 60512-11-7 test 11g
ses tests seront fait par un laboratoire reconnu comme par exemple DELTA. Elle aura les caractéristiques suivantes :
- Prise blindée en ZAMAKS5, avec une reprise de masse a 360°;
- Compensation de la diaphonie afin d’assurer la conformité a la CATEGORIE 6A composant ;
- La compacité du connecteur (profondeur maximum dans la goulotte de 36mm) permet d’obtenir un rayon de courbure idéal
et d’optimiser la profondeur des goulottes ;
- La connexion se fera sans outil, avec la possibilité de se re-cabler sans avoir a couper le cable ;
- Le repérage numérique et de couleur sera au coeur du moteur RJ45 reprenant la convention de cablage EIATIA 568A/B, une
grande visibilité du code couleur permet un contrdle permanent lors du process de raccordement ;
- Un capot a encliquetage et réglable rapide viendra coiffer I'ensemble du moteur, il sera pourvu d’un systeme d’ajustement
de la sortie de cable par bride amovible (sortie axiale pour les panneaux, latérale pour les prises utilisateurs) ;
- Volet anti-poussiere blanc interchangeable en d’autres coloris, a fermeture automatique, intégré au connecteur ;
- En base volet anti-poussiere blindé assurant un effet de cage de faraday supplémentaire au niveau du panneau de brassage ;
- La prise pourra recevoir un doubleur téléphone ou informatique ;
- Accroche Keystone ;
- La continuité électrique pour les cordons sera assurée par le contact de deux lamelles métalliques de reprise de masse ;
- Le moteur devra étre identique sur les plastrons muraux et sur les panneaux de brassage ;




Réf: 12947/ 1B Mise en conformité des installations électriques et de SSI a 'ambassade de France a Lisbonne Page 12 /14
DCE-A CCTP LOT VDI

- Pour le raccordement des paires a I'arriere du connecteur, les CAD sont positionnés aux extrémités du connecteur et
éloignés par paire d’environ 20mm. Une isolation métallique individuelle permet de limiter les effets de couplages
électromagnétiques au niveau des CAD les plus proches. Chaque plague métallique forme avec les accroches de reprise de
masse et la cage de faraday une seule et unique piéce assurant une impédance de transfert idéale.

De type MK 6A FS (ZAMAK - blindé 360°), marque MULTIMEDIA CONNECT ou équivalent.

Chaque prise sera fixée dans un boitier de type MOSAIC. L'entreprise devra les piéces accessoires nécessaires.

3.6.1 Cablage

Cable téléphonique
Cable serie 288 - LSZH

Cable informatigue
Les cables utilisés pour le précablage seront a paires torsadées écrantées par paires avec blindage général (F/FTP) d’impédance 100
Ohms, leur bande passante sera au minimum de 500 MHz et leur gaine sans halogene. Les cables seront compatibles avec IEEE 802.3af
/ |IEEE 802.3 at (POE et POEp) et conforment a la catégorie 6A suivant IEC 61156-5. Les caractéristiques techniques des cables F/FTP
permettront de supporter les applications type Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, VOIP (Voice over Internet protocole).
Pour maitriser les phénomeénes de couplage électromagnétique et la paradiaphonie exogéne (Alien Crosstalk), I'atténuation de
couplage du cable sera supérieure a 55dB.
Ils seront proposés en 4 paires ou multiple de 4 paires. lls auront les caractéristiques suivantes :
- Jauge AWG 23 pour garantir la gestion de IEEE 802.3af et prévoir celle du IEEE 802.3at ;
- Ecranté paire par paire et général par un écran aluminium pour isoler les paires individuellement et assurer un niveau
d’immunité contrant I’ALIEN CROSSTALK ;
- Lisolant sur chaque conducteur sera de type PE skin foam skin (isolant constitué de trois couches dont une composée de
polymere expansé) pour contréler I'effet capacitif et les phénoménes de diaphonie sur la paire ;
- La qualité du blindage définie par I'atténuation de couplage est supérieure a 55dB ;
- Lagaine extérieure sera sans halogéne.
De type F555-4SH (écranté par paire et général), marque MULTIMEDIA CONNECT ou équivalent.

Cordons de brassage
Ce sont des cordons RJ45-RJ45 réalisés avec un cable 4 paires écranté par paire 100 Ohms, catégorie 6A - 500MHz. De type
CORD6ASXMSH de MULTIMEDIA CONNECT ou équivalent. — Longueur minimum : 1 m

Cable fibre optique

Les fibres optiques seront de type multimode 50/125um, OM3 intérieur/extérieur LSOH (selon la norme IEC 332-1) a structure serrée
avec une connectique de type LC et pouvant supporter le 10 Gbits sur la distance installée.

Le cable fibre optique respectera les spécifications EIA/TIA 455xx et ISO 79x-x, et doit avoir les caractéristiques suivantes :

* Gaine protectrice du cable sera exempte d’halogénes. En cas d’incendie, le cable ne doit générer que peu de fumées - non toxiques,
et la gaine doit étre retardatrice de flammes.

¢ Brin optique de type multimode a gradient d'indice,

¢ Longueur d'onde bi-fenétre 850 / 1310 nm,

e Diametre de coeur 50 @ 3 micro metres,

¢ Diamétre de la gaine optique 125 @ 3 micro metres.

e|’atténuation est de 3 dB/km pour une longueur d’onde de 850 nm,

e 'atténuation est de 1 dB/km pour une longueur d’onde de 1310 nm,
¢ Bande passante minimum 500 MHz. km a 850 nm,

* Bande passante minimum 500 MHz. km a 1300 nm.

Jarratieres optigues

Prévues pour raccorder tous les équipements optoélectroniques, elles se présenteront sous forme de cable souple bi-fibres d'une
longueur variable (2 métres en général), avec des connecteurs LC.

L'atténuation maximale de chaque raccordement jarretiere optique sur cable optique sera inférieure dans tous les cas a 0,6 dB,
typiquement de 0,4 dB. Ce chiffre devra étre indiqué sur une fiche recette incluse dans le sachet contenant chaque jarretiére.
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3.6.2 Divers

Repérages — identification - Plans

Repérages

L’ensemble des installations et équipements (cables, prises, répartiteur et sous-répartiteurs, ...) est systématiquement repéré de fagon
homogene et cohérente, a I'aide d’étiquettes indélébiles et inamovibles.

Avant toute installation, I'Entreprise soumet au maitre d’ouvrage un document décrivant précisément le principe de repérage des
équipements.

Identification d’un céble capillaire

(Cable de liaison point d’accées baie ou coffret de brassage)

L’étiquette sera constituée d’'un support plastique de type PVC, fixé au cable par deux colliers ou par tout systeme équivalent. Le
marquage sera définitif et indélébile (emboutissage ou autre méthode équivalente). La méme étiquette devra étre mise en place a
chaque extrémité du cable.

Identification suivant prescription du MO

Identification des prises RJ 45

Chaque prise sera identifiée par une étiquette et les indications sur les étiquettes seront sérigraphiées aussi bien les prises constituant
le point d’acces ou poste de travail, que les prises de la baie qui seront identifiées par le numéro de la prise seulement.

Identification suivant prescription du MO

Plans de cablage
Des plans précis du cablage seront réalisés. lls devront faire apparaitre :

- L’emplacement de chaque point d’accés avec repérage ;

- La nature des cables de distribution ;

- Le cheminement des cables de distribution ;

- La présentation détaillée de la baie ;

- Limplantation des matériels dans le local technique ;

- Unschéma du raccordement électrique de la baie avec la nature des matériels fournis.

Recette technique

Réception de l'installation

On procédera suivant la norme JC1/SC 25/WG3 catégorie 6A classe E (500 MHz).
L'entrepreneur doit préciser tous les essais (distribution terminale).

Essais des cables en cuivre
Deux types d'essais sont a effectuer : essais statiques et essais dynamiques.

Les essais statiques des cables a paires torsadées a effectuer aprés raccordements sont les suivants :
- connexion correctement réalisée a chacune des extrémités ;
- continuité ininterrompue ;
- polarité respectée ;
- existence d'aucun court-circuit entre deux conducteurs ;
- isolement entre paires et isolement entre paires et la terre ;
- longueur maximum respectée ;
- contrble de dépairage ;
- conformité du repérage.

Les essais dynamiques permettent d'évaluer et de controler les performances de transmission de la liaison.

Les principaux essais sont :
- I'affaiblissement linéaire sur toutes les paires ;
- la paradiaphonie pour toutes les combinaisons de paires ;
- I'ACR (atténuation / Crosstalk Radio) ;
- le skew ;
- le return loss ;
- la télédiaphonie ;
- I'affaiblissement de propagation ;
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Les essais statiques et dynamiques sont effectués a I'aide de testeurs 100 Mhz (tests effectués de 0 a 100 Mhz par pas de 1 Mhz mini-
mum).

Les tests sont édités sur des fiches (une fiche par prise) avec identification de la prise testée. En complément des supports papier, ces fi-
ches sont transmises sur support informatique.

Pour les composants catégorie 6a, les tests de la liaison (cdble + connectique d'extrémité + cordons) doivent étre fait en classe Ea (500
Mhz) et s'inscrire dans les limites autorisées par le projet de norme ISO/IEC JC1/SC25/WG3.

Essais des cables en fibre optique

Toutes les liaisons optiques devront étre testées dans les deux sens a I'aide d’un réflectometre
et d’un photometre

Les liaisons en fibre optique multimodale seront testées conformément aux normes en vigueur. Les recettes seront réalisées en 850nm
et 1300 nm.

Ces mesures ont pour but de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente sur la liaison optique,
comme par exemple :

Vv un défaut de raccordement.

v une atténuation élevée.

v un début de cassure ou une contrainte.

Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :

Vv la marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé.

v la date du test.

Vv la marque et la référence de la fibre.

V l'identification du lien.

v la longueur de la liaison en métre.

v l'atténuation mesurée (ainsi que les valeurs de chaque connecteur).

v la longueur d'onde pour le test.

v la direction dans laquelle le test a été réalisé.

v les graphes des résultats

Les tests sont édités sur des fiches (une fiche par brins). En complément des supports papier, ces fiches sont transmises sur support in-
formatique.

3.7 ARRIVEES TELECOM

L’entreptise aura a sa charge :
- Lafourniture et pose des fourreaux depuis la limite de propriété
- Lafourniture et pose de gaines et goulottes jusqu’au local 328

4 PRESENTATION DE L’'OFFRE

Les prix seront détaillés selon un bordereau quantitatif joint a la proposition fournissant les décompositions par chapitres principaux.

L'entreprise devra impérativement répondre sur le cadre de bordereau fourni avec le dossier de consultation et y détailler les prix
unitaires.
Lu et Accepté par
L'Entrepreneur soussigné
A Le
Signature de I'Entrepreneur




