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Adaptée

Objet : fourniture et installation d'un systéme de rafraichissement de I'air d'un atelier de
blanchisserie, sur le site de Macdonald (Paris 19éme), pour le compte du PIC SCA-SCB-
SMS de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris.

Ce document comprend 15 pages.
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

1.1. Objet
Le présent marché a pour objet la fourniture et l'installation d'un systéme de rafraichissement de

I'air d'un atelier de blanchisserie, sur le site de Macdonald (Paris 19éme), pour le compte du PIC
SCA-SCB-SMS de I'Assistance Publique - H6pitaux de Paris.

1.2. Forme du marché

Le présent marché est conclu sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire d bons de
commande au sens de I'article R. 2162-2 du Code de la Commande Publique.

Le montant maximum de I'enveloppe ne pourra pas dépasser les 140 000,00 € HT

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la
procédure négociée pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées par le
fournisseur initial et /ou similaires au sens du Code de la commande publique.

1.3. Durée

Le marché est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) mois & compter de la date de
notification.

1.4. Définition de la prestation

Le détail des prestations, objet du marché, est précisé dans I'acte d’'engagement et/ou dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

1.5. Décomposition en lots et étendue

Le présent marché n'est pas alloti conformément & Il'article L 2113-11 du Code de la
Commande Publique.

1.6 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le Département de la Maintenance du Pole d'Intérét
Commun SCA-SCB-SMS de I' Assistance Publique — Hopitaux de Paris.

1.7 Plan de prévention

Un plan de prévention général sera fait au début du marché en fonction de la nature des
interventions, la MOA se réserve le droit d'établir des plans de prévention spécifique.

1.8 La sous-traitance
En cas de sous-fraitance, le titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée ; aux dispositions des articles R. 2193-1 & R. 2193-22 du Code de la

commande publique relatives d la sous-traitance et a celle du CCAG Travaux.

Le sous-traitant devra présenter, pour la partie sous-traitée, des garanties professionnelles,
techniques et financieres suffisantes.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations qu’'d condition d'avoir obtenu de
I'APHP I'acceptation de chaqgue sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

En cas de sous-traitance, le titulaire restera seul responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du présent marché. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du
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non-respect de leurs engagements ou de la cessation d'activité sont traitées comme des
défaillances du titulaire.

Les sous-traitants directs et les sous-traitants indirects sont déclarés et leur condition de paiement
sont agréés conformément aux articles 3.6 et 10 du CCAG Travaux. Le sous-fraitant doit étre
accepté et ses conditions de paiement agréées préalablement & tout commencement
d’exécution des travaux faisant I'objet de la sous-traitance.

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risque de
I'entreprise titulaire du marché (article 52 du CCAG Travaux).

1.10 Coordination de sécurité - Protection de la santé

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage pourra en cas de nécessité étre
assisté d'un coordonnateur sécurité protection de la santé et/ou d'un coordonnateur systémes
de sécurité incendie.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est régi par les documents mentionnés ci-apres, qui, en cas de dispositions
contradictoires, prévalent dans I'ordre suivant :

« L'Acte d'Engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

+ Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

« La Planning de l'opération objet de la présente consultation, comportant les dates de début
et de fin des travaux ;

« Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

« Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG
Travaux) en vigueur a la date de la publication de I'avis de mise en concurrence ;

« Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

* La Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) ;

+ Le Cadre de Réponse Technique (CRT) ;

+ Le(s) bon(s) de commande ;

« Tout document déposé avec I'offre.

ARTICLE 3 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impdts et taxes.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces travaux et prestations.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est & fournir par le
maitre d'ouvrage.

Le marché est & prix global forfaitaire en application des articles R.2113-4 & R.2113-6, R.2162-2 1
a6 et R.2162-13 & 14 du nouveau code de la commande publique.

Les prix sont réputés fermes. lls sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur a la date & laguelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond &
la date de remise de I'offre par le titulaire.

La formule mise en ceuvre est la suivante :
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Prix actualisé = prix initial x (index & la date de début d'exécution des prestations - 3 mois)
/ (index de la date de fixation du prix dans 'offre)

Index de référence : BT41 Ventilation et conditionnement d'air
Cet index est celui publié par I'INSEE.

En cas de disparition de lindex de référence, celui-ci peut étre remplacé par un autre index
équivalent par voie d'avenant.

ARTICLE 4 - COMMANDE - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Commandes (ou ordres de service)

Elles seront établies par le pdle d'intérét commun SCA-SCB-SMS de I' AP-HP et transmises au
titulaire soit par courrier, soit par télécopie, soit par voie électronique. Elles comporteront
obligatoirement un n° de bon de commande (référence & 10 chiffres commencant par 45) et
un code service a rappeler sur le bon de livraison et sur la facture, ainsi que I'objet détaillé de la
commande, les date, heure et lieu de livraison.

Elles seront échelonnées et émises au fur et O mesure des besoins.

Le titulaire a la faculté de faire agréer un ou plusieurs sous-traitants par le PIC pour pallier ses
défaillances éventuelles.

Validité des bons de commande : la durée de validité des bons de commandes ne pourra
excéder la durée de validité du marché.

Si la société titulaire du marché est située dans un autre Etat membre de la communauté
européenne, tout bon de commande adressé au titulaire du marché par les établissements de
I'Assistance Publique - Hépitaux de Paris sera établi pour un montant hors taxe. Le bon de
commande devra faire figurer le numéro individuel d'identification pour les opérations intra-
communautaires de I' Assistance Publique — H6pitaux de Paris : FR?5267500452.

4.2 Exécution des Travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution indiqué sur chaque bon de
commande et déroge ainsi a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Les Travaux seront effectués en accord avec le Directeur Maintenance et Travaux du PIC suivant
les besoins aux jour et heure demandés (validées a la prise de rendez-vous), et seront conformes
aux bons de commande et dans les délais fixés par ceux-ci.

La réception et le contréle de I'exécution des travaux donne lieu a la signature obligatoire d’'un
bordereau d’exécution établis en deux exemplaires, remis par le prestataire au moment de
I'intervention, et émargés par le réceptionnaire (cachet et signature originaux). Un exemplaire
sera conservé par I'établissement, un autre par le fournisseur.

Ce bordereau mentionnera obligatoirement :

+ Lo date d’exécution des travaux,

+ Laréférence du bon de commande ou de I'ordre de service (n° et date)

+ L'identification du titulaire du marché,

« L'identification des fournitures livrées (nature, quantités et la répartition par colis s'il y a lieu)
ou de la prestation effectuée,

« Lo durée des travaux (jour de début et de fin)

 Le n®°dumarché
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4.3 Réception

La réception et le contréle des interventions (donnant lieu & la signature d'un bon de réception
de travaux obligatoire) sont assurés par le responsable du service réceptionnaire, conformément
au Chapitre 5 du CCAG Travaux (articles 41 & 44) en vigueur a la date de publication de I'avis
de mise en concurrence.

Toute non-conformité liée au cahier des clauses techniques particulieres et observée a la
réception par le PIC pourra entrainer un refus de réception des travaux.

4.4 Disposition des articles R.4511-1 a R.4514-10 du code du travail

L'exécution du présent marché est soumise aux dispositions des articles R.4511-1 a R.4514-10 du
code du fravail.

La maitrise d'ceuvre assure la coordination générale des mesures de prévention. Cependant
chague chef d'entreprise reste responsable de I'application des mesures de prévention
nécessaires & la protection de son personnel.

4.5 Organisation - sécurité et hygiéne du chantier
4.5.1 Sécurité et Hygiéne

Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et I'nygiéne sont prises par le titulaire et
ses sous-traitants, conformément a la Iégislation en vigueur.

4.5.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux sont soumis notamment aux dispositions du décret n® 92-158 du 20 février 1992 fixant
les prescriptions d'hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

4.6 Conditions générales d’exécution des travaux

Le ftitulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre & une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent
étre occasionnées par :

« Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre d'appareils thermiques ;

» L'exploitation normale du domaine public et des services publics,

« L'exécution simultanée d'autres travaux. Il devra en outre prendre & sa charge, en vue
d'atténuer la géne occasionnée aux personnels pendant la durée de l'opération a l'intérieur
de [l'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

v’ Bruits d'origines diverses (tous engins & moteur thermique, compresseurs, scies, fous outils &
percussion, etc....) ;

v' Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc....) ;

v Poussieres d'origines diverses ;

v' Détritus divers et gravois provenant de l'exécution et stockés provisoirement dans les
acces ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte ;

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffsamment atténués ou supprimés, I'entreprise devrait en référer au Maitre
d'CEuvre.

4.7 Organisation matérielle et collective du chantier

L'entreprise a la charge de l'organisation du chantier.
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Elle doit également :

- Se conformer aux dispositions Iégales et réglementaires relatives a I'hygiene et & la
sécurité des ouvriers ;
- Assurer la clbture, I'éclairage, le nettoyage et I'entretien.

Elle reste seul responsable de l'exécution des mesures d prendre en vue de l'application des
dispositions qui précedent jusqu'd I'achevement complet des travaux.

Le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité du service.
Les interventions doivent pouvoir étre effectuées du lundi matin au vendredi soir tout au long de
I'année.

4.8 Nettoyage du chantier

Pendant son intervention I'enfreprise est tenue d'assurer le nettoyage quoftidien et
hebdomadaire des locaux a ses frais.

4.9 Gestion des déchets de chantier

Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les
recevoir, conformément d la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le ftitulaire Iui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de
bordereaux de suivi ou de dépbts des déchets de chantier. Ainsi le titulaire remet au maitre
d'ouvrage les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou garées de valorisation ou d'élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

ARTICLE 5 - CONTROLE - SUIVI DU MARCHE

5.1. Controle

Le PIC de I'APHP se réserve le droit de contréler & tout moment, par un de ses représentants ou
une personne diment mandatée, la bonne exécution des prestations du titulaire.

Ce contrble pourra porter sur :

* La conformité aux normes et a la réglementation
+ Le contrbéle de la prestation

La mise en ceuvre de tous matériaux et fournitures nécessaires & I'exécution des travaux devra
étre approuvée par le maitre d'ceuvre, préalablement & I'exécution des travaux.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’'ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ouvrage.

5.2. Suivi du marché

Toute non-conformité observée dans la prestation ou par le réceptionnaire ou autre utilisateur
du produit donnera lieu a I'émission d'une fiche ou lettre de non-conformité éditée par le PIC et
communiquée au titulaire.

La fiche comprend une partie réservée au titulaire. Celui-ci est tenu, pendant toute la durée du
marché, d'y répondre sous quinzaine, en précisant les mesures correctives qu'il aura prises afin
gue la non-conformité ne se renouvelle plus. La réponse doit étre adressée au PIC.
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Au regard du dysfonctionnement lié a la non-conformité observée, de non-réponse aux fiches
ou de non amélioration de la prestation, ou a lissue des vérifications quantitatives et
qualitatives, une décision d’admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet, conformément
aux articles (CCAG de I'arrété du 30.03.2021) ; article 49 & 54 du CCAG Travaux) sera prononcée
ouU une mise en demeure assortie d’'un délai d’exécution sera envoyée au titulaire. Apres une
seconde mise en demeure, le marché pourra étre résilié aux torts du fitulaire, sans que celui-ci
puisse prétendre d indemnités.

Le PIC se réserve le droit de résilier le marché aux torts du titulaire apres émission d'une seule
mise en demeure, dans les conditions prévues a I'article 50 des CCAG Travaux.

5.3 Modifications du marché public

Le PIC SCA SCB SMS de I'Assistance Publique — Hépitaux de Paris se réserve le droit d'acquérir
aupres du titulaire retenu des fournitures, des prestations de travaux, ou des prestations de
service nouvelles en lien avec I'objet du marché qui ne seraient pas identifiées  ce jour.

5.4 Clause de réexamen

En application du 1° de I'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas
suivants :

« En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles
références au marché,

« En cas d'évolution du périmétre d'exécution du marché par adjonction de groupes
hospitaliers ou d’établissements non bénéficiaires initialement,

« En cas d'évolution importante du colt des matieres premieres ayant des conséguences
importantes sur I'équilibre financier du marché.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a I'initiative du RPA ou sur
demande justifiée du Titulaire du marché par voie d’avenants. La demande devra parvenir au
RPA par LRAR.

5.5 Garantie
5.5.1 Garantie décennale

Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés
de travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans
l'ouvrage durant le délai décennale (Conseil d'Etat, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-
Orge, n° 376229).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé & la date d'effet de la
réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'ocbjet d'une réception partielle
en application de l'article 42 du CCAG Travaux, a la date d'effet de cette réception partielle.

5.5.2 Délai de garantie

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, le délai de garantie est d'un (1) an & compter
de la date d'effet de la réception.

5.6 Changement de dénomination sociale du Titulaire

En cas de changement lieé au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser au PIC dans les plus brefs
délais, une lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du KBIS
mentionnant ce changement a I'adresse suivante :

Service Central des Blanchisseries
Bureau des Marchés
52 bd Vincent Auriol - BP 20257
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75624 Paris cedex 13
Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d'une personne morale nouvelle, ni
transfert du marché a une autre personne morale.

- Changement de statut juridique

- Changement de références bancaires

- Changement d'adresse

Un certificat administratif est alors établi par le PIC.
5.7 Changement de personnalité morale du Titulaire en cours d’execution

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit
en avertir le représentant du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs
délais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités
techniques, professionnelles et financieres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas
échéant s'il est en regle avec ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au
regard des articles R2143-6 & R 2143-10 du Code de la commande publique, produire
I'ensemble des pieces justifiants de ces capacités.

Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi
par le RPA est alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, I'APHP peut prononcer la
résiliation du marché sans que le Titulaire ne puisse prétendre d aucune indemnité.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

6.1 Etat d’avancement
Le fitulaire s’engage a fournir un état d’avancement du chantier jusqu’a la fin des fravaux.
6.2 Certificats

Le titulaire est tenu de transmettre d compter de la date d'attribution du marché, de les
actualiser tous les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que I'AP-HP n’en
fasse la demande expresse, les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du code du
travail, et ce jusqu'd la fin de I'exécution du marché. En cas de non présentation de ces
documents dans les délais impartis, une mise en demeure est envoyée au ftitulaire. Le titulaire est
tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours & compter de la mise en demeure.

Pour ce faire, I'AP-HP recourt a une plateforme sur laquelle les titulaires du marché devront
obligatoirement se créer un compte dés I'attribution du marché, puis mettre en ligne et
actualiser les documents demandés d la périodicité requise. Les modalités d'acces a la
plateforme seront communiquées & I'attribution.

6.3 Obligation de discrétion
Le Titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a recu
communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents, ou objets quelconques, est

tenu du maintenir confidentielle, cette communication.

Ces renseignements, documents, ou objets ne peuvent, sans autorisation, &tre communiqués a
d’'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
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Le maiitre de I'ouvrage s’engage a maintenir confidentielles, les informations signalées comme
telles, qu'il aurait pu recevoir du Titulaire ; si cet engagement n’est pas respecté, le Titulaire peut
prétendre a indemnité dans la mesure du préjudice subi.

Le Titulaire et le maitre de I'ouvrage s’engagent, chacun pour sa part, & ne pas divulguer toute
information confidentielle, en provenance de l'autre partie, qui pourrait leur parvenir &
I'occasion de I'exécution du marché.

Ces obligations s’appliquent aux sous-traitants ; le Titulaire s’engage a les leur communiquer.

En cas de violation par le Titulaire ou un sous—traitant, des obligations faisant I'objet du présent
article et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le Titulaire
s'expose d la résiliation du marché & ses torts.

En cas de violation par un sous-traitant des obligations du présent article et indépendamment
des sanctions pénales éventuellement encourues, le représentant du pouvoir adjudicateur peut,
sans appliquer les stipulations de I'alinéa précédent, retirer son acceptation de ce sous— traitant,
sans gque soit pour autant diminuée la responsabilité du Titulaire, quant & la bonne exécution du
marché.

6.4 Acceés aux établissements - Identifications

Les personnels du titulaire ou ses préposés et sous — traitants ont accés aux locaux des
établissements de I'AP-HP sous réserve du respect des consignes d'hygiéne et de sécurité, et du
reglement intérieur en vigueur.

lls doivent étre identifiés par tout moyen & disposition du titulaire, et pouvoir justifier de leur
appartenance a l'entreprise titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.

6.5 Gréves

En cas d'arrét de travail, le titulaire devra assurer les prestations considérées comme
indispensables aux travaux en accord avec la personne publique.

En cas d'impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter intégralement les prestations dues
au titre du contrat des le premier jour de greve, I'AP-HP y pourvoira par tous les moyens qu’elle
jugera utiles aux frais, risques et périls du fitulaire afin d’assurer elle-méme le service minimum.

Les mesures, qui seront prises dans ce cas, seront limitées a la durée de I'absence d’organisation
de service minimum, validée par I' AP-HP.

Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par I’ Administration par tous moyens de droit sauf
lorsque leur montant pourra étre retenu sur les factures mensuelles restant dues.

6.6 Fermetures pour congés

En cas de fermeture pour congés annuels, le titulaire devra informer le responsable du PIC deux
mois minimum avant la date prévue de fermeture.

6.7 Diffusion Images

A demander apres validation de la Direction du PIC SCA SCB SMS.
ARTICLE 7 - FACTURATION - PAIEMENT
7.1 Facturation

Les factures ne doivent comporter aucune condition générale de vente. Dans le cas contraire,
celles-ci seraient réputées nulles et non avenues.
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Conformément au décret n° 2019-748 du 21 juillet 2019 relatif a la facturation électronique, le
titulaire du marché devra adresser ses factures sous format dématérialisé par l'intermédiaire de
la solution Chorus Portail Pro, & I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

Les factures électroniques seront transmises sur ce portail en utilisant le mode EDI, ou en
déposant des fichiers PDF (signés ou non signés).

Les prix facturés sont obligatoirement rendus franco de port quelle que soit la guantité
commandée.

Les factures doivent indiquer :

- La mention « Facture »

- Le numéro d'ordre de la facture ;

- Nom et adresse du créancier ;

- Les coordonnées complétes de son compte bancaire telles que précisées sur |'acte
d'engagement ;

- Les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- Le code APE;

- La désignation de chaque article livré (marque, quantité) ou de la prestation ;

- Le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée) ;

- Le taux et le montant des taxes ;

- Le montant total des fournitures livrées T.T.C. ;

- Les n° des bons de commande (référence a 10 chiffres commencant par 45) ou ordre de
service ;

- Le code service de I'établissement ayant passé commande (présent sur le bon de
commande) ;

- Le numéro de marché ;

- Les n® des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la
prestation.

L'absence d’'une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de la facture.
7.2 Paiement

Le paiement de la somme due sera effectué en un seul versement aprés constatation des
tfravaux réalisés.

Le paiement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues
au chapitre 2 « prix et reglement » du cahier des clauses administratives générales.

En application de I'article R. 2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximum de
paiement est de 50 jours d compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément
a la réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles R. 2192-31 & R. 2192-36
du Code de la commande publigque.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur & des fins de correction jusqu’a la remise d'une nouvelle facture en bonne et due
forme.

7.3 Avance

Le ftitulaire bénéficie d'une avance calculée en application du code de la commande
publique dés lors que le marché respecte les conditions mentionnées a I'article R2191-3.

Le calcul du montant de I'avance se fait selon les modalités exprimées aux articles R2191-6 &
R2191-10 du code de la commande publique.
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Le titulaire peut renoncer a I'avance en le mentionnant expressément sur I'acte d’engagement.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1 Généralités

Le Titulaire doit justifier d'une assurance contractée auprés d'une compagnie agréée,
garantissant sa responsabilité civile :

* Pour pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont |'assuré est
civilement responsable, en vertu du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité
des fautes de ces personnes ;

* Pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d'accidents ou d'incendies par ses
matériels d'industrie, de commerce ou d'exploitation ;

« Pour vol et détérioration du matériel de I'Assistance Publique — Hépitaux de Paris dont il
effectuera le remplacement sur la base de la valeur a neuf desdits matériels.

8.2 Qudlifications professionnelles

L'entreprise devra produire, d la demande du Maitre de I'Ouvrage et/ou du Maitre d’CEuvre, la
copie conforme du certificat valable pour I'année en cours, attestant la qualification de la
Société pour laquelle il intervient.

Dans le cas ou l'entreprise ne posséderait pas la qualification correspondant aux travaux faisant
l'objet de son marché, I'entrepreneur devra apporter la preuve, avant tout commencement
d'exécution, gu'il a souscrit & ses frais une assurance complémentaire propre a couvrir tous les
risques inhérents aux fravaux envisagés (comme indiqué ci-dessus) sous peine de résiliation de
plein droit de son marché et de sa mise en régie a ses torts exclusifs.

Les mémes dispositions sont valables pour les sous-traitants.
8.3 Police "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction
L'opération doit faire I'objet d'une police "incendie, explosion” souscrite par le titulaire.

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur 'ouvrage et
les approvisionnements et ce, jusqu'd la date de réception de ces demniers.

Cette police devra étre soumise O l'approbation du Maitre de I'Ouvrage, lequel devra étre
défini comme l'un des assurés dans cette police.

8.4 Durée du contrat
Les garanties s'exercent jusqu'd la réception définie par le Code Civil.

Si une des parties des locaux est mise a disposition du Maitre de I'Ouvrage ou occupée par lui
avant la réception telle que définie ci-avant, la garantie du présent contrat s'exercera jusqu'a la
date de réception de I'ensemble des travaux.

Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du Maitre de I'Ouvrage, cette garantie
ne sera acquise au Mdaitre de I'Ouvrage qu'apres la déclaration préalable qu'il s'oblige a en
faire aux assureurs & qui il devra préciser les dispositions contractuelles qu'il aura prises d cet effet
avec les entrepreneurs ainsi que les modifications qui pourraient étre apportées au risque du fait
de l'occupation (stockage de matériel, fonctionnement, activités, etfc....)

Si la déclaration d'occupation anticipée de parties d'ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage fait
apparaitre une aggravation du risque, une surprime éventuelle pourra étre appliqguée d'un
commun accord enfre le souscripteur et les assureurs.
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En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s'‘appliquer a des locaux
ou parties d'ouvrages mis en exploitation professionnelle par le Maitre de I'Ouvrage qui y ferait
exécuter les activités auxquelles ils sont destinés.

8.5 Dispositions diverses

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s'obligent en cas de survenance
d'un sinistre, & régler aux assurés la totalité de lindemnité définie par I'expertise.

lls doivent faire leur affaire personnelle, dans I'hypothése oU certains entrepreneurs seraient
titulaires d'une police préexistante couvrant lincendie ou l'explosion de leurs ouvrages et/ou
approvisionnements du remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au moyen
de tous recours ou subrogations qui leur sont juridiquement possibles.

Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur
veut porter dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance
garantissant les approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols, incendies,
dégradations, etc....).

L'entrepreneur devra fournir au Maitre de I'Ouvrage la police d'assurance en couverture des
risques cités ci-dessus.

Le Maitre d'CEuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.

ARTICLE 9 — NANTISSEMENT

Le marché peut faire I'objet d'un nantissement prévu a I'article 12191-8 du Code de la
commande publigque.

ARTICLE 10 - RETENUE DE GARANTIE

Le ou les fournisseurs sont par défaut dispensés du versement de la retenue de garantie.

Toutefois, le marché peut faire I'objet d'une garantie prévue a I'article L2191-7 du Code de la
commande publigque.

ARTICLE 11 - PENALITE - RESILIATION

11.1 Pénalités

Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution

En complément des indications de I'article 19 du C.C.A.G. Travaux et en cas de retard sur les
délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des fravaux, le titulaire sera passible d'une
pénalité par jour calendaire de retard fixée a 500 €.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le Maitre d'CEuvre et fourni 4 titre indicatif
au titulaire pour répartition entre ses sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés.

Dans I'attente de cette répartition, le montant global des pénalités et retenues est prélevé au
fitulaire sur ses demandes mensuelles d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué &
des comptes séparés, est fournie par le titulaire principal dans un délai de 30 jours calendaires
suivant la date de notification de la réception telle gu'elle est prévue a l'article 41 du C.C.A.G.
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Travaux. Si cette répartition n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités
est supporté définitivement par le titulaire.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000 €HT pour I'ensemble du marché.

Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a la réception

Si le titulaire n'a pas remédié dans le délai fixé dans le présent C.C.A.P. aux imperfections et
malfacons faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des opérations préalables d la
réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées ci-avant sont
appliguées jusqu'd la date de l'achevement, méme si le Maitre de I'Ouvrage décide de
l'application a l'article 41 du C.C.A.G. Travaux.

Pénalités pour retard

En cas de retard sur le délai contractuel fixé, et la remise du document des opérations
effectuées, par le calendrier détaillé d'exécution des travaux, I'entreprise sera passible d'une
pénalité journaliere calculée suivant les indications ci-apres :

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la
date du début des travaux du lot concerné et la date de terminaison des travaux du dit lot sans
neuftraliser les diverses interruptions.

Mode de calcul

Pour chacun de ces lots, la pénalité par jour calendaire de retard sera calculée a I'aide de la
formule suivante :

P=V xR /3000
P : montant de la pénalité journaliere

V : valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA,
de la partie des prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard
d’exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable.

R : nombre de jours de retard.

Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la
date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée
au calendrier détaillé d'exécution.

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera noftifié en fin de marché avec le
décompte récapitulatif. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve également la possibilité, en cours
tfravaux, de décompter les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les entreprises.

Des retenues journalieres calculées selon indications précisées ci-dessus pourront étre
appliquées en cas de retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achevement d'une
tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant gu'il n'ait provoqué de
géne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se
trouve résorbé en fin de t@ches, elles pourront étre tfransformées en pénalités.

11.2 Report du délai

Il est précisé que, si le retard dans la livraison et / ou I'installation et / ou la mise en service était
imputable a I'Assistance Publique — Hopitaux de Paris, le délai global d'exécution défini dans le
dossier technique remis par le titulaire en méme temps que son offre serait prolongé d'une
durée égale d ce retard.
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11.3 Résiliation

L'APHP peut, si le prestataire ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (particulierement les articles 5 et 6) ou le Cahier des Clauses
Administratives Générales (Travaux), ou s'il les remplit de facon inexacte ou incompléte, de
maniére & compromettre les intéréts du service, prononcer la résiliation du marché aprées deux
mises en demeure (articles 5 et 6 du CCAP) ou une seule mise en demeure en cas de
manguement particulierement important ou dans les autres conditions prévues au CCAG
Travaux (Chapitre VII).

Le PIC SCA - SCB - SMS se réserve le droit d'appliquer ces derniéres nonobstant celles prévues
aux articles 5 et 6 du CCAP. Le titulaire est tenu de présenter ses observations dans un délai de
quinze jours.

Sans réponse satisfaisante du titulaire, I' Assistance Publique — Hopitaux de Paris peut alors passer
un marché de substitution avec d'autres fournisseurs, aux frais et risques du fournisseur déchu,
aprés notification & ce demnier, et ce conformément aux dispositions du chapitre VI du Cahier
des Clauses Administratives Générales Travaux en vigueur 4 la date de publication de I'avis de
mise en concurrence.

Le marché sera résilié sans indemnité aux torts du ftitulaire en cas d'inexactitude des
renseignements prévus aux articles R2143-5 a R243-12 du Code de la commande publique, et
ce sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 12 - LITIGES

Il est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations
qui pourraient survenir entre I' Assistance Publique - Hépitaux de Paris et le titulaire du marché ne
peuvent étre invoquées par ce dernier comme cause d'arrét ou de suspension méme
momentanée des prestations a effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,
conformément & I'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS

Article du CCAP Article du CCAG Travaux
1.8 3.8.1
2 4.1
50
19
11
50
Le titulaire !

" Indiquer les nom et qualité du signataire du marché et apposer le cachet commercial aprés avoir
paraphé toutes les pages du présent document
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