ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

S.M.S. - S.C.B. - S.CAA.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Consultation n° PIC 25 027

Procédure : Marché de Travaux A Procédure
Adaptée

Objet : fourniture et installation d'un systeme de rafraichissement de I'air d'un atelier
de blanchisserie, sur le site de Macdonald (Paris 19¢me), pour le compte du PIC SCA-
SCB-SMS de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris.

Ce document comprend 10 pages.
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ARTICLE 1 : OBJET

Cette consultation a pour objet la fourniture et l'installation d'un systeme de rafraichissement
de l'air des postes de travail d'un atelier de blanchisserie, sur le site de Macdonald (Paris
19eéme), pour le compte du PIC SCA-SCB-SMS de I' Assistance Publique — Hépitaux de Paris.

ARTICLE 2 : ALLOTISSEMENT

Pour des raisons de fluidité technique, la consultation n'est pas allotie.

ARTICLE 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 FUTURE IMPLANTATION

L'implantation du systeme de rafraichissement d'air dans les locaux de I'atelier est fournie en
annexe a ce CCTP.

3.2 PRESTATIONS ATTENDUES
3.2.1 Protection du linge durant les travaux

L'entreprise devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer
aucune détérioration aux existants lors de I'exécution de ses travaux.

Elle est seule juge des dispositions & prendre a cet effet, des protections a mettre en place,
etc.

Rappel trés important : le site traite du linge pour des patients sensibles, notamment
immunodéprimés. A ce titre, aucune émission de poussiere ne sera tolérée. Toutes les mesures
nécessaires a l'absence de diffusion de poussiere et d'Aspergillus vers la blanchisserie durant
l'ensemble du chantier devront étre prises par le fitulaire.

3.2.2 Travaux préliminaires

Les procédures de consignation et de déconsignation devront étre mises en oeuvre pour
garantir la sécurité de tous les intervenants.

IMPORTANT : toutes les coupures sur fluides pour travaux ou raccordement (définitif et/ou
provisoires) pourront étre réalisées uniquement apres en avoir préalablement fait la demande
par écrit et recu une approbation des services techniques du Service Central des
Blanchisseries.

3.2.3 Rafraichissement d'air aux postes de travail

PROJET

Pour le présent projet de marché, il sera mis en place, 2 DRV équipés chacun d'une unité
intérieure de type plafonniere encastrable gainable, & détente directe, programmés pour
fonctionner en froid ou chauffage seul.

PRINCIPE

Afin de diminuer les consommations d'énergie, I'Unité Extérieure sera exclusivement équipée

de compresseur d technologie INVERTER pour adapter précisément la puissance absorbée du
systeme a la charge thermique du batiment.
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L'ensemble du matériel sera de margque MITSUBISHI ou techniquement équivalent.
TRAVAUX PRELIMINAIRES

Tous les percements nécessaires dans les ouvrages existants.
Etude bilan thermique des locaux.

UNITE(S) EXTERIEURE(S)

Chague Unité Extérieure sera de type a condensation par airinstallée & I'extérieur, la puissance
sera a déterminer en fonction de I'étude, le soumissionnaire fournira un bilan thermique du
local & traiter.

Les appareils seront traités contre la corrosion, assemblés, pré-chargés en fluide frigorigéne et
testés frigorifiguement et électriquement, individuellement en usine.

Encombrement réduit, aspiration de I'air en face arriere et latérale permettant d'accoler
chaque unité extérieure. Passage possible dans une porte standard. Chaque groupe reposera
sur des supports en caoutchouc anfi vibratile (de type Big Foot) ou sur support mural.

UNITE(S) INTERIEURE(S)

Les unités intérieures seront spécialement concues pour fonctionner au R410A.

Elles devront en tous points étre compatibles avec les unités extérieures.

Les unités intérieures seront équipées d'une régulation PID agissant directement sur un
détendeur électronique muni d'un moteur pas a pas. Cette régulation sera communicante
permettant la visualisation des parametres de fonctionnement et disposant d'un protocole
compatible au raccordement d'une future GTC.

RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES

Chague unité extérieure sera raccordée & I'unité intérieure correspondante par 2 licisons
frigorifiques adaptées, et isolées séparément par un isolant d'épaisseur 13 mm minimum.

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure &
15% d'argent maximum) sous flux d'azote et isolées séparément par un isolant d'épaisseur 13
mm minimum. Les liaisons frigorifiques chemineront sur chemin de cables de type « cablo-fil ».

La correction de puissance en fonction de la longueur de ligison sera vérifiée par I'entreprise.
Aucun piege a huile ne sera toléré sur I'installation Les liaisons frigorifiques devront étre
contrélées et testées une fois I'ensemble des unités raccordées. Cette vérification sera faite
par mise sous pression d'azote & 38 bars minimum pendant 24 heures au moins.

Respect du décret n® 99-1046 du 13.12.99 relatif aux équipements sous pression et de la norme
NF EN 378-2 + A1 d’avril 2008. Durant cette opération les vannes de I'unité extérieures seront
tenues fermées.

Seulement aprés cette épreuve, le contréle d'étanchéité et le tirage au vide pourront étre
effectués dans les régles de I'art et le respect de la réglementation en vigueur.

L'appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou parI'entreprise dans
le cas d'une accréditation du constructeur et apposé sur la machine.

L'assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute
autre personne mandatée par elle.

Nota : En extérieur, les cheminements des réseaux se feront sous chemin de cébles capoté afin
de limiter le risque de dégradation du calorifuge et des liaisons par les intempéries ou des
volatiles. Le principe d'étanchéité des passages des liaisons frigorifiques et électriques devra
étre présenté dans I'offre pour validation.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
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Les unités extérieures seront alimentées en 400V TRIPHASE + Neutre + Terre, alimentations en
attente a proximités des unités extérieures hors lot a la charge de I'AP/HP.
Les unités intérieures seront alimentées et raccordées par I'Entreprise en charge du présent lot.

Chaqgue groupe sera équipé d'une coupure de proximité prévue par le présent lot.

REGULATION ET SECURITE

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour
maintenir une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations
électriques.

La régulation permetira également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout
défaut de fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention
rapide et ciblée.

Des commandes a distance, avec interface simplifiée, assureront un contréle individuel.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation)
seront accessibles directement depuis la télécommande.

Les principales fonctionnalités seront:

« Navigation intuitive et ergonomique gréice a ses menus déroulants et au rétro éclairage.

« Verrouillage des touches de la télécommande.

*  Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des parametres de
ventilation.

» Plage de limitation des températures de consigne.

+ Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

+ Redémarrage automatique apres une coupure de courant (avec sauvegarde des
données paramétrées pendant 48h).

« Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne
de la piece.

« Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités
(simplification des opérations de maintenance).

« Sonde de température intégrée a la télécommande.

« De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout
fonctionnement préjudiciable a l'installation : pressostat haute pression, fusibles,
résistance de préchauffage de carter, douille fusible, protection de surintensité de
I'Inverter et minuterie anti court-cycle.

+ En mode chauffage, pendant les périodes de dégivrages la ventilation des postes de
travail devra s’arréter afin de ne pas incommoder les agents par I'apport d'air froid.

RESEAUX DE GAINES CALORIFUGE

Les travaux d'implantation du réseau de gaines a l'intérieur des locaux devront se faire hors des
périodes de production (article 4.2 du présent CCTP).

Les gaines seront réalisées en conduit spiralé galvanisé double peau isolant 25 mm cheminant
en aérien et sous la passerelle en caillebotis, elles ne devront pas géner I'acces aux
équipements existants (vérins, moteurs, distributeurs, boites électriques de raccordements etc.)
En cas de doute I'emplacement de la gaine devra étre validé par le responsable de la
maintenance du site. Les gaines seront posées et fixées par colliers avec garniture de marque
MUPRO ou techniguement équivalent, et non par feuillard.

Diffuseurs/Bouches de soufflage/registres de réglage devront permettre une orientation aisée
du jet d'air (montée sur rotule). L'orientation du diffuseur devra permettre de ne pas souffler sur
I'opérateur en cas de besoin.

Une bouche de décharge devra permettre d'assurer le débit d'air minimum de
fonctionnement si tous les diffuseurs sont fermés.
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Des trappes de nettoyage devront étre mise en place afin de permettre I'entretien régulier des
conduites.

Le réseau devra étre équipé des éléments nécessaires a I'équilibrage du réseau aéraulique.
Un renouvellement d’air neuf de 25 m3/h par personne devra étre apporté.

CONDENSATS

Raccordement des évacuations condensats des unités intérieures (gravitaire en sortie de
chaque unité intérieure si possible) selon nécessité I'appareil pourra étre équipé d'une pompe
de relevage.

MISE EN CEUVRE ET GARANTIE
La sélection du matériel défini aura préalablement recu I'accord du service technique du

fournisseur et fiendra compte des exigences du maitre d'ouvrage afin de valider les points
suivants :

. compatibilité technique du matériel conforme au résultat du bilan thermique (unité
extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, cablages, protections électriques)
. cohérence du systéme et de son application (dimensionnement, plage de

fonctionnement, niveaux sonore, taux de brassage, contrble et régulation, puissance
thermique, évacuation des condensats)

. Evolution du systéeme dans le temps (capacité d'extension de linstallation,
communication et régulation futures)
. Les brasures seront réalisées sous flux d'azote continu

3.3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le candidat, outre les éléments de tracabilité des déchets, produira dans son offre un schéma
d'organisation et de gestion des déchets.

Ce schéma a vocation & planifier I'organisation technique de la gestion des déchets.

Le candidat doit y renseigner, notamment, les catégories de déchets générés, les quantités
estimées, le type de traitement, la logistique, les filieres de valorisation ou d'élimination.

Le candidat aura & sa charge l'enlevement et le traitement de tous les déchets lies a
linstallation et aux travaux associés. Il aura l'obligation de transmettre I'ensemble des
informations relatives a la prise en charge et a la tracabilité de ces déchets a la direction
Qualité Hygiene Sécurité et Environnement du PIC SCA-SCB-SMS.

Dans le Mémoire Technique remis avec son offre, le candidat indiquera notamment :

* Le processus de tri des déchets 5 flux ;
+ Le type de BSD utilisés pour tracer les déchets dangereux.

ARTICLE 4 : CONTRAINTES ET EXIGENCES POUR LE CHANTIER
4.1 GENERALITES
L'entreprise fera son affaire des différentes contraintes liées au site.

Il ne sera admis aucune réclamation qui argumenterait d'une méconnaissance du site, des
contraintes et sujétions diverses qu'elles engendrent.

L'entreprise devra obtenir des autorités compétentes de I'AP-HP les autorisations nécessaires &
l'exécution des travaux.
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4.2 CONTRAINTES LIEES A L'EXPLOITATION

Le chantier se déroulera en enceinte fermée en maintenant les activités de la blanchisserie
dans les zones du chantier. Ce qui induit des regles strictes a respecter pour I'ensemble du
projet.

Par ailleurs, le site traite du linge pour des patients sensibles, notamment immunodéprimés. A
ce titre, aucune émission de poussiere et d'Aspergillus vers la blanchisserie durant I'ensemble
du chantier devront étre prises par I'entreprise.

Certains travaux (a lintérieur) seront réalisés hors période de production. Les horaires de
production de la blanchisserie du boulevard Macdonald sont de 08 h 00 a 15 h 36 du lundi au
vendredi.

4.3 PROCEDURES DE TRAVAIL
Il est attendu des entreprises :

Qu'elles transmettent au PIC SCA-SCB-SMS tous les éléments nécessaires & I'établissement du
plan de prévention pour les travaux
Qu'elles fournissent une vision de leurs effectifs (permanents et accompagnateurs) d I'avance.

En particulier, elles devront recenser exhaustivement tout le matériel qu’elles mettront en
ceuvre pour rédliser les tfravaux. Cette liste sera intégrée au plan de prévention.

Les modes opératoires devront étre décrit afin d'intégrer le plan de prévention.

En cas d'utilisation de matériel non prévu au plan de prévention, I'entreprise devra mettre en
ceuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les délais fixés par le projet. Le déploiement
des moyens supplémentaires se fera d sa charge. Cette logique vaut aussi pour les besoins en
permanents.

En cas d'omission ou d'inadéquation entre la demande formulée et la nature des travaux &
réaliser, I'Entreprise prendra & sa charge tous les moyens supplémentaires qui devront étre mis
en ceuvre pour respecter les délais fixés par le projet.

Les permis de fravaux (demandes et autorisations d’infervention), les permis de fouille, les
permis de feu ainsi que les permis de circuler seront applicables.

L'acces des zones de chantier sera mis en place en corrélation avec le PIC et le planning
général des travaux.

ARTICLE 5 : PRESENTATIONS DES BESOINS A SATISFAIRE

5.1 PRESTATIONS
Les prestations doivent comprendre:

« La fourniture de I'ensemble des matériels et matériaux, y compris accessoires et
fixations ;

« Le transport (emballage, déballage et enlevement des déchets) ;

« Lalivraison et la manutention du matériel jusqu'au lieu des travaux ;

« Linstallation, la mise en service et 'accompagnement au démarrage ;

* Lareprise de tous les matériels déposés.

5.2 LIEU DES TRAVAUX
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Les travaux auront lieu dans I'atelier de tri du linge sale de la blanchisserie du SCB, situé:
Assistance Publique - Hopitaux de Paris
Service Cenftral des Blanchisseries
137 Boulevard Macdonald
75019 PARIS

Des réunions préparatoires seront organisées entre le titulaire du marché, le directeur du SCB
et le directeur de la Maintenance et des Services Techniques avant le début des travaux.

ARTICLE 6 : AUTRES PRESTATIONS

6.1 REUNIONS DE TRAVAIL

A la demande du Service Central des Blanchisseries, le titulaire est tenu de participer & toute
réunion ayant pour objet la fixation et le suivi du calendrier des travaux.

Dans les mémes conditions, le titulaire est tenu de participer & toute réunion ayant pour objet
l'organisation du travail des sous-traitants éventuels.
6.2 ETUDES TECHNIQUES ET PLANS D'EXECUTION

Les études techniques et plans d'exécutions, ainsi que I'établissement des divers dessins de
détails, incombent au candidat.

Les études et plans d'exécution sont établis avant installation dans le cadre d'un calendrier
d'études qui est établi contradictoirement et que le candidat doit respecter.

ARTICLE 7 : SECURITE, CONFORMITE ET CONTROLES

Pour ce chantier, le titulaire du marché doit prévoir les matériels et équipements permettant
ses différents travaux.

Le titulaire du marché doit livrer ses fournitures avec ses propres moyens humains et matériels
(engins de manutention notamment). Les agents de I'AP-HP ne participeront a aucune
opération concernant les livraisons, les installations, les raccordements et les mises en service
des équipements.

7.1 SECURITE GENERALE

Le titulaire a obligation de respecter toutes les réglementations en vigueur au moment des
travaux. Les inscriptions doivent étre rédigées en langue francaise et les pictogrammes doivent
étre normalisés aux endroits nécessaires.

Les rappels réglementaires énoncés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le titulaire a obligation de
s'affranchir de toute la réglementation en vigueur au moment de linstallation des
équipements.

7.2 SECURITE DANS L'ETABLISSEMENT

Le titulaire respectera les consignes issues du plan de prévention rédigé pour I'occasion.

AP-HP Consultation PIC 25 027 PIC

MAPA Cahier des Clauses Techniques Particulieres V1 (JLP) 8/10




Les différents travaux ne devront pas démarrer sans un commun accord entre le SCB et le
titulaire.

Concernant les travaux dans I'établissement et afin de prévenir des risques d'incendie et
d'explosion, le titulaire du marché a l'obligation de mettre en ceuvre un permis feu pour tous
les tfravaux par point chaud qu'il serait amené a effectuer dans le cadre de ses prestations.

ARTICLE 8 : LIVRABLES

Le titulaire doit remettre, aux services techniques de la blanchisserie, lors de la réception des
fravaux :

« Les fiches de mise en service, par climatiseur, avec relevés détaillés ;

+ Lesfiches CERFA 15497*04 pour chaque climatiseur ;

+ Lerepérage des groupes (unité intérieure et extérieure) ;

« Les étiquettes réglementaires pour les fluides en tonne équivalent CO2 ;
» Les plans d'exécution conformes & la réalisation ;

« Lesfiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;

« Lesnofices de fonctionnement ;

« Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipements mis en ceuvre ;
« Les conditions de garantie des fabricants attachés & ces équipements ;
« Les constats d'évacuation des déchets ;

- LeDOE
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Le titulaire !

1 Indiquer les noms et qualité du signataire du marché et apposer le cachet commercial aprés avoir
paraphé toutes les pages du présent document
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