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1. CADRE D’'INTERVENTION
1.1 INTERVENANTS

A la demande de et pour le compte du CROUS DE DIJON - 32, Avenue de I'Observatoire,
25 000 BESANCON, GEOTEC a réalisé la présente étude sur le site suivant :

e Thédatre Mansart, sur la parcelle cadastrale n°252, section CM, au Boulevard Mansart, sur la
commune de DIJON (21).

1.2 PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES

Les documents suivants ont été mis & la disposition de GEOTEC :

Documents 22 ClD Echelle . C?i? Format
document altimeétrique
Plan de la détection de réseaux Détect Réseaux 28/11/2024 1/2008me NGF Dwg
. 1/2008me et
Plan de masse et coupes de I'existant Haptomai 03/12/2024 1/1508me / Pdf
Plan de masse et coupes du projet de Architecte 1/200¢ et
Halle-Parvis 12/12/2024 1/1500me / Pdf

D'apres les informations du client, le projet consiste en la construction d'une halle-parvis contre
la fagade Est du thédatre Mansart existant. Elle sera en simple RAC et aura une emprise au sol d’'environ
150 m2.

—

™ L i

Figure 1 - Plan de masse du projet de Halle-Parvis
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Figure 2 - Coupe transversale et longitudinale de la Halle-Parvis projetée

D'apres les coupes du projet, le niveau du RAC de la halle-parvis est prévue au méme niveau
gue le RAC de I'existant & I'entrée principale et au méme niveau que le terrain actuel au Nord de la halle-
parvis. Compte tenu de la configuration du projet, la dalle du RAC sera portée par les fondations (cf coupe
ci-dessus).

En I'absence d’'informations précises, on supposera que les charges générées par la structure
seront limitées & :

e 100 a 150 kN (=~ 10 a 15 t) au droit des appuis ponctuels ;

Ces charges devront étre calculées avec précision par le BET Structures ou I'entreprise, et
fransmises d GEOTEC si elles différent de celles prises prise par hypothéses.

GEOTEC AGENCE DE DIJON - Dossier N° 2408269/DIJON - Indice O- DIJON - Boulevard Mansart — Halle Parvis - CH/SP




Page 6 sur 34

<« GEOTEC

ENSEMBLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

1.3  MISSION

Conformément & son offre Réf. 2408269/DIJON du 09 septembre 2024, GEOTEC a recu pour
mission une étude de conception géotechnique, phase Avant-projet (G2 AVP). Cette mission a pour but
de caractériser le contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique du site, de donner les
recommandations générales sur les terrassements et la mise hors d'eau et de déterminer les possibilités de
fondation de la structure halle-parvis.

Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC pour la
présente mission G2 AVP selon les termes de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013, relative aux
missions géotechniques (extraits joints).

Il est rappelé que la phase Avant-projet de la mission d'étude géotechnique de conception
G2 doit étre complétée par les phases Projet et DCE/ACT puis par des missions de réalisation G3 (étude et
suivi de conception réalisée par le géotechnicien de I'entreprise) et G4 (géotechnique d'exécution) afin
de limiter les aléas géotechniques qui peuvent apparaitre en cours ou aprés réception des ouvrages.
GEOTEC reste a la disposition des intervenants, et notamment de I'équipe de maitrise d'oeuvre, pour
I'exécution des missions complémentaires de conception G2 et G4, la mission G3 étant réalisée par les
entreprises de travaux.

L'exploitation et I'utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions générales »
données en fin de rapport. Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes &
la norme XP 94-010 hormis les suivantes :

e NGF : Nivellement Général de la France ;
. Qd: Resistance dynamique (formule des Hollandais)
e RdC :Rez-de-chaussée ;

e TA :terrain actuel.

GEOTEC AGENCE DE DIJON - Dossier N° 2408269/DIJON - Indice O- DIJON - Boulevard Mansart — Halle Parvis - CH/SP



Page 7 sur 34

<« GEOTEC

ENSEMBLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

2. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE
2.1 LESITE

Le terrain étudié se situe au niveau du batiment Théatre Mansart, sur la parcelle cadastrale
n°252, section CM, au Boulevard Mansart, surla commune de DIJON (21).

L'environnement immédiat du site d'étude est constitué par :
a I'Est, le boulevard Mansart ;

a I'Ouest, la facade du bétiment Théatre Mansart ;
au Sud et au Nord, une zone de circulation piétonne puis véhicules.

L . J ,
e

y site d’étude

— - -

Figure 3 : Vue aérienne du site d'étude — Source : Géoportail
Le site d'étude présente une légéere pente descendante d'environ 1% en direction du Sud.

L'alfitude actuelle au droit de nos sondages et essais, varie entre les cotes de 245.25 m NGF ef 246.40 m
NGF.
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2.2 CONTENU DE LA RECONNAISSANCE
La campagne de reconnaissance réalisée en décembre 2024 a consisté en I'exécution de :

e 1 sondage géologique (ST1) réalisé a la tariere en diametre 63 mm et descendus
jusqu'd la profondeur d'arrét & 5.00 m/TA. Ce sondage a permis de visualiser la nature
des différentes couches de sol tfraversées et d'observer les éventuelles venues d'eau.

e 2sondages pénétrométriques (P1 & P2) réalisés au pénétrométre dynamique et arrétés
d la profondeur de refus & 4.00 m/TA (en P1) et & la profondeur d'arrét & 6.00 m/TA (en
P2). Ces sondages ont permis de mesurer en continu les caractéristiques mécaniques
des terrains.

2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES

La position des sondages et essais de la campagne de reconnaissance figure sur le plan
d’implantation disponible en annexe 2.

L'implantation a été réalisée au mieux des conditions d'acces, de la présence d'ouvrages
enterrés, de réseaux et au mieux de la précision des plans communiqués pour la campagne de

reconnaissance.

Les sondages et essais ont été nivelés en partie en NGF & partir d'un point de repére pris sur le
plan topographique remis par le client.

Les cotes relevées en téte des sondages figurent sur les coupes fournies en annexe. Les
profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel (TA).
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3. CADRE GEOLOGIQUE — RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

D'apres la carte géologique de DIJON au 1/50 000 éditée par le BRGM et notre connaissance
du secteur, la géologie attendue est la suivante :

e desremblais d'aménagement du site actuel ;
e des formations d'altération argileuses ;
e le complexe sédimentaire d'adge Oligocene (marnes et calcaires crayeux jaundtre).

3.1 NATURE ET CARACTERISISTIQUES DES SOLS
La campagne de reconnaissance de GEOTEC a mis en évidence les formations suivantes :

¢ des remblais constitués d'enrobé sur 0.10 m d’épaisseur, puis d'un concassé beige,
identifiés au droit du sondage ST1 jusqu'd la profondeur de 0.30 m/TA. Cet horizon
correspond aux remblais d'aménagement sous les voiries en enrobés du site.

Leurs caractéristigues mécaniques sont élevées a tres élevées, telles que :
8.00 £ gu £ 45.0 MPa

e une argile marron, identifiée sous I'horizon précédent au droit du sondage ST1 jusqu'a
la profondeur de 2.50 m/TA. Cet horizon correspond & la couverture d’altération
argileuse du complexe sédimentaire de I'Oligocéne.

Ses caractéristiques mécaniques sont faibles d moyennes, telles que :
2.50 £ qa £ 7.00 MPa

e une argile marneuse marron, identifi€e sous I'horizon précédent au droit du sondage
ST1 jusqu'd la profondeur de 3.50 m/TA. Cet horizon correspond & un autre faciées de la
couverture d'altération argileuse du complexe sédimentaire de I'Oligocéne.

Ses caractéristiques mécaniques sont faibles d moyennes, telles que :
7.00 £ ga £ 15.0 MPa

e une marne +/- argileuse jaundatre & passages conglomératiques, identifiée sous
I'horizon précédent au droit du sondage ST1 jusqu’d la profondeur d'arrét & 5.00 m/TA.
Cet horizon correspond au toit du complexe sédimentaire marneux de I'Oligocene. |l
contient des niveaux plus argileux de moindre consistance, et pourra également
posséder des niveaux trés compacts d blocs, bancs calcaires, marne indurée ou
conglomératiques.

Ses caractéristiques mécaniques sont élevées, telles que :

15.00 £ ga £ 50.00 MPa
Refus ga > 50.00 MPa
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Un refus a été obtenus dans cet horizon au droit du sondage P1 & la profondeur de
4.00 m/TA, vraisemblablement sur un passage marneux induré ou conglomératique
calcaire.

NOTA : Compte tenu de la nature des sols identifiés et de la méthode de forage utilisée
(sondages semi-destructif & la tariere de diametre 63 mm), les limites mesurées entre chaque formation
restent approximatives. La limite et la nature des terrains, devra étre confirmée en phase projet et/ou
exécution (missions G2 et/ou G3) par des sondages complémentaires spécifiques (fouilles, carottages,
sondages destructifs avec enregistrement de parametres de forage, etc ...).

3.2 RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES

Selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la nouvelle délimitation des zones
de sismicité, I'agglomération de DIJON est inscrite en zone de sismicité 1 (tres faible).

D'aprés la consultation du site « www.georisques.gouv.fr», la commune a fait I'objet de 9
arrétés de reconnaissance de catastrophe naturelle dont la liste est donnée ci-dessous :

Date début événement Tl Date fin événement Date de publication arrété Date publication Jo Commune de Libelle Tl Libelle risque Jo Tl
14/03/2001 16/03/2001 27/04/2001 28/04/2001 DIJON Inondations etiou Coulées de Boue
01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005 DIJON Sécheresse
03/05/2013 05/05/2013 20/06/2013 27/06/2013 DIJON Inondations etiou Coulées de Boue
01/07/2018 311212018 21/05/2019 22/06/2019 DIJON Sécheresse
01/04/2020 30/09/2020 18/05/2021 06/06/2021 DIJON Sécheresse
10/06/2008 10/06/2008 09/02/2009 13/02/2009 DIJON Inondations etiou Coulées de Boue
12/08/2008 12/08/2008 18/05/2009 21/05/2009 DIJON Inondations etiou Coulées de Boue
31122021 2910612022 24/07/2023 03/10/2023 DIJON Sécheresse
11/07/1984 11/07/1984 21/09/1984 18/10/1984 DIJON Inondations etiou Coulées de Boue

D'apres les données issues de la carte du BRGM relative a I'aléa retrait-gonflement des argiles,
le site est classé en zone d'aléa moyen. Selon le PPRN - Multirisques établi sur la commune de Dijon (relatif
aux mouvements de terrain et d'inondation par arrété préfectoral n°1053 du 7 décembre 2015), le site
étudié est localisé en zone BRGA 2 (Zone de contraintes moyenne).

La commune de Dijon est réputée a risque en ce qui concerne les inondations et a fait I'objet
d'une réglementation (PPRN inondation Dijon). D'ailleurs, la zone d'étude est située dans une zone de
prescriptions (se référer au reglement du PPRN).

TN

)7 ; .
X | -
. 2 &) S
A\ Site d'étude
NS e 5

- 3 A w Zonage réglementaire des PPR Inondation
= = ;

Zonage réglementaire - PPEN Risque Inondation

Prescription hors zone d'aléa

- Prescriptions
I:l Interdiction
- Interdiction stricte

Yy
b/
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Compte tenu de I'aménagement du site, les variations de nature et d'épaisseur de remblais,
ainsi que la présence de vestiges ou d'ouvrages enterrés (réseaux enterrés) n'est pas d exclure en dehors
de nos points de sondages.

Le toit du complexe sédimentaire marneux de I'Oligocéne correspond d une surface d'érosion
et d'altération. Par conséquent, il sera toujours possible de rencontrer des fluctuations plus ou moins
marquées du toit du substratum ou du toit de sa couverture d'altération en dehors de nos sondages de
reconnaissance.

De plus, cette formation peut présenter des variations latérales de facies importantes. Ainsi, il
sera toujours possible d'observer des niveaux plus argileux, sableux ou graveleux voire des blocs ou des
bancs calcaires rocheux ou conglomératiques au sein des faciés argilo-marneux dominants. Ces
particularités s'accompagnent généralement de variations de caractéristiques mécaniques des terrains.

3.3 HYDROGEOLOGIE

Lors de notre intervention (décembre 2024), aucunes arrivées d'eau n'ont été observée au
droit de nos sondages.

Toutefois, nos relevés ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de
préciser I'ensemble des circulations superficielles qui peuvent remonter ou se produire en période
pluvieuse ou en fonction du régime hydrogéologique local.

D'aprées notre connaissance hydrogéologique du site, le contexte hydrogéologique du site est
celui de circulation d'eau +/- superficielles ou souterraines ponctuelles et aléatoires (sources) cheminant
au sein de lentilles perméables (ex : passages sablo-graveleux, bancs conglomératiques disloqués,..). Ce
contexte laisse prévoir des arrivées d'eau +/- profondes en charges, ce qui peut conduire a la formation
de sources a fort débit.
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4. TERRASSEMENTS

4.1 CONTRAINTES DU SITE

Le mode d'exécution des terrassements dépendra étroitement des conditions
environnementales, en particulier :

e du niveau d'assise des fondations du bétiment existant et de leur sensibilité pouvant
nécessiter la réalisation de fouilles blindées ;

e delaprésence de voiries circulées a proximité de la parcelle d'étude, et des possibilités
de neutralisation parfielle ou totale de celles-ci pour les travaux.

Mais de nombreux autres facteurs peuvent étre déterminants pour le choix du mode
d'exécution des terrassements (présence de vestiges de construction, de réseaux autour des batiments
existants, ...).

L'extension de type halle-parvis viendra s'implanter contre la facade Est du batiment existant.
Ainsi, il est recommandé de faire réaliser avant tout démarrage de travaux :

e un diagnostic de I'existant par un bureau d'étude structure ; il définira le cas échéant les
confortements ou précautions a prendre, nécessaires a la réalisation des travaux (reprise
en sous-ceuvre, chainage, contreventement etc.) ainsi que les déformations d ne pas
dépasser ;

e un référé préventif ou constat contradictoire sera établi avant le début des travaux. Il
permettra de relever tous les désordres éventuels présent sur les constructions existantes.

Aucun terrassement significatif (hauteur > 1.00 m) n'est prévu pour le projet hormis ceux liés au
reprofilage du terrain et & la réalisation des fouilles de fondation.

4.2 EXTRACTION

Dans les sols meubles (remblais, argile marron, argile marneuse marron, ...) les fravaux de
terrassement ne poseront pas de problemes particuliers d'exécution. Les déblais pourront étre extraits par
des engins d lame ou & godet.

Au contact de points durs éventuels (vestiges de construction, ...), I'emploi d'engins de forte
puissance (BRH, dent de déroctage) pourra s'avérer étre nécessaire. Ce matériel devra étre présent sur le
sife en phase travaux.

Dans tous les cas, la méthodologie mise en ceuvre devra tenir compte des avoisinants
(batiments existants). Une étude de vibrations sera menée si nécessaire.

Compte tenu de la sensibilité & I'eau des sols superficiels du site, il sera impératif de réaliser les
fravaux par temps sec.

Si des pluies se produisent pendant les tfravaux ou si les précipitations sont abondantes durant
la période précédant les travaux, des adaptations seront nécessaires (cloutage du fond de forme,
drainage, traitement a la chaux, etc.) pouvant engendrer un surcoUt non négligeable.
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4.3 SUJETIONS D’EXECUTION
Les regles de I'art seront respectées et notfamment :
e drainage permanent de la plate-forme (gravitaire, tranchées, pompage ...) ;

e si malgré ces précautions, le drainage n'est pas suffisant, on devra prendre les
dispositions suivantes : cloutage, géotextile, tfraitement au liant hydraulique,...

e protection des talus en phase provisoire contre les intempéries (fossés de téte et de
pied, polyane...)
4.4 MISE HORS D’'EAU

4.4.1 Phase provisoire

Lors de notre campagne de reconnaissance (décembre 2024), nous n'avons pas observé
d’'arrivées d'eau dans le sondage ST1.

En fonction de la date de réalisation des travaux et des conditions météorologiques, des
arrivées d'eau dans les fouilles de fondations et les arases sont toujours possibles. En cas d'arrivées d'eau,
un pompage provisoire sera alors nécessaire afin d'épuiser les venues d'eaux et d'assécher la fouille
générale et les fouilles de fondation. Ce matériel devra étre présent sur site en phase travaux.

Enfin, le terrassement des arases sera réalisé en toit ou pointe de diamant inversée avec drains
et fossés périphériques en pied de talus pour évacuer les eaux superficielles vers un exutoire soit
gravitairement soit par pompage et éviter leur stagnation lors de la phase fravaux.

D'autre part, nous conseillons de travailler en période climatique favorable.

4.4.2 Phase définitive

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de
ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttiéres, contre-pente, ...) et évacuées vers
un exutoire dimensionné de maniere suffisante et implanté de maniére non dangereuse pour les existants
et avoisinants.
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5. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES

5.1 FONDATIONS DE LA HALLE-PARVIS (EC7- NPF 94-261 - FONDATIONS
SUPERFICIELLES)

5.1.1 Principe de fondation - niveaux d’assise

Le principe de fondation consistera & reporter les charges de la structure par I'intermédiaire
de semelles superficielles filantes et/ou isolées descendues dans I'argile marron.

Le niveau d'assise respectera le plus restrictif des critéres suivants :
¢ encastrement minimal de 0.40 m dans |'horizon porteur ;
e profondeur minimale d'assise de 1.50 m/TA ;

e profondeur minimale d'assise de 1.50 m/sol extérieur fini pour le respect de la garde
hydrique vis-a-vis du caractere sensible au retrait/gonflement des argiles.

Les fondations du projet arrétées & des niveaux différents respecteront la régle sur les niveaux
décalés, a savoir une pente de 3H/2V.

De méme, pour des appuis filants, on respectera la régle des redents & 3L/1H.

1H

3L

5.1.2 Contrainte limite de calcul (EC7)

Selon les prescriptions de la norme NF P 94-261, pour démontrer qu'une fondation superficielle
supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-a-vis d'une rupture par défaut de portance
du terrain, on doit vérifier I'inégalité suivante :

Avec :
Vd : valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise

RO : valeur du poids du sol aprés travaux au niveau de la base de la fondation en faisant
abstraction de celle-ci.

Rv:d — A[ . qnet
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Avec, pour Rv;d dans le cas des méthodes pénétrométriques et pressiométriques, un
coefficient de sécurité global T' de 1,68 (ELU fondamental) et 2,76 (ELS quasi-permanent et ELS
caractéristique).

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes verticales centrées
de calcul d prendre en compte pour la justification vis-a-vis des Etats limite Ultime et de Service seront
limitées & :

Aux ELU fondamentaux, < % =0.25 MPa

Aux ELS, < It — 0,15 MPa
2,76
5.1.3 Tassements

Sur la base des descentes de charges fournies par le client et sous réserve d'une bonne
exécution des fouilles, les tassements théoriques absolus et différentiels seront inférieurs au demi-
centimétre.

5.1.4  Dispositions constructives générales

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure a 60 cm pour les
semelles isolées et 40 cm pour les semelles filantes, afin d'assurer un bon contact sol / fondation.

Des joints de rupture complets seront créés entre les parties différemment chargées de la halle-
parvis.

5.1.5 Dispositions constructives complémentaires (sols sensibles au retrait/gonflement)

Afin de limiter les effets des variations volumétriques des sols lors des déséquilibres hydriques, il
convient de prévoir les dispositions complémentaires suivantes :

e Raidissement suffisant de la structure (chainages verficaux et horizontaux,
soubassement en béton banché armé ou équivalent) de facon a obtenir un ensemble
monolithique ;

e Rédlisation des fondations en mobilisant le plus possible la totalité de la contrainte
admissible aux ELS ;

e FEloignement de toute plantation d'arbre d’au minimum 1,5 fois la hauteur de I'arbre
adulte par rapport au bétiment (ce qui implique I'abattage éventuel d'arbres
existants) ;

e Dispositif anti-racine en cas de présence d’'arbres a proximité du batiment ;
e Réseaux d'eau (AEP, EP, EU) totalement désolidarisés de la structure et proscrits sous le

batiment, sauf s'ils sont parfaitement étanches, avec exutoire éloigné de la
construction. Les autres réseaux sensibles seront équipés de raccords souples.
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5.1.6 Précautions vis-a-vis des existants

La halle-parvis sera construite en extension du béatiment existant. Par conséquent, il sera donc
nécessaire de respecter les points suivants :

e les travaux qui seront menés proches des existants doivent étre exécutés avec toutes les
précautions nécessaires et suffisantes afin de ne pas risquer de les déstabiliser. On évitera
par exemple les vibrations importantes ;

¢ le plan de fondation sera concu de maniére d éviter les affouillements sous les existants
et les tassements par influence ;

les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas étre perturbées par
le débord des fondations existantes (fondations déportées, recentrage des charges par
longrines de redressement, blindage ...) ;

e une penfte maximale de 3H/2V entre I'assise des nouvelles fondations et celle des
fondations existantes devra étre respectée. Dans le cas oU cette pente ne pourrait étre
respectée, on prévoira adaptation du plan de fondation de I'extension ;

e side nouvelles charges seraient rapportées sur le batiment existant, il sera nécessaire de
s'assurer que les fondations existantes soient en capacité de reprendre les charges
supplémentaires. On prévoira la réalisation de reconnaissances de fondations en phase
PRO ou EXE. Dans la négative, une reprise en sous-ceuvre des fondations existantes sera
nécessaire et/ou un confortement des sols d'assise.

5.1.7  Sujétions d’exécution

On s'assurera que le sol d'assise des fondations est homogéne sous I'ensemble d'une méme
extension.

Il convient de couler le béton de propreté ou le gros béton deés I'ouverture des fouilles afin
d’éviter I'altération ou la décompression du sol d'assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé a pleine
fouille sur toute la hauteur.

Toute poche de moindre consistance (poche d’argile peu consistante, zone remaniée par les
terrassements) et tout vestiges de construction détectée a I'ouverture des fouilles sera purgée et
remplacée par un gros béton coulé pleine fouille.

En cas d'arrivées d'eau a I'ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un dispositif
adapté a leurimportance et d la nature des terrains (drainage, pompage, par exemple).

Tous les travaux devront étre réalisés selon les regles de I' Art.
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5.2 DALLE PORTEE

Compte tenu de la configuration de projet de halle-parvis, il est prévu la réalisation d'une dalle
portée pour le niveau du RAC de Ila halle-parvis.

On pourra créer un vide sanitaire sous la dalle portée ou bien simplement coffrer la dalle par

un coffrage perdu biodégradable, permettant de limiter I'influence des mouvements résiduels des sols
(gonflement des sols argileux) sur la dalle portée.

GEOTEC AGENCE DE DIJON - Dossier N° 2408269/DIJON - Indice O- DIJON - Boulevard Mansart — Halle Parvis - CH/SP




Page 18 sur 34

<« GEOTEC

ENSEMBLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE

6. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d'étude géotechnique
d'avant-projet. Cette mission G2-AVP confiece a GEOTEC a permis de donner les hypotheses
géotechniques d prendre en compte en fonction des données fournies et des résultats des investigations,
et présente certains principes d'adaptation au sol des ouvrages géotechniques projetés.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique au droit du
projet, c'est-a-dire notamment :

e les caractéristiques définitives du projet (descentes de charges précises de la structure ne
halle-parvis et leur répartition, niveau finis définitif de la halle-parvis, ...) ;

e la présence éventuelle de poches de matériaux de moindre consistance et/ou
décomprimés au niveau des sols d'assise de fondations pouvant nécessiter des purges ou
des approfondissements de |'assise des fondations ;

e les conditions hydrologiques avant et pendant les travaux, conditionnant les terrassements,
la mise hors d’eau et la qualité des arases.

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coUt final des ouvrages
géotechniques : il conviendra d'en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la mise en
ceuvre de I'ensemble des missions géotechniques (G2PRO, G2 DCE/ACT, G3 et G4) devra suivre la
présente étude (mission G2 AVP).

Nous restons & I'entiere disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement
complémentaire.
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CONDITIONS GENERALES

1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des
avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur tfoutes autres, sauf conditions particulieres contenues dans le devis ou dérogation formelle et
explicite. Toute modification de la commande ne peut étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires & la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait éfre engagée en cas de dommages & des ouvrages publics ou privés (en particulier,
ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et I'emplacement précis ne Iui auraient pas été signalés par écrit préalablement & sa mission.
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif & I'exécution de travaux & proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, & sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et
I'adresse des exploitants des réseaux publics & proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires
consécutifs & sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine
public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, & la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité
de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont & la charge exclusive du Client.
Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage & déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De
méme, conformément a I'article R 214-1 du code de I'environnement, le Client s'engage & déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les
sondages et forages destinés & la recherche, a la surveillance ou au prélevement d'eaux souterraines (piézomeétres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues
fera I'objet d'un prix nouveau a négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage & procéder selon les moyens actuels de son art, a des
recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au
sens de lajurisprudence actuelle des triibunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité
limitée a trois mois & compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude
environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des
eaux souterraines.
Le Prestataire n'est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne
s'exerce que sur la durée de la mission.
Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d'ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement
par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre
toutes les étapes d'élaboration et d’exécution du projet. Sila mission d’'investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle
de sondages et a I'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission de
diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.
Sile Prestataire déclare étre fitulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son
systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, surla base des données communiquées par le Client.
Le Client est seul responsable de I'exactitude de ces données. En cas d'absence de fransmission ou d'erreur sur ces données, le Prestataire est
exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le
Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées & 5% de la
commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le
Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols
inafttendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire
modifiant les conditions d'exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.
Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d'un contrat de négoce
passé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accés, dégats aux ouvrages et cultures
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des
prestations de la mission sont & la charge du Client. Le Client se charge d'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces
du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre
part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, nofamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la
pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage d communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiere de santé,
sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces
domaines, préalablement & I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel d0 a une
spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.
Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et I'aménagement des plates-formes ou
grutage nécessaires aux matériels utilisés sont & la charge du Client.
Les investigations peuvent entfrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans
qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont & la charge
du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages
Au cas ou limplantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les
événements consécutifs & ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des
ouvrages et zones & étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour
chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées & un repeére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'd titre indicatif.
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées & partir du niveau du sol au moment de la réalisation des
essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de
méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.
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8. Hydrogéologie
Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et & un moment précis.
En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, nofamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une
modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de
ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux
Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené & faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client
de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché
d'avoir établi son étude dans ces conditions.
L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements recus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des
profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables & cette science naturelle. En dépit de la
qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais
et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire & traiter a forfait le
prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir
lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais
évoluftifs, fourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation & chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un
laps de temps important avant I'étape suivante.
L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les
éléments géotechniques non décelés parl'étude et mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence surles conclusions du rapport)
et les incidents importants survenus au cours des fravaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent
obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique
d'exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions
d’'exécution soient analysées par un homme de I'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client
A défaut de clauses spécifiques contfractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La
date de la fin de mission est celle de I'approbation par le Client du dernier document & fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit
intervenir au plus tard deux semaines aprées sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au
paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou
reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'apres reglement intégral
des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage a maintenir
confidentielle et  ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers tfoute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit
breveté ou non, portée & sa connaissance au cours de la mission et quin’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire.
Sidans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer
tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, d titre gratuit et pour le seul ouvrage
étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
La nature des prestations et des moyens & mettre en osuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction
des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment
de I'établissement de son offre touchant & la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et & son environnement, & la Iégislation et aux
réglements, & des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire & proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la réception de la lettre
d’'adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date
étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothése ou le Prestataire est dans I'impossibilité
de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport
Le rapport constitue une synthese de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute
interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autfre constructeur ou maitre d'ceuvre, ou pour un projet
différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La
responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et
d son environnement ou tout élément nouveau mis & jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation
du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission.
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme
notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (& la suite d'une contamination des terrains et/ou de la
nappe) modifiant enfre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises
concernées par I'étude géotechnique.

14. Conditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions
économiques en vigueur a la date d'établissement de I'offre. lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-deld, ils sont actualisés par
application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les
prestations d'études, I''ndice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le codt de la mission.
Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de
la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions
particulieres et correspond & un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants & I'exécution du contrat. Le montant de cet
acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-fraitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire
sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.
Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. Enl'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de reglement
figurant sur la facture, il sera appliqué & compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
Centrale Européenne & son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera
exigible sans qu'un rappel soit nécessaire & compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture.
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.
Un désaccord quelcongue ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation
est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus.
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15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de
circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettfre recommandée
avec accusé de réception. En toute hypothese, en cas d'inexécution par I'une ou I'autre des parties de ses obligations, et 8 jours apres la mise en
demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le
paiement de I'ensemble des prestations réguli€rement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 %
des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été menée jusqu'da son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa
compétence. Ainsi par exemple, I'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, le s revétements appliqués
sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d'ouverture des fissures. Le devoir de conseil
du Prestataire vis-a-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiguement confiée.
Tout élément nouveau connu du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la
réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire,
le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de
ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que
toute estimation de quantités faite & partir de données obtenues par prélevements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée
d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées & I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités
qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de
toute autre sanction ou indemnisation.
Assurance décennale obligatoire
Le Prestataire bénéficie d'un contfrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis & obligation d'assurance,
conformément & I'article L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la
réassurance, le contfrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (fravaux
et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M£. Il est expressément convenu que le client a
|'obligation d'informer le Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires &
I'adaptation de la garantie. Le client prend également I'engagement, de souscrire & ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmiles bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractere exceptionnel,
voirinusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d'une cotation particuliere. Le prix fixé dans I'offre ayant été déterminé en fonction
de conditions normales d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'’engage a I'accepter, en cas d'éventuelle sur-cofisation qui serait
demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en
supportera les conséquences financieres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de bonnes
conditions, faute d'informations suffisantes). Le maitre d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).
QOuvrages non soumis & I'obligation d'assurance
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du
Prestataire qui en réferera & son assureur pour détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels
le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées,
tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de I'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis
tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, franchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute
éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les
conséquences financiéres d'une déclaration insuffisante quant au coUt de I'ouvrage seront supportées par le client et le maitre d’ouvrage.
Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable
de ses prestations dont la défectuosité Iui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute
recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant
le Prestataire qu'au-deld du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et
cumulée du Prestataire au fitre ou & I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée & trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant
excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique.
Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel
tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque & gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image,
I'immobilisation de personnel ou d’'équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque fitre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le
compte d'autrui, l'existence d'une promesse de porte-fort ou encore I'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siege social
du Prestataire sont compétentes, méme en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Enchainement des missions d’'ingénierie géotechnique
(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 — Chapitre 4.2)
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Le Mditre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d'CEuvre et ce, & toutes les étapes
successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation des missions
d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d'CEuvre du projet.
L'enchainement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 a 3, la seconde
pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

I'ouvrage
existant
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des missions la maitrise des risques 2 2
. s et Phase de la mission les ouvrages . géotechniques a
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du contrat de
fravaux
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 & 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour
contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces
missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques
appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission
d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire
une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

. Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultafts.
. Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
premiere identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés.
Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

. Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultafts.
. Fournir un rapport de synthése des données géotechniques & ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels,
ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de
sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette
derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

. Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
. Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales
vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la
méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'oeuvre et s'‘appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment
représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi tfechnique,
en exploiter les résultats.

. Fournir un dossier de synthese des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
parametres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants),
des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux
avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

. Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs études de
réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulieres, cadre de
bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

. Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des
pieéces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre d temps de mesures correctives d'adaptation ou
d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux
phases interactives :

Phase Etude

. Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultafts.
. Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement
(calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a
prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).

. Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.
Phase Suivi

. Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Ftude.

. Vérifier les données géotechniques par relevés lors des fravaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

D Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires & I'établissement du dossier

d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
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SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypotheses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques
d'exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a
cette demniere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

. Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes
d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'enfrepreneur, du plan de contrdle, du programme
d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

. Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur
(G3), du comportement tel qu'observé par I'enfrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de
'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

. Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement limitative, &
I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise
linfluence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou
l'ouvrage existant.

. Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

. Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre
de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

. Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechnique seront réalisés ultérieurement, conformément & I'enchainement
des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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ANNEXES

- Annexe 1 : Plan de situation
- Annexe 2 : Plan d'implantation des sondages

- Annexe 3 : Sondages et essais - GEOTEC
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Plan de sitfuation
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Site DIJON - HALLE - PARVIS
Affaire 2408269
Sondage ST1
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
5,0615 473112 WGS 84 Plurimétrique
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+245,25 m 50m - NGF Décimetre
Début Fin Machine Opérateur
18/12/2024 18/12/2024 GTP Non renseigné
®
c Q2 %
k] 2 Descriptions o =
© 5 2 3 2
> w Q =] 2 [
) <] £ > =] =
i o | O e z
0 ] Remblai: enrobé gris foncé
244,95 0fm __ i __
Remblai graveleux beige bariolé
0,3m
1
Argile marron
P ™ - -
25m é § 5]
242,75 ——= | Argile marneuse marron = = 2
3
) 35m
24175 e
7 '~__h"'~__h"=~ Marne argileuse marron clair
P 5m [ 5m
240,25 5

soilcloud.tech




Page 32 sur 34

Site DIJON - HALLE - PARVIS
Affaire 2408269
Sondage P1
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
5,0615 47311 WGS 84 Plurimétrique
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+246,]15 m 40m 0,0° NGF Décimetre
Données Type Début Fin Machine Opérateur
P1_GTP-EXGTE.txt Pénétrometre dynamique 18/12/2024 18/12/2024 GTP LONCHAMP Gilles

Type de pénétromeétre

Facteur de correction

GTP [GEOTEC] 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,43 cm? 63,7 kg 10,65 kg 6,31 kg/m
5 Qd
= . [MPa]
s | 3
" o o1 1 10 100]
246,15 0
1
2
3
4 Refus

Commentaires

Refus a 4.00m
qd>100MPa

soilcloud.tech
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Site DIJON - HALLE - PARVIS
Affaire 2408269
Sondage P2
Longitude Latitude Systeéme de coordonnées Précision des relevés
5,0615 47,313 WGS 84 Plurimétrique
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+246,4 m 6,0m 0,0° NGF Décimetre
Données Type Début Fin Machine Opérateur
P2_GTP-EXGTE.txt Pénétrometre dynamique 18/12/2024 18/12/2024 GTP LONCHAMP Gilles

Type de pénétromeétre

Facteur de correction

GTP [GEOTEC] 1,0
Hauteur de chute Surface de pointe Masse frappante Masse accessoire Masse de la tige
75,0 cm 20,43 cm? 63,7 kg 10,65 kg 6,31 kg/m
g i
Z ) [MPa]
@ | B
‘w a o1 1 10 100)
246,4 0
1
2
3
4
5
6

Commentaires

Arréta 6.00m

soilcloud.tech
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