HALLE DU THEATRE MANSART

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Lot 04 — Métallerie
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MAITRE D'OUVRAGE

CROUS

Bourgogne-Franche-Comté Bourgcog‘rlleo N

Franche-Comté

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE " HAPTOMAI Architectes
7 | 5 RUE DU LYCEE - 21000 DUON
. '. 0695691370
CONCEPTEUR LUMIERE | ,, Les Eclairagistes Associés
A p 7 RUE ALSACE-LORRAINE - 69001 LYON
: 04.81.06.09.65
BET STRUCTURE BOIS GAUJARD Technologies
LE SIRIUS, 355 RUE PIERRE SEGHERS, 84000 AVIGNON
04.90.86.16.96
BET STRUCTURE BETON [BS Bourgogne Structure

1 RUE GEORGES LAVIER, 21000 DIJON

BOURGOGNF
STRUCTURI 03.80.73.3058

BET VRD GEOMETRES EXPETS Cabinet Gien Pinot

41 RUE DE MULHOUSE, 21000 DlION
03.80.38.02.00




Sommaire

1

SPECIFICATIONS GENERALES

1.1.

12.
13.
14.
15.
1.6.
1.7.
18.

Présentation du projet

Objet du présent document

Prescriptions communes a tous les lots

Nettoyage pendant les travaux

Plans, procédures, études d'exécutions et auto-controle
Sécurité du travail

Echantillons

Compte Prorata

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

21
22
23.
24.
241

242
243,
24.4.
245.
24.6.
24.7.

25.

Documents généraux de référence
Avis techniques et divers
Nature, qualité des matériaux et produits en général
Travaux de métallerie et de serrurerie
Limites de prestation
Protections
Nature, qualité des matériaux et produits en général
Teintes
Dimensions des éléments constitutifs
Echantillons
Thermolaquage des ouvrages métalliques
Garantie

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Phase DCE

31

3.2
33.
34.
35.
3.6.

Echantillons de variantes de garde-corps
Garde-corps extérieur en fer plats sur la rampe
Garde-corps extérieur en fer plats sur I'escalier
Porte de logette maconnée

Peinture des arceaux de vélo

Dossier des ouvrages exécutés

C.CTP - Lot 04 - Métallerie

O O VW 00O N NN JOOOOOODMDDMDDMDD WNNNNILSO SO O M

_ A aa =
N NN O

Page 1/1



1. SPECIFICATIONS GENERALES

11. Présentation du projet
Le projet se situe a Dijon, au 94 Boulevard Mansart. Il prévoit la construction neuve d'une halle
devant la facade principale du théatre Mansart. Le couvert de la halle sert a la fois d’espace d'attente
des spectateurs du théétre lors des représentations, d'un espace événementiel extérieur couvert,
ainsi qu’un lieu appropriable par les étudiants provenant du restaurant universitaire en face du
théatre Mansart.
Le projet consiste en synthése a:

- la démolition de la rampe d'acces PMR et les marches de I'escalier principal d’entrée du
thééatre ;

- un réaménagement paysager depuis I'entrée du site situé sur le boulevard Mansart jusqu’a la
halle du projet, comprenant la réalisation de places de stationnement et de circulation
piétonne ;

- la construction neuve d'une rampe et d'un escalier avec toutes sujétions de conformité des
accés au regard de la réglementation de protection de chites et d'accessibilité des
personnes a mobilité réduite ;

- la construction d’'une halle en portique bois au-devant de la facade Est principale du théétre
Mansart ;

- la mise en lumiére de I'ensemble de la halle et des circulations publiques ;

12. Objet du présent document
Le présent cahier des Clauses Techniques Particuliéres du lot 04 - Métallerie concerne les
prescriptions techniques générales et particuliéres relatives aux travaux de Métallerie pour le projet
présenté ci-avant.

13. Prescriptions communes a tous les lots

L'entreprise du présent corps d'état ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non-connaissance du
Cahier des Clauses Administratives Particulieres qui fait partie des pieces constitutives du marché au
méme titre et méme rang que le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.GF) et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.
Les spécifications numériques dans les projets déposés par les soumissionnaires représentent des
minima a fournir et a installer. Il est entendu que toute augmentation de ces spécifications
numeériques qui serait reconnue ultérieurement nécessaire se fera dans le cadre des prix indiqués
dans la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF). Certaines quantités n’étant indiquées
qu’'a titre approximatif pour l'appréciation de I'offre, 'adjudicataire ne pourra en aucun cas s'en
prévaloir pour présenter une quelconque réclamation.

Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a renseigner les
quantités dans le cadre de D.P.GF. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui
s'imposent.

Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.GF,, les refrappes
n'étant pas admises, mais compte tenu de l'alinéa précédent, les modifications seront CLAIREMENT
IDENTIFIEES.
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Il est rappelé qu'avant de remettre leur offre, les entreprises devront impérativement s'étre rendues
sur le site et avoir pris pleine connaissance des contraintes d'accés et de réalisation liées a la
position géographique du terrain et aux conditions d'exécution.

14. Nettoyage pendant les travaux
Chaque entrepreneur réalisera tous les jours et a ses frais :
- la sortie des gravats qui seront mis en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du
chantier ou évacués au fur et a mesure en décharges agréées ;
- le balayage du chantier dans tous les zones utilisés ou traversés, étant entendu que tous les
gravats auront d0 étre évacués au préalable.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté.

15. Plans, procédures, études d’exécutions et auto-contréle

L'entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution
liés aux travaux du présent marché. Ces documents devront parvenir au maitre d'ceuvre, au bureau
de contréle et au coordonnateur SPS.

Il assurera la diffusion de ces documents au bureau de contréle et au maitre d'ceuvre pour visa avant
toute passation de commande et avant tout démarrage de travaux.

Des fiches d'autocontréle seront toujours a disposition sur site. En cas de défaillance avérée sur la
vérification des ouvrages exécutés, le maitre d'ouvrage, ou l'architecte se réserve le droit de faire
procéder a une vérification par un géomeétre aux frais de I'entreprise. Les fiches d'auto-controle
seront mises a la disposition de la Maitrise d’'Ouvrage.

1.6. Sécurité du travail
L'entrepreneur du présent lot sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service.
D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs
protections, etc...
Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider
dans sa mission par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’'ceuvre peut ordonner
I'exécution de telle ou telle mesure gu'il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que
celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.
Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, la CARSAT, de
I'inspection du travail et du C.SP.S désigné pour ce projet.

17. Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux et prototypes de mise en
ceuvre qui lui seraient demandés par l'architecte ou le Maftre d'Ouvrage. Les échantillons seront a
présenter et a faire valider par l'architecte pour une éventuelle modification ou mise au point.

Les teintes des peintures, métalleries, bétons et autres éléments en couleurs seront choisis dans les
références RAL design, Chromatic ou NCS. Une fabrication en série ne devra en aucun cas
commencer avant approbation par I'architecte des échantillons proposés.
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18. Compte Prorata

L'entreprise titulaire du lot 01-Démolition — Gros-GEuvre est gestionnaire du compte prorata.
Le compte prorata des dépenses courantes du chantier est géré selon les prescriptions du C.C.AP.
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2. Prescriptions techniques générales

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble
des articles du présent CCTP et de son CDPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque
article viennent en complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites
ci-aprés.

21. Documents généraux de référence
Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle gu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les prescriptions techniques particuliéres contenues
dans le présent CCTP, et le calcul ainsi que I'exécution des ouvrages seront conformes :
- aux Documents Techniques Unifiés - Regles d'exécution et documents connexes (erratum,
additifs, mémentos, annexes, régles de calcul) ;
- aux normes AFNOR et/ou normes européennes ;
- aux Regles de calculs ;
- aux Avis techniques et notices techniques des fabricants.

La liste ci-dessus n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative, I'entrepreneur
devant se référer a tous les reglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux
qui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents.

Il est bien stipulé que lorsqu’il existe a la fois une réglementation Frangaise et Européenne, cette
derniere prévaudra.

Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document
ne dispense pas I'entrepreneur de s’y conformer. Celui-ci étant censé connaitre parfaitement la
réglementation relevant de ses propres travaux.

En cas de publication de nouveaux textes dans le courant des travaux, I'entrepreneur devra en
informer la maitrise d'ceuvre afin qu'une mise en conformité puisse étre décidée et exécutée, faute
de quoi, il ne pourra pas s'‘exonérer de ses éventuelles responsabilités.

L'entreprise restera seule responsable de |'utilisation de produits équivalents aux produits décrits, en
cas de mise en oceuvre sans acceptation du Bureau de Contréle et du maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des
Charges de mise en ceuvre des fabricants.

22 Avis techniques et divers

Tous travaux hors travaux traditionnels devront étre exécutés a l'aide de matieres et de mateériaux
ayant un avis technique du CSTB ; I'entreprise devra respecter strictement les avis techniques ainsi
gue les recommandations des fabricants.

23. Nature, qualité des matériaux et produits en général

Les produits, matériels et procédés employés doivent obligatoirement étre conformes aux normes
frangaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels, ou étre titulaires
d'un avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.
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Phase DCE

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux regles de I'Art, exempts
de toutes malfacons et présenter toute la perfection souhaitée.

S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de
Entrepreneur concerné.

Les entreprises sont également responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et malfagons
commises par leurs agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux
stipulations contenues dans les différentes piéces du Marché.

Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes frangaises et européennes homologuées.
L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux,
et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposeés dans chaque
cas particulier par les CCTP.

"

Dans tous les cas ou les mots "équivalent ou similaire” sont employés dans les CCTP, I'entrepreneur
doit soumettre le produit a substituer et le nom du fabriquant, au maitre d'oeuvre qui appréciera s'il
y a équivalence ou similitude. Les formules "équivalentes ou similaires” sont complétées par "ou
techniquement équivalentes”.

Le présent CCTP sous-entend tous les accessoires et détails qui pourraient étre omis dans les
chapitres ci-aprés, I'entrepreneur étant tenu d’assurer le complet et parfait achévement des travaux,
conformément notamment aux documents contractuels généraux du marché, aux réglements
applicables a ce type de béatiment et aux régles de l'art, et sans qu’il puisse prétendre a aucune
majoration de prix étant entendu qu'il s'est rendu compte des travaux a exécuter, de leur importance
et leur nature, et qu’il aura suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre omis sur les plans et CCTP.
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24 Travaux de métallerie et de serrurerie
241 Limites de prestation

Avant tout commencement, I'entrepreneur du présent corps d'état devra procéder a la réception
sans réserve des supports livrés par les autres corps d'état.
L'entrepreneur du présent corps d'état devra consigner ses observations éventuelles par écrit et
obtiendra des entreprises concernées les rectifications nécessaires et ce, en temps voulu pour éviter
tout retard d'intervention sur le chantier. De ce fait, il ne pourra arguer de la mauvaise exécution des
travaux des autres corps d'état pour dégager sa responsabilité tant durant I'exécution de ses travaux
que pendant la période légale de garantie.
Tous les supports ou les travaux commencés passent sous la seule responsabilité du présent corps
d'état.
Prestations également dues par I'entreprise :

- l'ensemble des études d'exécution nécessaires ;

- le montage a blanc des ouvrages ;

- la fourniture et livraison des divers éléments de construction ;

- le montage des divers éléments des ouvrages.
Sont considérés comme étant implicitement inclus dans la prestation de I'entreprise :

- l'amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires ;

- la mise en application des mesures de sécurité et de signalisation nécessaire ;

- les dommages causés aux tiers et aux ouvrages concomitants ;

- les contrdles internes et extérieurs de I'entreprise titulaire ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.

nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;
- et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

242 Protections

L'entrepreneur est tenu d'assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tdchées, attaquées
ou détériorées par ses interventions.
Protection des ouvrages finis
Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre
protégés jusqu'a la réception. Pour la réception, cette protection devra étre complétement et
soigneusement enlevée par le présent lot.
Nettoyage de mise en service
Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du
présent lot. Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage de tous ses ouvrages, quincailleries et accessoires ;

- l'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, etc., tous les résidus des films
de protection, etc.
En cas de carence a cet égard, il aura a sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections et s'il y
a lieu le remplacement d'éléments rendus nécessaires.
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Phase DCE

243. Nature, qualité des matériaux et produits en général

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tout échafaudages et autres éléments nécessaires a la
parfaite réalisation des travaux.

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent corps d'état devront répondre aux
conditions et prescriptions suivantes :

Fers et aciers

Tous les aciers livrés pour la fabrication des piéces métalliques feront I'objet d'un contréle spécifique
conforme a la norme NF A 03-115, les tubes et profilés utilisés seront conformes aux différentes
normes en vigueur.

L'entreprise veillera en particulier a n'utiliser que des aciers a basse teneur en silicium et phosphore
conformes a la norme NF A 35-503.

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux
prescriptions DTU 32.1 — Chapitre Il.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre seront de premiére qualité, liants,
nerveux, sans aspérités, grique, gercure, brllure ou autre défaut pouvant nuire a l'aspect ou a la
qualité de lI'ouvrage

Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours
selon leur usage en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox

Soudures

Les assemblages soudés seront contrdlés et réceptionnés selon la norme NF P 22-473 d'Aolt 1986,
ce contrble est a la charge de l'entreprise.

Les contrbles seront complétés par un contrdle visuel de I'ensemble des cordons de soudure ; en
cas de doute au contrdle visuel, un contréle par ressuage sera effectué sur les cordons d'angle, sans
pénétration garantie et lors de reprises envers aprés grugeage.

Marque NF

Pour tous les ouvrages fabriqués titulaires d'une certification NF, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des articles estampillés NF, a savoir quincaillerie, garde-corps et menuiserie.

244 Teintes

L'entrepreneur doit se conformer strictement aux directives du maitre d’oeuvre, pour les teintes a
employer et a fournir, a la demande, tous les échantillons nécessaires.
Cette sujétion, est incluse dans le montant du forfait, ainsi que I'emploi de couleurs vives.

245. Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par
I'entrepreneur, pour chaque ouvrage, en fonction de ses dimensions, de son utilisation, de sa nature,
des efforts qu'il devra subir, de la situation de la construction et de I'implantation et de I'exposition
de l'ouvrage.

246. Echantillons

Sitot que les travaux le permettront, des échantillons seront exécutés par l'entrepreneur. La
fabrication ne devra en aucun cas commencer avant approbation par I'architecte de I'échantillon.
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247. Thermolaquage des ouvrages métalliques

La protection des ouvrages métalliques sera réalisée par thermolaquage sous label QUALICOAT,
'entreprise devra fournir un certificat de garantie décennale de bonne tenue du procédé, avec
provenance des profilés et définition du procédé.

Le maitre d'ocuvre se réserve le droit de contrble des traitements de surfaces des éléments fournis.

25. Garantie

La garantie décennale sera exigée tant sur les fournitures que les mises en ceuvre quel que soit le
produit employé, a chaque date anniversaire du contrat, et ce, pendant toute la durée du chantier.
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3. Prescriptions techniques particulieres

31. Echantillons de variantes de garde-corps
Il sera a la charge du présent lot, avant toute mise en fabrication des garde-corps, la réalisation de
trois échantillons a I'échelle 1: 1 et de dimensions L : 80cm x Ht : 115 cm.
Chaque échantillon aura une trame et une couleur différente. lls seront soumis a la validation de la
Maitrise d'ceuvre qui décidera a quelle variante correspondra le garde-corps final.
Variante 1:
La premiére variante correspond a la description du garde-corps réalisée dans les parties 3.2 et 3.3:
e Lisse haute par profilé en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 80 mm - avec soudure sur
barreaudage, et formant main-courante.
e Barreaudage par profilés en fer plat acier thermolaqué- section 10 x 80 mm - avec soudure
en pieds sur corniere métallique, positionné en perpendiculaire de la lisse haute
o Teinte de I'ensemble des éléments métalliques, RAL 3016 Corail Rouge
Variante 2 :
e Lisse haute par profilé en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 80 mm - avec soudure sur
barreaudage, et formant main-courante.
e Barreaudage par profilés en fer plat acier thermolaqué- section 20 x 80 mm - avec soudure
en pieds sur corniere métallique, positionné en perpendiculaire de la lisse haute
e Teinte de I'ensemble des éléments métalliques, RAL 3000 Rouge Feu
Variante 3 :
e Lisse haute par profilé en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 80 mm - avec soudure sur
barreaudage, et formant main-courante.
e Barreaudage par profilés en tube vide en acier thermolaqué, de diamétre 60 mm - avec
soudure en pieds sur corniére métallique, positionné en perpendiculaire de la lisse haute
e Teinte de I'ensemble des éléments métalliques, RAL 3002 Rouge Carmin

L'ensemble des variantes est défini en plan dans les piéces graphiques du présent DCE.

3.2. Garde-corps extérieur en fer plats sur la rampe

Sur travaux préparatoires et adaptés a la charge du présent corps d'état.

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps extérieurs droits, a remplissage par profilé en fer plat
acier thermolaqué, droit toute hauteur soudée sur corniére métallique, et comprenant :

Structure métallique support :

Sections a adapter selon études d'exécution :

2 Corniéres métalliques a ailes inégales de type 200 x 100 x 10 mm de la marque AccelorMittal ou
équivalent.

Ancrage en rive de la rampe en béton par chevilles a expansion mécanique garantissant
I'encastrement de la ferrure dans la magonnerie.

Les corniéres dépasseront d’au moins 5 cm en hauteur de la rampe pour servir de bordure chasse-
roue.

Garde-corps :

Lisse haute par profilé en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 80 mm - avec soudure sur
barreaudage, et formant main-courante.
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Phase DCE

Barreaudage par profilés en fer plat acier thermolaqué— section 10 x 80 mm - avec soudure en pieds
sur corniere métallique, positionné en perpendiculaire de la lisse haute
Le barreaudage sera tramé en fonction de la trame des portiques

Dans les angles, le remplissage sera disposé de fagon a assurer une continuité d'aspect.

Fixations :

Les fixations devront garantir une tenue et une sécurité parfaites et I'entrepreneur devra mettre en
ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

Les fixations seront adaptées a la nature et a la configuration des supports, congues pour un usage
extérieur.

Divers :

L'écartement des différents éléments constitutifs et hauteurs, se doivent d'étre conformes a la
réglementation en vigueur et seront soumises a validation de la maitrise d’'ceuvre.

Protection contre la corrosion :

Protection contre la corrosion par thermolaquage pour tous les éléments entrant dans la composition
des garde-corps.

La visserie et les autres petites piéces accessoires seront toujours en acier inoxydable peintes aprés
fixation en RAL 3016 Corail Rouge, soumis a validation de l'architecte.

Finition - Teinte :

Finition par thermolaquage garantie par le label « Qualicoat » pour tous les éléments en acier entrant
dans la composition des garde-corps

Teinte de I'ensemble des éléments métalliques, RAL 3016 Corail Rouge, mat, soumis a validation de
I'architecte. D’autres échantillons de teinte proche pourront étre demandées.

Sujétions :

Pour garde-corps adaptées a la configuration des volées d'escaliers

Pour garde-corps fini conforme en tous points a la réglementation en vigueur pour les personnes a
mobilité réduite.

Pour P.V. d’essais de résistance aux chutes de personnes pour le remplissage suivant demande du
bureau de contréle, le cas échéant.

La préparation en atelier : coupes, débitage, pré-assemblage, montage a blanc,

Le transport, le levage, et la mise en place, y compris sujétions d'acces adaptées a la configuration
du site,

Toutes sujétions de réglage en plan et verticalité.

Généralités :

Les sections sont données a titre indicatif, elles feront I'objet d’'une note de calcul

Localisation :
Garde-corps extérieur suivant disposition selon plan :
- Enrive de la rampe

33. Garde-corps extérieur en fer plats sur I'escalier

Sur travaux préparatoires et adaptés a la charge du présent corps d'état.

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps extérieurs droits, a remplissage par profilé en fer plat
acier thermolaqué, droit toute hauteur soudée sur corniére métallique, et comprenant :
Garde-corps :

Lisse haute par profilé en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 50 mm - avec soudure sur

barreaudage, et formant main-courante
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Barreaudage par profilés en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 50 mm - avec soudure en
pieds sur corniére métallique, positionné en perpendiculaire de la lisse haute
Le barreaudage sera tramé en fonction de la trame des portiques

Lisse basse par profilé en fer plat acier thermolaqué — section 10 x 50 mm — avec ancrage par
fixation aux marches et contremarches de I'escalier

Dans les angles, le remplissage sera disposé de fagon a assurer une continuité d'aspect.

Fixations :

Les fixations devront garantir une tenue et une sécurité parfaites et I'entrepreneur devra mettre en
ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

Les fixations seront adaptées a la nature et a la configuration des supports, congues pour un usage
extérieur.

Divers :

L'écartement des différents éléments constitutifs et hauteurs, se doivent d'étre conformes a la
réglementation en vigueur et seront soumises a validation de la maitrise d’ceuvre.

Protection contre la corrosion :

Protection contre la corrosion par thermolaquage pour tous les éléments entrant dans la composition
des garde-corps.

La visserie et les autres petites piéces accessoires seront toujours en acier inoxydable peintes aprés
fixation en RAL 3016 Corail Rouge, soumis a validation de l'architecte.

Finition - Teinte :

Finition par thermolaquage garantie par le label « Qualicoat » pour tous les éléments en acier entrant
dans la composition des garde-corps

Teinte de I'ensemble des éléments métalliques, RAL 3016 Corail Rouge, mat, soumis a validation de
I'architecte. D’autres échantillons de teinte proche pourront étre demandées.

Sujétions :

Pour garde-corps adaptées a la configuration des volées d'escaliers

Pour garde-corps fini conforme en tous points a la réglementation en vigueur pour les personnes a
mobilité réduite.

Pour P.V. d’essais de résistance aux chutes de personnes pour le remplissage suivant demande du
bureau de contréle, le cas échéant.

La préparation en atelier : coupes, débitage, pré-assemblage, montage a blanc,

Le transport, le levage, et la mise en place, y compris sujétions d'acces adaptées a la configuration
du site,

Toutes sujétions de réglage en plan et verticalité.

Généralités :

Les sections sont données a titre indicatif, elles feront I'objet d’'une note de calcul

Localisation :

Garde-corps extérieur suivant disposition selon plan :
- Sur l'escalier d'entrée au théétre ;
- Main courante intermédiaire de I'escalier d’entrée au théatre ;
- Sur le palier haut d’entrée au théétre.
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Phase DCE

34. Porte de logette magonnée

Fourniture et pose d'un cadre et d'une porte en acier thermolaqué dans la logette maconnée prévue
au lot 01 — DEMOLITION — GROS-EUVRE.

Dimensionnement en fonction de celle de la logette, réalisée de I'entreprise du lot 01 — DEMOLITION
— GROS-GUVRE.

Traitement anti-vandalisme, avec fermeture par clé, RAL au choix de la maitrise d’ceuvre

Localisation :
Logette magonnée dans la rampe en béton, suivant plan

35. Peinture des arceaux de vélo

Mise a disposition des arceaux de vélos existants par le lot 02 — VRD

Grenaillage et thermolaquage des arceaux avant pose par le lot 02 — VRD

Finition - Teinte :

Finition par thermolaquage garantie par le label « Qualicoat » pour tous les éléments en acier entrant
dans la composition des garde-corps

Teinte de I'ensemble des éléments métalliques, RAL 3016 Corail Rouge, mat, soumis a validation de
I'architecte. D’autres échantillons de teinte proche pourront étre demandées.

Localisation :
Aménagement extérieur Sud du théatre, suivant plan

3.6. Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur du présent lot devra remettre les plans des ouvrages exécutés et les plans de
récolement ainsi que toutes les notices des matériaux et matériels mis en oceuvre sur le chantier
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