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CHAPITRE 1 — OBJET ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Le présent CCTP concerne I'opération de travaux relative aux travaux de réhabilitation de la conduite
EU, cité CHAPOU — BATIMENTS 5 & 6.
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CHAPITRE 2 — DESCRIPTIONS ET NATURE DES OUVRAGES —
CONDITIONS SPECIALES DES SERVICES

Article 2.1. — Objet des travaux

2.2.1 Préambule

Le Crous de TOULOUSE a réalisé un schéma directeur d’assainissement en 2024 indiquant que la
réhabilitation de la conduite SOUS LES BATIMENTS 5-6 faisait partie des priorités n°1.

En effet, la conduite est en fibre ciment et transite en sous-sols des batiments.

La conduite a été endommagée sur des localisations multiples par le temps d’une part, et des travaux
surle réseau d’autre part. Plusieurs entrées d’eau sous forme de jaillissement ont été repérées dans lors
de la réalisation de I'inspection télévisée en Février 2025.

Il est donc prévu un hydrocurage et le chemisage de la totalité de la conduite sur environ 130 ml

Par conséquent, le CROUS a mandaté le maitre d’ceuvre SETES Ingénierie pour réaliser la
réhabilitation de la conduite d’adduction sous les batiments 5 & 6.

2.2.2 Objet des travaux

2.1.1.1. - Introduction
La conduite d’eaux usées a été posée avant 1970. Le CROUS connait des casses fréquentes sur cette
conduite en fibre ciment. L'acces a I'ouvrage pour effectuer des réparations est trés délicat du fait des
travaux dans la cave.
C’est pourquoi, au vu de I'état de vétusté avancé de ce trongon ainsi que son emplacement, il a été

décidé de réaliser un chemisage de la totalité de la conduite inspectée.

2.1.1.2. - Description des travaux a réaliser
Le présent cahier des clauses techniques particulieres désigné ci-aprés par le sigle C.C.T.P. fixe les
conditions techniques particulieres d'exécution des travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement d’eaux usées domestiques et industrielles situés sous certaines rues de lacommune
de Fitou.

L'objet des travaux est le suivant :

e Rétablir I'étanchéité de I'ouvrage existant (collecteur principal et branchements),
e Luiredonner des caractéristiques mécaniques compatibles avec les sollicitations auxquelles
e |l est soumis,
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e Améliorer son hydraulicité,
e Protéger I'ouvrage contre la corrosion,
e Protéger I'ouvrage contre I'abrasion.

Les travaux de réhabilitation de canalisation seront réalisés par chemisage continu polymérisé en
place, entre regards de visite, depuis l'intérieur de la canalisation d’eaux usées.

En outre, ceux-ci comprendront la réhabilitation des regards de visite par :
e Lamise en ceuvre d’enduits projetés ou manuels.
Ainsi que la réparation par chemisage partiel de certains défauts tels que :

e Perforations,
e Décentrages et déviations angulaires.

Et des fraisages de dépots de matériaux durs ou compactés.
Article 2.2. — Domaine d’application

Le présent C.C.T.P. s'applique a la réhabilitation des réseaux d'assainissement ou a des parties
d'installation qui fonctionnement par écoulement libre et qui sont destinées a I'évacuation des eaux
usées domestiques et eaux résiduaires industrielles, dont le déversement n'est pas soumis a
autorisation.

Article 2.3. — Données techniques fondamentales

Le Maitre d’ouvrage s’est fixé comme priorité de supprimer dans la mesure du possible les eaux
parasites transitant par le réseau d’assainissement existant. A cette fin, 'objectif de performances
a atteindre est de :

e Réhabiliter le réseau public existant, soit par rénovation par des techniques sans tranchées
soit par remplacement par des techniques avec ouverture de tranchées.

e Mettre en conformité les branchements particuliers des eaux usées domestiques sous
domaine public.
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Article 2.4. — Consistance des travaux

2.4.1 Prestations

L'entreprise comprend I'ensemble des fournitures et prestations techniques, aboutissant a la
bonne et compléte exécution des travaux définis au marché et réalisés selon les
Recommandations pour la Réhabilitation des Réseaux d'assainissement (R.R.R.) de I'A.G.H.T.M.
et notamment :

v" Le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) du chantier,

v Laréalisation des études d'exécution comprenant :
e Les plans d’exécution et spécifications techniques détaillées,
e Les notes de calcul justifiant le choix des fournitures,
e Le manuel d’installation pour le tubage continu par tubes polymérisés sur place,
e Le planning général de chantier,
e |’établissement du PPSPS.

v" Linstallation et I'entretien du chantier, comprenant :
e Lasignalisation, le balisage et la mise en sécurité des emprises de travaux,
e Les déviations de circulation si elles se révelent nécessaire,
e Lesaménagements d'acces,
e L’amenée, I'entretien et le repli du matériel et des baraquements de chantier,
e Les travaux de maintien en propreté du chantier et de remise en état des lieux,

v' ’amenée, l'installation et le repli du matériel de chantier et la remise en état des lieux ;

v Laprotection des ouvrages, des équipements existants environnants et le maintien permanent des
réseaux, des acces aux ouvrages et équipements en service durant le chantier ;

v Lesdispositifs d'épuisement éventuellement nécessaires ;

v Les hydro curages, y compris la collecte et I’évacuation de tous les déchets (corps solides curés),
en évitant qu’ils soient déplacés dans le réseau a I'aval ;

v' Les inspections télévisées préalables de reconnaissance avec remise d’un rapport d’inspection
au Maitre d’ceuvre ;

v" La mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité du service,
notamment le détournement des effluents ;

v'  Les travaux au robot multifonctions ;

v'  Le fraisage de tous les éléments pénétrants dans le collecteur et/ou matériaux adhérents, durs et
compacts ;

v' La réhabilitation de collecteur par tubage continu par tube polymérisé sur place, avec
fourniture et mise en place des gaines par réversion a l'air ;

v" Le remplacement de collecteur par tubage par éléments courts aprés éclatement ;

<\

Des traitements ponctuels (chemisage ponctuel par pose de manchette) ;
v'  Le traitement de tous les raccordements aprés réhabilitation ;
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v" La pose systématique de selles de branchement pour la reprise des piquages existant et leurs
étanchéités ;

v' Lareprise compléte (étanchement intégral) des regards sur les troncons concernés listés sur le

plan présent dans le DCE ;

La vérification des travaux effectués (passage caméra d’autocontrole) ;

Les hydro curages préalables a la réception ;

La remise en service de I'ouvrage ;

LSRN NN

La remise en état des lieux identique a I'état initial, que ce soit sous domaine public ou domaine
privé, incluant les réfections de surface en enrobés, bicouche, pavés, terre végétale, grave
naturelle, et la reprise des marquages au sol détériorés dans I'emprise des travaux ;

\

L’établissement et la remise des documents aprés exécution ;
v" Les opérations préalables a la réception du réseau.

Article 2.5. — Prestations exclues

Les essais d’étanchéité des collecteurs chemisés en continu et des regards étanchés sont réalisés par
un prestataire externe choisi et rémunéré par le Maitre d’ouvrage.

L’entreprise chargée des travaux de réhabilitation des réseaux par chemisage doit néanmoins :

v" Le curage préalable 3 la réception des collecteurs et des regards,
v" L’accessibilité aux ouvrages de visite.

Article 2.6. — Description des ouvrages

Les ouvrages a réhabiliter et leur environnement immédiat sont définis par les documents, plans (y
compris des regards de visite), dossier d'inspection compléte et de contréle visuel des regards, figurant
dans le dossier de consultation.

Article 2.7. — Description des travaux

2.7.1 - Généralités
L’évaluation de I’état structurel des collecteurs principaux a permis d’identifier de nombreux défauts.
Ceux-ci sont soit généralisés, soit récurrents et localisés.

Il en découle que les solutions structurelles retenues, qui sont a apporter afin de rétablir I'intégrité
de ces collecteurs, sont les suivantes :

2.7.2 - Réhabilitations ponctuelles
Les obstacles constatés dans le réseau lors de I'inspection vidéo hors des trongons concernés par le

chemisage continu seront détruits (dép6t de matériaux, concrétions, racines..) ou rabotés
(branchements pénétrants, joints débordants...) par fraisage.
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Article 2.8. — Continuité du service

L'ensemble des réseaux existants situés sur le parcours du projet devra étre maintenu en service.

Le titulaire devra prendre toutes dispositions utiles pour I'évacuation des eaux usées présentes dans
le réseau. Si les travaux l'exigent, il pourra procéder a I'obturation momentanée des différents
collecteurs en amont de la zone d’intervention. Ces dispositions sont valables pour les eaux usées
provenant des branchements particuliers raccordés sur la zone de travail. Il devra au préalable en
informer le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise pourra par ailleurs prendre toutes dispositions utiles pour réduire le flux (dérivation des
effluents...), dans la mesure ou la configuration du réseau le permet et aprés consultation de
I’exploitant. Le titulaire veillera a ce que la mise en charge du réseau n’engendre pas de débordements
ou de nuisances. Si les circonstances I'y obligent, il devra installer aux endroits appropriés les barrages,
pompes, conduites souples et accessoires de refoulement nécessaires a la dérivation des effluents.

Le titulaire devra prendre en charge les dommages consécutifs au débordement d’eaux usées, y
compris ceux pouvant étre causés aux riverains. Le titulaire devra prendre en charge la communication
avec les riverains a ce sujet.

Article 2.9. — Actions exercées sur les canalisations et les ouvrages
Les canalisations, aprés réhabilitation, doivent pouvoir résister aux actions suivantes :

v’ La pression verticale due au remblai,

La pression verticale due aux charges d’exploitation roulantes ou permanentes,
La pression horizontale exercée par le remblai et les charges d’exploitation,

La pression hydrostatique intérieure correspondant a une mise en charge,

AN

La pression hydrostatique extérieure éventuelle générée par une nappe phréatique.

Article 2.10. — Caractéristiques des ouvrages existants

L'ensemble des collecteurs et regards a fait I'objet d’une inspection télévisée ou visuelle et d'un
relevé détaillé des anomalies, tant au niveau de la canalisation principale et des branchements, qu’au
niveau des regards de visite.

Le rapport de diagnostic est joint au dossier de la consultation.

2.10.1 Réseaux

Les canalisations a réhabiliter ont une section de DN/OD 150 mm en amiante ciment.
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Article 2.11. — Regards de visite

Les ouvrages a réhabiliter sont :

v

Regards de visite de section 600 mm, profondeur 1.20 m au maximum et constitués
d’éléments en béton préfabriqués et du réseau, profondeur 1.20m

Article 2.12. — Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante

Elle s'applique a tous les travaux pouvant exposer les ouvriers a des risques d'inhalation de

v

ASRNIN

<\

v
v

Poussieres d'amiante :

Flocage d'amiante ;

Calorifugeage en amiante ;

Matériaux contenant de I'amiante (tels qu'ouvrages de couverture, bardages, tuyaux, gaines,
etc., en fibrociment et autres) ;

Faux-plafonds en plaques contenant de I'amiante ;

revétements de sols en vinyl-amiante ;

sciage et / ou rabotage d’enrobés.

L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur.

Il devra notamment exécuter les travaux en parfaite conformité avec :

v
v

AN

les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;
le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiéne et Sécurité dans les
travaux du batiment, Travaux Publics) ;
le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;
I’ensemble des normes frangaises et européennes publiées par I’AFNOR ;
les fiches de sécurité O.P.P.B.T.P. concernant les travaux de démolition, protection
collective — filets de sécurité et recommandations concernant les équipements de chantier;
les recommandations de I'INRS en particulier concernant le traitement de I'amiante et du
plomb
le guide de I'INRS sur les situations exposant a 'amiante
les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I’élimination des déchets et
en particulier des matériaux contenant de I'amiante ;
en particulier le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a
I'amiante
et aussi:
Code de la santé publique

e Articles L.1334-12-1 a L.1334-17 (Lutte contre la présence d’amiante)

e Article L.1337-4 (Dispositions pénales)

Consultation n® de marché : 202411_001 Page 11 sur 36



Société CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE
ociete d

Etudes CITE CHAPOU
Thermiques Reprise des canalisation d’évacuation des réseaux enterrés par chemisage
Electriques CCTP — Phase DCE
Structures Le 7 avril 2025
Décrets

e Décret n°® 2008-101 du 31 janvier 2008 créant un groupe de travail national « amiante et fibres »
(modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010)

e Décret n°2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret n°96-1133 du 24 décembre
1996 relatif a I'interdiction de I'amiante, pris en application du code du travail et du code de la
consommation

e Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a
la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante

e Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de I'amiante, pris en application du
code du travail et du code de la consommation

Arrétés

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

e Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

e Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié.

Un plan de retrait ou de démolition amiante devra étre réalisé par I’entreprise avant démarrage des
travaux de déconstruction et / ou intervention sur les canalisations (démolition), dans le cas ou la
présence d’amiante est avérée.

L’entreprise doit :

v" Le plan de retrait ou démolition amiante réalisé par I’entreprise avant démarrage des
travaux,

La décontamination des équipements (robots) en contact avec des produits amiantés,
Le confinement,

Le retrait des éléments contenants de I'amiante,

AN NI

Conditionnement des matériaux déposés,
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v" ’évacuation des matériaux en décharge de classe 1 ou 2 ou vers un centre de destruction

suivant la nature du matériau ;
v" Le bordereau de suivi des déchets ainsi que les mesures libératoires.

Les travailleurs ne sont pas exposés aux risques d'amiante s'ils ne démontent pas les matériaux de
chaussée par sciage, carottage ou fraisage ou tout procédé dispersant de la poussiere. Les
travailleurs exposés aux risques d’amiante dans le cadre du présent marché doivent étre habilités a

intervenir en sous-section 4.
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CHAPITRE 3 — SPECIFICATIONS RELATIVES AUX COMPOSANTS,
PRODUITS ET PROCEDES

Article 3.1. — Nature et qualité des matériaux et produits — Dispositions générales

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux
normes produits et aux avis techniques en vigueur.

Les références normatives non limitatives applicables a cette opération sont les suivantes :

NF EN 13380 — Prescriptions générales pour les composants utilisés pour la rénovation et la réparation
des branchements et des réseaux d’assainissement a I'extérieur des batiments.

NF EN I1SO 11295 — Classification et informations relatives a la conception des systémes de canalisations
en plastiques destinés a la rénovation.

NF EN ISO 11296-1 — Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de
branchements et de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. — partie 1 : Généralités.

NF EN ISO 11296-2 — Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de
branchements et de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. — partie 2 : Tubage par tuyau
continu avec espace annulaire.

NF EN ISO 11296-3 — Systémes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de
branchements et de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. — partie 3 : Tubage par tuyau
continu sans espace annulaire.

NF EN ISO 11296-4 — Systéemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de
branchements et de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. — partie 4 : Tubage par tuyau
polymérisés sur place.

NF EN 13566-7 Juin 2007 - - Systémes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux
d'assainissement enterrés sans pression - Partie 7 : tubage par enroulement hélicoidal avec espace
annulaire

NF EN 14457 Octobre 2004 - Prescriptions générales pour composants utilisés dans la construction
des réseaux et d'assainissement sans tranchées

NF EN 476 — Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et
collecteurs d’assainissement.

NF EN 12666-1+A1 Septembre 2011 - Systemes de canalisations en plastique pour les
branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés - Polyéthyléne (PE) - Partie 1 :
spécifications pour les tubes, les raccords et le systeme

NF EN 1852-1 Mai 2009 - Systemes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polypropyléne (PP) - Partie 1 : spécifications pour
tubes, raccords et le systeme
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NF EN 476 Mars 2011 - Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements
et les collecteurs d'assainissement

PR NF EN 14654-2 Mars 2011 - Gestion et controle des opérations de nettoyage des canalisations
d'évacuation et d'assainissement - Partie 2 : réhabilitation

NF EN 14654-1 Décembre 2005 - Gestion et controle des opérations de nettoyage des canalisations
d'évacuation et d'assainissement - Partie 1 : nettoyage des canalisations

NF EN 295-7 Janvier 1996 - Tuyaux et accessoires en gres et assemblages de tuyaux pour les réseaux
de branchement et d'assainissement - Partie 7 : prescriptions pour les tuyaux en gres et leurs
assemblages destinés au fongage.

NF EN 681-1/A1 a 3 Février 2003 -Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux
pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de I'eau et de
I'évacuation - Parties 1 a 3 : caoutchouc vulcanisé.

NF EN 1277 Aolt 2004 - Systemes de canalisations en plastiques - Systemes de canalisations
thermoplastiques pour applications enterrées sans pression - Méthodes d'essai d'étanchéité des
assemblages a bague d'étanchéité en élastomére.

DIN 8077/78 — Qualité et dimensions des tubes en polypropyléne.
DIN 8074 Décembre 2011 - Tubes en polyéthyléne (PE) - PE 80, PE 100 - Dimensions

DIN 4060 - Février 1998 - Joints par réseaux d'assainissement et branchements a garniture d'étanchéité
en élastomere - Spécifications techniques et essais a joints avec garniture d'étanchéité en élastomeére
/ Attention : Valable en conjointement avec DIN EN 681-1 (2003- 05), DIN EN 681-3 (2003-05)

Article 3.2. — Spécifications relatives aux matériaux et produits

3.2.1 Chemisage pour tubage polymérisé sur place ou ponctuel

Le chemisage est titulaire d'une certification NF de conformité a la norme NF EN ISO 11296-4 ou d'une
certification européenne équivalente.

3.2.1.1. - Tuyaux au stade « M »

Les composants des chemises auront les caractéristiques suivantes :

A- Systéme de résine

o Typederésine: ..eeeecveeeennns les résines utilisées devront garantir la protection des
opérateurs et des riverains contre d’éventuelles émanations toxiques lors de la mise en ceuvre.

e Type de matériau de charge........... a préciser par le titulaire,

e Systéme de polymérisation.............. initié a chaud, a la vapeur ou aux UV.
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B- Matrice/renfort
e Fibres polyméres
PA (polyamide)
PAN (polyacrylonitrile)
PEN (polyéthyléne naphtalate)
PET (polyéthylene téréphtalate)
PP (polypropyléne)
Fibres de verres conformément a I'ISO 25780
C- Membranes (intérieure, extérieure ou temporaire)
e Sans restriction.
Le marquage sera conforme a la norme 1SO011296-1.

L’imprégnation devra obligatoirement étre faite en usine pour les gaines servant au chemisage
continu.

Si l'imprégnation des manchettes ponctuelles est faite sur site, le titulaire devra assurer
I’absence de formation de bulles d’air.

Une note de calcul établie par le titulaire déterminera I’épaisseur de la gaine.

3.2.1.2. - Raccords au stade « M ».

Les matériaux des selles de branchements devront étre identiques aux tubes polymeérisés sur place
tel que définie a I'article « Tuyaux au stade « M » » ci-dessus.

Les selles de branchements (piéce en U réservé ou Piéce en T) seront de classe B.
Le marquage sera conforme a la norme 1S011296-1.

L’utilisation d’un procédé par injection de résine a la jonction collecteur / branchement est proscrite.

3.2.1.3. - Aptitude a I'emploi du systéme de rénovation installé au stade « | »

L'épaisseur de la paroi minimale, e min, du systeme CIPP ne devra pas étre inférieure a 3,5 cm.
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Article 3.3. — Note de calcul

3.3.1 - Hypotheses de calcul

3.3.1.1. - Restructuration
Cette hypothése s’applique aux techniques suivantes :

v" Tubage continu par tube polymérisé sur place,
v" Tubage avec espace annulaire,

v" Tubage aprés éclatement,

v" Tubage sans espace annulaire.

Les parametres suivants sont a prendre en compte dans I'étude du dimensionnement mécanique :

<\

Etat d’accueil du tuyau en place : Etat1 Etat2 Etat3,

Poids volumigue moyen des terres : 18 kN.m -3 ,

Poids volumique déjaugé moyen des terres : 10 kN.m -3,

Module d’élasticité des terres : - MPa,

Coefficient de pression horizontale des terres (k2) : 0.15,

Coefficient de Poisson des terres : 0,30,

Hauteur maximale de la nappe phréatique par rapport au fil d’eau : -
Hauteur maximale de mise en charge : 1,50 m,

Pression verticale due aux charges d’exploitation roulantes : oui,
Nature du convoi réglementaire : charges uniformément réparties (systéme UDL), voie n°1,
Hauteur de recouvrement : 2,50 maximum,

Coefficient de pondération des charges : 1,25,

Déformation ou ovalisation maximale : 5%,

Décentrage maximal : 3 mm,

Déboitement maximal : 3 mm,

AN N N N N N N N S N N VRN

Déviation angulaire maximale : 3 Degrés.

A- Dimensionnement

Avant le début des travaux, le titulaire est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre la note de calcul
reprenant les hypothéses définies ci-dessus devra faire apparaitre les éléments suivants :

v' Les caractéristiques mécaniques et le comportement physico-chimique du matériau
constitutif :
e épaisseur,
e coefficient de Poisson,
e module d’élasticité instantané ou rigidité annulaire spécifique instantanée,
o coefficient de fluage a long terme,
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e moment résistant garanti a la flexion,

e allongement ou ovalisation limite admissible instantané et différé,
e |a contrainte minimum garantie,
e |allongement limite admissible.
v" Le comportement mécanique de la canalisation réhabilitée, en précisant les éléments
essentiels suivants :
o |es efforts repris,
o la prise en compte de la forme de I'ouvrage avant réhabilitation (circulaire, ovoide,
ovalisation, etc.),
e |evieillissement du matériau,
o les coefficients de sécurité utilisés et résultants.
v" Le débit capable de la canalisation réhabilitée en considérant :
e laréduction de la section;
e |a modification de I'état de surface (coefficient de rugosité).

B- Méthode de calcul

Le chemisage ou le tubage doit étre dimensionné conformément a la méthode décrite par le logiciel
3R2014 édité par I'ASTEE.
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CHAPITRE 4 — EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire peut proposer au Maitre d'ceuvre une modification des conditions d'exécution des travaux
lorsque des contraintes particuliéres s'imposent.

Article 4.1. — Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé, par le fait de son engagement, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, des conditions particuliéres
d’exécution des travaux, des problémes d’organisation du chantier liés aux dispositions provisoires
a mettre en place concernant le maintien de la circulation automobile et piétonne.

Il est réputé avoir pris connaissance des documents du contrble visuel et de I'étude de
diagnostic.

Article 4.2. — Mesures d’hygiéne et de sécurité

Le personnel doit étre vacciné contre les maladies et infections susceptibles d’étre contractées de
par la nature des travaux (tétanos, hépatite A, leptospirose...).

Le titulaire doit prendre, pour la sécurité du personnel, des riverains et de I'environnement, les
mesures spécifiques nécessitées par la mise en ceuvre de la ou des techniques utilisées.

Ces travaux consistant a des travaux pouvant se situer a grande profondeur ainsi que de travaux
souterrains, les principaux risques recensés sont :

v" Risques liés a la présence d’'H 2 S,
Chute de hauteur,

Chute d’objets,

Risques liés a a présence d’amiante,

AR NI

Risques liés a la manutention.
Pour parer a ces risques, il conviendra de mettre en place :

v" Un garde-corps au droit des regards dés que la profondeur sera supérieure 3 1,80 métre,
v" Des filets de protection au-dessus des zones de travail a chaque arrét d’activité.

Les ouvriers seront équipés de I'ensemble des EPI reglementaires et adaptés aux travaux
réalisés.

Le titulaire est averti que certains regards peuvent ne pas étre équipés de systeme de descente ;
I’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune plus-value et devra s’équiper a ses frais de systemes
amovibles permettant I'accés aux regards.
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Article 4.3. — Sujétions résultant de la rencontre ou de I'existence de canalisations publiques
ou privées

Le titulaire effectue la déclaration d’intention de commencement des travaux prescrite par le décret
n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. La liste des exploitants, ainsi
gue les Demandes de travaux (DT) et récépissés recus en réponse sont joints en annexe.

Les limitations de tonnage sont les suivantes : Néant.

Le titulaire intégrera dans sa prestation toutes les sujétions pouvant résulter de la présence de réseaux
existants a proximité de ses travaux et de la nécessité de leur maintien en service.

Article 4.4. — Signalisation

Le titulaire a a sa charge I'organisation de la signalisation temporaire de chantier conformément a
I'arrété du 06 novembre 1992 modifiée par les arrétés du 04 Janvier 1995 et du 16 Novembre 1998.

Il devra contacter les différents services concernés (Collectivité, Gestionnaire de voirie, Département
pour établissement d’un DESC si nécessaire, etc.) pour obtenir préalablement au démarrage du
chantier les arrétés nécessaires (barrage de routes, déviation, etc.). La fourniture et la mise en place
des panneaux réglementaires de signalisation et de déviation fait partie des prestations dues par le
titulaire.

Cette signalisation temporaire a mettre en place sera :

= Adaptée au chantier afin d’assurer la sécurité du personnel et des usagers,

= cohérente pour ne pas donner des instructions contradictoires avec celle de la
signalisation permanente,

= Crédible, la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de
I'avancement du chantier,

= Lisible pour éviter la concentration de panneaux ; ne pas les placer trop pres du sol,

= Stable, calée afin de supporter notamment les effets des conditions atmosphériques et de la
circulation.

= Réalisée en fonction du cahier des charges du département de I’Aude (11) en matiere de
signalisation routiere

Dans tous les cas, le titulaire restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de
sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers en matiere de signalisation, d’éclairage et de
gardiennage de ses chantiers.

Il pourra éventuellement confier I'établissement des déviations a une société spécialisée.
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Les barrieres utilisées sont de type :

v" Barriéres métalliques laguées de 1,00 m de hauteur.
Les conditions d'acces des riverains sont les suivantes :

v" Passerelle de chantier avec garde de corps et zone de passage en aluminium antidérapant.
D'une maniere générale, le titulaire doit enregistrer les desiderata des Administrations et particuliers

intéressés ; il n'assure I'exécution des travaux en résultant qu'apres accord du Maitre d'ouvrage et du
Maitre ceuvre.

Le titulaire assure a ses frais, le maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la circulation
et empruntées par ses engins. Les nettoyages et les ébouages sont effectués de la maniére suivante :

v" Dans |I'emprise du chantier chaque fin de semaine.

Article 4.5. — Mise hors service temporaire du réseau

Le titulaire doit prévoir le stockage des effluents ou leur dérivation en aval du réseau inspecté, selon
les conditions suivantes :

v\ débit minimum :......ccoeevieiennnen, 0Om3.h-1

v' débit maximum : .......ccccoereenennene. débit capable de la canalisationen m 3 .h -1
v horaires de dérivation de.............. 8 heures a 18 heures

v" hauteur maximale de mise en charge w....cceeeveeeeeeiceececreee e 0,30 m
v" hauteur maximale des effluents dans le réseau contrélé ...................... 0Om

Au-dela du débit maximum a stocker ou a dériver, le titulaire précise les dispositions
particuliéres a prendre :

v alerte, déversements, etc...
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CHAPITRE 5 — MISE EN GEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Article 5.1. — Mode d’exécution des travaux de réhabilitation

5.1.1 Vérification de I'état initial des ouvrages

Cette phase se situe avant le début des travaux et doit permettre de vérifier si I'état des ouvrages n’a
pas évolué depuis I'étude de diagnostic d’état.

Cette vérification fait I'objet d’un rapport (comparatif s’il y a lieu).

Cette phase est distincte de la vérification de I'état d’accueil qui suit la réalisation des (éventuels)
travaux préparatoires.

5.1.2  Préparation des ouvrages

D’une maniére générale, le titulaire doit s’affranchir, en s’engageant sur le mode opératoire, de toutes
les difficultés rencontrées au niveau de la préparation de la canalisation et de la mise en place du
chantier.

En particulier, aprés un nettoyage soigné de la canalisation, le titulaire devra procéder a un décapage
par grattage, fraisage, curage hydrodynamique ou tout moyen approprié qu’il jugera utile afin
d’éliminer tout dépot (calcaire, béton, graisse, etc.) et tout élément pénétrant (joint, branchement,
racine, etc.).

Tous les produits de curage devront étre évacués vers le centre de traitement approprié. Aucun dépot,
méme provisoire, ne sera permis sur la voie publique.

Aprés la préparation et avant les travaux, I'état d’accueil satisfaisant de la canalisation est
confirmé par une inspection télévisée enregistrée sur support physique électronique (CD-Rom ou DVD)
ou un controle visuel faisant I'objet d’un rapport. Si nécessaires les venues d’eau sont préalablement
traitées.

5.1.3 Travaux de réhabilitation

Le titulaire (applicateur) devra avoir obtenu une certification NF.

Le titulaire est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'ceuvre tout élément qui, en cours des
travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si au cours des travaux, le titulaire décéle une impossibilité d'exécution ou des anomalies
supplémentaires, il la signale immédiatement, par écrit, au Maitre d'ceuvre et, au cas ou ce dernier
le lui demande, soumet a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du tracé
intéressé. Il soumet également au Maitre d'ceuvre un détail estimatif rectificatif dans la mesure ou les
modifications du projet initial entraineraient cette rectification.
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Article 5.2. — Inspection télévisuelle des réseaux non visitables

L'inspection télévisée sera systématiquement précédée d’un hydro curage.

5.2.1 Méthode

5.2.1.1. - Généralités
L'inspection télévisuelle se fait par caméra couleur de regard en regard a vitesse constante (sauf pour

examen des anomalies), avec examen circulaire de chaque emboitement.

En cas dimpossibilité d’inspection, I'organisme de contréle en informe aussitot le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

5.2.1.2. - Préparation du réseau
Les réseaux et ouvrages doivent étre entierement nettoyés (collecteurs et branchements

compris), par hydro curage, avant inspection télévisuelle. Ces prestations sont a la charge du

titulaire.

5.2.1.3. - Matériel
Le controble télévisuel doit étre réalisé avec des moyens d’éclairage appropriés et une caméra couleur

adaptée au diameétre de la canalisation a inspecter. Cette derniére devra étre centrée par rapport a
I'axe de la canalisation. Pour cela, les chariots sur lesquels sont installées les caméras, seront munis de
jeux de roues ou de chenilles permettant de les adapter au diametre de la canalisation inspectée de

maniére a ce qu’en vision axiale la caméra se trouve toujours dans I'axe de I'ouvrage controlé.

Elle devra étre munie d'une téte tournante et pivotante a 360°, d’un inclinometre (pour
I'indication de I'allure générale de la pente) et d’un outil permettant I'estimation (voir la mesure
exacte) de I'ovalisation, lorsque les matériaux sont sujets a une telle ovalisation.

L'utilisation d'une caméra a téte fixe est autorisée uniquement pour les branchements de
diamétre inférieur a 200 mm.

La mesure de longueur de la caméra devra étre vérifiée au moins une fois par an, et la date de la
derniere vérification devra figurer sur le rapport d'inspection.

Les moyens de mesure et d'élaboration et d'évaluation associée a la vidéo requis sont les
suivants :

v" compteur métrique pour les mesures des distances,

v' systéme d'établissement de la courbe d'allure de la dénivelée entre deux regards
(inclinomeétre),

v' systéme d'évaluation de la déformation transversale de la canalisation telle que
I'ovalisation, I'écrasement, les pénétrations (par exemple : cercle virtuel, réticule, laser ou
infrarouge),

v capteurs d'orientation.
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5.2.1.4.- Protocole opératoire

Les branchements sont inspectés soit a partir de la boite de branchement vers le collecteur, soit a
partir de la canalisation principale a I'aide d’'une caméra satellite.

L'inspection se fera de regard a regard en placant rigoureusement la téte de la caméra au point de
référence défini a l'article « Points de référence » (quand la caméra est dans le regard, la reculer si
nécessaire). La position de chaque observation est mesurée en cumulé a partir du point de référence.

La vitesse d'avancement sera constante, excepté pour |'observation des points particuliers, des
branchements et des joints.

Chaque raccordement de branchement fera I'objet d'un examen, chariot arrété.

La premiere cote apres le zéro est celle de la paroi du regard sur laquelle se raccorde Ia
canalisation inspectée (raccordement canalisation sur regard), I'avant derniere cote, avant la cote
d’axe du tampon du regard d’arrivée, est la cote de la paroi du regard d’arrivée sur laquelle se raccorde
la canalisation inspectée (raccordement canalisation sur regard). Ces deux cotes et I'observation de
ces raccordements sont obligatoires.

5.2.1.5.- Points de référence

A- Branchements et collecteurs

Le point de référence longitudinal a partir duquel I'emplacement de chaque observation doit étre
précisé est le centre du regard de visite ou de la boite d’inspection de départ.

B- Regards de visite et d’inspection — boites de branchement

Le point de référence circonférentiel a partir duquel I'emplacement de chaque observation devra étre

précisé a partir de la conduite sortante la plus basse est midi.

L'emplacement vertical de chaque observation doit étre spécifié en indiquant la distance par rapport
au point de référence vertical,

Le point de référence vertical a partir duquel I'emplacement de chaque observation doit étre précisé
se rapporte a I'élément suivant la face supérieure du tampon.

5.2.1.6.- Informations relatives au systéme de codage pour les contrbles
télévisuels ou visuel

Les informations fournies par I'autorité responsable a partir des options disponibles par la
norme EN 13508 partie 2 sont spécifiées ci-apres :

A- Intitulés de rubrique
a- Systéme de codage
Le systéme de codage que le titulaire devra utiliser pour enregistrer les intitulés de rubrique sera

celui décrit a I'annexe C pour les branchements et collecteurs et a I'lannexe D pour les regards de
visite et d’inspection — boites de branchements.
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Il est rappelé, pour information, que ces intitulés de rubrique portent sur :

Lieu d’inspection

v

ASRNIN

Détails concernant I'inspection,

Détails de la canalisation ou détails du regard de visite ou de la boite d’inspection,
Autres informations,

Modification des intitulés de rubrique.

5.2.1.7.— Rapport

L'inspection vidéo donnera lieu a la rédaction d’un rapport qui précisera par trongon ou par élément

d'ouvrage tous les renseignements exigés par la norme et ceux des articles « Informations relatives

au systéme de codage pour les controles télévisuels ou visuels ».

A partir du rapport le logiciel devra permettre le chargement automatique, via un lien hypertexte,

de I'enregistrement vidéo.

Une étiquette sera collée sur le support physique électronique (CD-Rom ou DVD) sur laquelle les

informations suivantes devront étre inscrites :

v

AUANENENIENEN

Nom de l'opération,
Le nom du Maitre d'ouvrage ou autorité responsable,
Le nom du Maitre d'ceuvre,

Le nom de 'organisme de contréle,

Le numéro du rapport identifiant I'opération,

Le nom de la ville, du village, du quartier ou du réseau d’assainissement,
La ou les dates d'intervention.

Concernant le premier et le deuxiéme passage caméra, le titulaire sera chargé de proposer les travaux

de réhabilitation appropriés. Ce diagnostic fera I'objet d’'une analyse contradictoire du Maitre d’ceuvre.

Article 5.3. — Dépose de canalisation existante

Sans objet.
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Article 5.4. — Curage hydrodynamique

Dans le but de faciliter la réalisation de l'inspection vidéo et des travaux de réhabilitation par
chemisage, I'Entrepreneur devra au préalable réaliser un décapage par curage hydrodynamique du
collecteur sur les trongons concernés pour les débarrasser de tous dépoéts tels que boues, graisses,
calcaires ou béton.

Ce décapage ne doit en aucun cas affecter la structure des ouvrages.

Tous les produits de curage devront étre évacués vers le centre de traitement approprié. Aucun dépét,
méme provisoire, ne sera permis sur la voie publique.

Les hydro curages doivent étre réalisés en mettant en ceuvre un systéme de pompage en aval de tous
les éléments solides contenus dans le trongon concerné. Aucun corps solide ne doit étre évacué dans
le réseau existant en aval ou en amont du trongon concerné par les travaux.

Article 5.5. — Fraisage des conduites

Les opérations de fraisage consisteront au découpage d’obstacles durs ou d’éléments pénétrants tels
gue racines, joints élastomeéres pendants, branchements ou piquages défectueux. Elles pourront
étre effectuées en complément du curage pour I'élimination des dépdts résistants. Le fraisage
consistera également a la remise en service des branchements obstrués suite aux travaux de
réhabilitation.

Les produits de fraisage et autres déchets générés par les travaux au robot multifonctions devront
étre évacués vers le centre de traitement approprié. Aucun dépdt, méme provisoire, ne sera admis sur
la voie publique.
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Article 5.6. — Chemisage pour tubage polymérisé sur place ou ponctuel

5.6.1 - Travaux préparatoires

SN N N N N N N SR SN

La note de calcul justifiant le choix des fournitures,

Les réunions d’enclenchements,

L'établissement des méthodologies, PAQ,

L'envoi et la gestion des DICT,

L'inspection télévisée,

Les mises en stations du matériel,

Les travaux de sondages préliminaires avec repérage et piquetage des ouvrages existants,
Le curage hydrodynamique du réseau,

Le fraisage de toutes les excroissances,

L'installation de chantier a élaborer suivant chaque site,

La mise en place la signalisation de chantier, des cl6tures de chantier avec fermeture de celui-
ci en dehors des heures de travail.

5.6.2 - Fabrication des produits

Le titulaire doit définir précisément :

v

AR NI

v

Les différents procédés et matériaux mis en ceuvre pour réaliser la réhabilitation de la
canalisation,

Les reprises d’étanchéité dans les regards, les canalisations et les différentes jonctions,

Les quantités prévues,

La nature et le mode de mise en ceuvre,

les épaisseurs de parois résultantes ainsi que les qualités mécaniques qui en découlent
(résistance aux contraintes extérieures),

Les caractéristiques dimensionnelles et tolérances de fabrication.

Les caractéristiques des éléments mis en ceuvre sont définies dans les normes de produits ou Avis

Techniques correspondants. En cas d’absence de normes ou d’Avis techniques, les propositions

du titulaire seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre, qui effectuera des essais de réception

des lots concernés.

5.6.2.1 - Mode opératoire d’installation

Le titulaire doit compléter le présent C.C.T.P. par la production du manuel d’installation

conformément a la norme NF EN 11296-4 décrivant les modes opératoires.

La technique employée pour la réhabilitation du collecteur sera le gainage par réversion a I'air

(chemisage continu).
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La méthode de mise en ceuvre consistera a I'introduction d’une gaine dans le réseau par réversion
a l'air. La gaine sera plaquée contre les parois intérieures du collecteur par une pression suffisante
pour la pénétration de la résine dans les parois de I'ouvrage.

La polymérisation de la résine sera accélérée par la circulation de vapeur d’eau dans la gaine ou par le
passage d’un train de lampe UV.

Le raccordement au niveau des regards de visite de part et d’autre du troncon concerné devra étre
étanché. Aux regards de visite intermédiaires, le tubage CIPP du canal pourra étre laissée en place afin
d’assurer la continuité du radier entre les longueurs de canalisation rénovées adjacentes.

La rétractation de la gaine ne sera pas admise.

Les parametres du processus de mis en ceuvre feront I'objet d’un rapport.

Article 5.7. — Réhabilitation de regard de visite, boites d’inspection et de branchement

La réhabilitation des regards aura pour objet le traitement des dégradations de surface ou la reprise
de I'étanchéité tant des éléments constitutifs du regard que des jonctions avec les
canalisations (reprise et le raccordement étanches des canalisations d’écoulement principales et des
canalisations de branchements).

Elle sera réalisée par injection de résine et par ragréage au mortier de résine, suivi d’un enduit
spécial de finition. Cette technique doit permettre de former un cuvelage étanche sur I’'ensemble du
regard.

Le traitement doit concerner I'intégralité du regard, le traitement partiel est proscrit.

Le traitement de I'étanchéité devra étre précédé d'une préparation des supports pour remise en état
de forme des cunettes et parois de regard, a savoir le nettoyage haute pression, le curage, le
grattage des dépoOts présents, suivis d’un ragréage permettant I'obtention d’un support lisse.

Des opérations de fraisage pourront étre nécessaire pour permettre le découpage d’obstacles durs
ou d’éléments pénétrants tels que racines, joints élastomeres pendants, branchements ou piquages
défectueux. Elles pourront étre effectuées en complément du curage pour I’élimination des dépots
résistants. Le fraisage consistera également a la remise en service des branchements obstrués suite
aux travaux de réhabilitation.

Les produits de fraisage et autres déchets générés par les travaux au robot multifonctions
devront étre évacués vers le centre de traitement approprié. Aucun dép6t, méme provisoire, ne sera
admis sur la voie publique.

L’entreprise doit s’assurer a la fin des opérations de réhabilitation qu’aucun dépét de mortier ne
perturbe I’écoulement des eaux.
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Article 5.8. — Reprise des piquages sur canalisation réhabilitée

La reprise des piquages existants fait partie du présent marché. Elle se fait depuis l'intérieur par robot.
Le matériel utilisé devra permettre le guidage et le contréle permanent des opérations par caméra
vidéo.

Le diametre du piquage doit étre conservé, afin qu’il nen résulte aucune restriction d’écoulement.

Le titulaire devra systématiquement recourir a des systémes de type « selles de branchement
», le procédé par injection de résine est proscrit.

L’étanchéité du piquage doit étre rétablie. En aucun cas les dispositifs mis en ceuvre ne devront

provoquer un frein a I'’écoulement des effluents.

Article 5.9. — Controle et essai

Le titulaire devra les contrdles et essais a la réception des approvisionnements.

Les matériaux et matériels seront controlés systématiquement lors de la livraison a partir du bon de
commande. Ces contrdles sont réalisés soit par le chef de chantier (livraisons sur chantier), soit
par le responsable du magasin (livraisons au magasin).

Controles et essais en cours de travaux :

v" Points sensibles : ils sont réalisés sous forme d’auto contrdles par les ouvriers qualifiés et de
vérification par le chef de chantier ;
v" Une feuille concernant I'enregistrement des contrdles sera fournie a la maitrise d’ceuvre.

Article 5.10. — Controle extérieur

Le controble extérieur est réalisé pour le compte du Maitre d'ouvrage et indépendamment du titulaire.
Les actions du controle extérieur sont adaptées au contenu du PAQ, aprés approbation et visa par le
Maitre d'ceuvre et les modalités d'exécution sont communiquées au titulaire.

Les contrbles seront effectués sur I'ensemble des troncons réhabilités en continu (canalisations et
regards) et porteront sur :

v' Une inspection visuelle ou télévisuelle ;

v" Un contrdle d’étanchéité a I'eau ou a I'air.
La résistance mécanique et I'état de surface peuvent étre contrélés selon des méthodes
appropriées.
Néanmoins I'entreprise reste chargée de la coordination de son intervention avec celle du contréleur

qui devra étre prévenu de I'heure a laquelle elle doit étre présente, afin d’éviter des temps d’attente
trop longs.
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5.10.1 Interprétation des controles

Le résultat de ces controles d’étanchéité conduit a trois possibilités de décision :

v" Acceptation,
v" Reprise(s) ponctuelle(s),
v" Remise en cause générale de tout ou partie des travaux.

A- Etat de surface, aspect

Le nombre de défauts acceptables tels que cloques, plis, rétraction et non issus de I'état du
composant rénové, est fixé de la maniére suivante :

e Cloques (emplacement circonférentiel 09 a 03 heures) : 1 tous les trente (30) metres de
collecteur,

e Cloques (emplacement circonférentiel 03 a 09 heures) : pas de défaut,

e Plis: 1 tous les soixante (60) metres de collecteur.

e Rétractation de la gaine : non admise.

Les limites dimensionnelles des irrégularités sont fixées a l'article « 8.2 Caractéristiques
générales » de la norme NF EN ISO 11296-4.

Dans le cas de la reprise ponctuelle ou de la remise en cause générale de tout ou partie des travaux,
le titulaire aura a sa charge les réparations, ainsi que les tests complémentaires conduisant a prouver
la bonne réparation de ses ouvrages.

5.10.2 Préléevements et tests d’échantillons du chemisage polymérisé sur place

Ces opérations seront exécutées conformément a normes produites. Cette prestation incombe
financierement au titulaire.
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CHAPITRE 6 — MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'organisation de la qualité est conforme a I'article V. 1. 1 du fascicule 70.

Article 6.1. — Préparation du chantier

Apres 'ordre de service de préparation, le titulaire réalise :

v
v

I’hydrocurage dynamique et I'inspection télévisée préalables,

les études d'exécution comportant les plans d’exécution et les notes de calcul justifiant le
choix des fournitures,

la consultation et choix des fournisseurs et des sous-traitants,

le planning d'exécution,

le manuel d’installation.

Lors de la réunion de fin de préparation, doivent étre présents un représentant du Maitre

d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre du coordonnateur SPS le cas échéant, du titulaire, des sous- traitants

et des principaux fournisseurs.

Lors de la réunion de fin de préparation, les points suivants sont abordés :

v
v

AV N N N N NN

analyse des documents d’exécution,

définition des points sensibles et validation de leurs traitements,

au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix des
matériaux, définitions des consignes. Cela comprend notamment I'examen des conditions de
calculs définies au fascicule 70 ; nature et caractéristiques du matériau de chemisage,
les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants,

les lieux des installations de chantier,

les lieux de stockage,

les lieux de dépat,

définition des missions assurées par les fournisseurs et les sous-traitants,

traitement des problémes liés a la sécurité,

le planning prévisionnel d'exécution des travaux,

rédaction par le titulaire du procés-verbal des décisions prises lors de la préparation de
chantier et tenant lieu de plan d'assurance qualité.

Le controle de qualité est conduit conformément aux dispositions d'un plan d'assurance qualité

(PAQ) établi par le titulaire et soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Le plan d'assurance qualité peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte de

I'évolution des conditions de réalisation de ce dernier. Les modifications sont alors soumises au visa

du Maitre d'ceuvre préalablement a leur application.
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Article 6.2. — Points critiques et points d’arrét
Le plan d'assurance qualité doit définir les points critiques et les points d'arrét propres au
chantier. Les points d'arrét sont soumis a un accord écrit du Maitre d'ceuvre.
Ces points d'arrét sont les suivants :

v visa des plans d'exécution des ouvrages établis par le titulaire,
fourniture du PAQ,
notes de calculs établies par le titulaire,

AN

réception des fournitures.

Article 6.3. — Controle interne

Le plan de contréle intérieur fait I'objet d'une proposition préalable au visa du Maitre d'ceuvre
décrivant le nombre, la nature de I'essai et le protocole d'essai.

Article 6.4. — Controle externe

Le contrble extérieur est réalisé pour le compte du Maitre d'ouvrage et indépendamment du titulaire.
Les actions du controle extérieur sont adaptées au contenu du PAQ, aprés approbation et visa par le
Maitre d'ceuvre, et les modalités d'exécution sont communiquées au titulaire.

Dans le cadre de sa mission de contréle extérieur, le Maitre d'ceuvre s'assure au moins du respect par
le titulaire de ses obligations de contréle intérieur défini par le présent marché.

En cas de défaillance persistante du contréle intérieur dans I'exécution de ses taches, et aprés mise en
demeure préalable écrite, le contréle extérieur peut se substituer en totalité ou en partie aux frais du
titulaire.

6.4.1 Information du Maitre d’ceuvre

Il appartiendra au titulaire d’'informer le Maitre d’ceuvre, par lettre recommandée, quinze jours avant
de procéder a un examen préalable a la réception, de la date a laquelle il estime que les installations
seront prétes a subir les opérations préalables a la réception.

Dans tous les cas, les opérations préalables a la réception ne pourront débuter que lorsque toutes les
épreuves et essais décrits dans le présent document se seront avérés concluants.
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6.4.2 Examens préalables a la réception
Les essais d'étanchéité et les passages caméra sont a la charge du Maitre d’ouvrage

En cas d’anomalie ou de réalisation non conforme détectées par ces contrdles et essais,
I’entreprise reprendra a ses frais les travaux de réfection sur les trongons concernés ainsi que les
contrdles et essais supplémentaires jusqu’a obtention de résultats positifs.

6.4.2.1 - Controles visuels et télévisuels des réseaux

Les controles sont effectués conformément a I'article VI.1.3 du fascicule 70 et a la norme EN13508-1
et EN 13508-2.

6.4.2.2 - Contréles d’étanchéité

Les essais seront réalisés sur la totalité du linéaire et sur 'ensemble des ouvrages : collecteurs
gravitaires, canalisations de branchements, canalisations de refoulement, regards de visite, boites de
branchement.

Les ouvrages concernant les réseaux gravitaires (canalisation principale, branchements, regards de
visite, D.0) seront testés a I'air ou a |'eau, respectivement suivant les dispositions de I’article VI.1.5
du fascicule 70 du C.C.T.G. et de la norme NF EN 1610.

Article 6.5. — Conditions de réception — Traitement des défauts

6.5.1 Conditions de réception

Dans le cas d'essais négatifs, le Maitre d'ouvrage peut demander au titulaire d'effectuer a sa charge,
les réparations nécessaires, ainsi que de nouvelles épreuves de contréle, ou si les
imperfections constatées ne sont pas de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou
a l'utilisation des ouvrages, le Maitre d'ouvrage pourra, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la
réfection des ouvrages estimés défectueux.

6.5.2 Traitement des défauts

Les travaux nécessaires a la correction des défauts issus des contrdles sont intégralement a la charge
titulaire quelle que soit leur nature et leur importante. Néanmoins, le Maitre d'ouvrage pourra, eu
égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux.

Le traitement d’un défaut d’étanchéité au niveau des joints, leur réparation par injection de résine est
proscrite.
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En cas de non-conformité des résultats et apres traitement des défauts signalés, il est procédé a un
nouveau controle sur la ou les zones incriminée(s) dans les mémes conditions que le contréle initial,
aux frais du titulaire.

Il est rappelé que le nombre de remises en état du réseau par le titulaire des travaux de
construction des ouvrages d’assainissement et des essais de conformités a la suite de test non
conforme par le titulaire du présent lot est illimitée.

Article 6.6. — Documents a fournir aprés exécution

Ce dossier comprend :

v lalocalisation des réseaux réhabilités sur le plan général des réseaux,
v les plans de détail des trongons réhabilités comportant notamment :
= |es caractéristiques des tuyaux : sections, nature,
= les caractéristiques du composite CIPP : matériau, épaisseur, résistance
minimale,
= les caractéristiques des tubes a éléments courts : matériau, épaisseur,
résistance minimale, etc.,
= les caractéristiques des produits d’étanchements des regards,
= rapport d’enregistrement des parametres d’installation du chemisage en
continu polymérisé sur place,
v les inspections télévisées réalisées avant les travaux ; ces inspections sont remises sous
forme de rapport et de DVD.

Les fonds de plan des secteurs concernés seront remis au titulaire a sa demande, aprés la notification
du marché.

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire seront fournis en QUATRE (4) exemplaires
sur papier et DEUX (2) exemplaires sur support physique électronique (exemples : CD- Rom, clé USB).

Les documents au format électronique doivent respecter les modalités, formats et caractéristiques
suivants :

- pour les notices techniques des produits livrés le format retenu est le Portable Document
Format (pdf) ;

- pour les documents graphiques (plans, etc.) le format retenu est du DraWinG (DWG) format
issu du logiciel Autocad dans sa version 2004 ou ultérieure.

Le dossier de récolement comprend également les plans, les coupes détaillées et les notes de calculs
des ouvrages spéciaux.
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A Tarbes , Le
Le représentant de la collectivité,

ou de I'établissement, compétent pour signer le marché

A , Le

Le titulaire
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CHAPITRE 7 — ANNEXE N°1 — RAPPORT DES INSPECTION TELEVISEES

REALISEES LORS DU DIAGNOSTIC DES RESEAUX

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE — Tarbes, le 7 avril 2025
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