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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Acheteur Crous de Toulouse-Occitanie

Type de contrat Marché de travaux

Structure 2 lofs

Lieu d’'exécution Toulouse (31)

Durée 3 mois (dont 10 jours de période de préparation)
Pénalités de retard P =V xR/ 1500

Variation des prix Fermes actualisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Contrat

Acheteur

Titulaire

Prestation

Le contrat est un marché public passé en procédure adaptée - Code de
la commande publique. Le contrat fait référence au CCAG Travaux Arrété
du 30 mars 2021

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur.
Il est le donneur d’'ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est
exécuté et le maitre d'ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut
le contrat avec l'acheteur. En cas d'attribution & un groupement
d'opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement représenté
par son mandataire.

La prestation est I'ensemble des tdches prévues au contrat qui incombent
au ftitulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise
également une partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

2. OBJET DU CONTRAT - PIECES CONTRACTUELLES - INTERVENANTS

= Objet de la prestation :

Le présent marché public de travaux de reprise des canalisations d'évacuation des réseaux
enterrés sur le site de CHAPOU - 1 rue Sauniere 31000 Toulouse

m Piéces contractuelles :

Les pieéces particulieres contractuelles sont, par ordre décroissant de priorité :

- l'acte d'engagement ;

- le présent CCAP ;

— le calendrier détaillé d'exécution des fravaux ;

- le CCTP des 2 lots ;

- les piéces écrites, graphiques et plans du DCE ;

- |'offre technique du fitulaire ;

— les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire.

En cas de discordance de I|'offre par rapport au CCTP, le titulaire devra la prestation décrite

au CCTP.
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Les piéces générales contractuelles sont, par ordre de priorité :

— le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 30
mars 2021 ;

— le Cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations du contrat ;

— lesnormes et DTU en vigueur.

m Intervenants

» La maitrise d’ouvrage est assurée par :

Crous de Toulouse-Occitanie
Représenté par Madame Dominique Froment, Directrice générale,

58 rue du Taur

31070 Toulouse CEDEX 07

Téléphone : 05 61 12 54 00

Courriel : immobilier@crous-toulouse.fr

Site infernet : hitps://www.crous-toulouse.fr

> La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SETES

14 avenue des Tilleuls

65000 TARBES

Téléphone : 05.62.34.25.54
Courriel : vrd.setes@setes.fr
www.technisphere.fr

M ; LACROUTS Jean-Francois

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

m Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées en 2 lots.

Lot 1 VRD

Lot 2 Reprise des canalisations d’évacuation des réseaux enterrés par chemisage

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

m Durée globale du contrat :
Le contrat est conclu pour une durée de 3 mois & compter de la notification de I'AE.

m Délais d’exécution :

Les délais d'exécution des prestations sont indiqués dans le planning.

m Délai de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 10 jours & compter de la nofification du
marché. Ce délai est inclus dans le délai d'exécution.
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m Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé
remis a |'offre.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat
m  Nature des prix :
Les prix du contrat sont forfaitaires.
m Variation des prix :
Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L'actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d'établissement des prix
de la date de début des prestations prescrite par I'acheteur, selon la formule suivante :

P=Pox(Im-3/10)

lo est I'indice de référence (définis ci-dessous — Article « Modalités d’actualisation des prix ») de
la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I offre.

Im - 3 est I'index de référence (définis ci-dessous — Article « Modalités d’actualisation des prix »)
de la date de début d'exécution des prestations, moins 3 mois.

Le coefficient d'actualisation sera arrondi au milliéme supérieur.
Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant des prestations réalisées.

m Contenu des prix :

Conformément aux CCTP propres d chaque lot et conformément a l'article 9.1.1 du CCAG
Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux

et prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux
(article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

— de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

— de phénomenes naturels ;

— delaprésence de canalisations, conduites et cdbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la fransformation de ces installations ;

— des co0Ufs résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
— de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Marché n°2025-33 CCAP 5/18



Le ftitulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents &
I'exécution des fravaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les tfravaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-
Ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent
dans les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre
et inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
l'usage auquel elles sont destinées.

Le fitulaire est tenu de vérifier la justesse de son détail estimatif avant la remise de son offre.

Aucune réclamation du titulaire ne peut étre prise en compte aprés la signature du contrat,
notamment au regard de la contrainte liée au fait que les travaux seront réalisés sur des sites
occupées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir & supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient, aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

m  Modalités d’actualisation des prix :

Le prix de reglement ne peut excéder le prix résultant de I'évolution des indices de référence
officiels BT arrétés pour chaque corps d'état.

= TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur & la date du
fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impbts. Lors du paiement
des acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de
décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA
issues de I'article 283 du Code général des impbts. Le sous-traitant adresse une facture en hors

taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant & elle, percue par le fournisseur
responsable du sous-fraitant.

5.2. Conditions de paiement

m Avance:

Sauf renoncement du titulaire, une avance est prévue si le montant du marché est supérieur &
50 000 € HT et le délai d'exécution supérieur & 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5 %. Le
taux de I'avance passe a 30 % si le fournisseur est une PME.

Le versement de I'avance est conditionné par la fourniture d’une garantie d premiere demande
ou d'une caution personnelle et solidaire par le titulaire.
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L'avance est remboursée au prorata de I'avancement des prestations, entre 65% et 80%
d’avancement des prestations.

m Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA infracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat ;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- le taux de TVA applicable ;
- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;
- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur aprés la notification du
contrat.

Elles sont fransmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1
et suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro & l'adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/ (procédure jointe en annexe 1).

Conformément & I'article R2193-16 du Code de la commande publique, le sous-traitant admis
au paiement direct dépose sa demande de paiement sur la plateforme Chorus Portail Pro, sans
autre formalité. Le titulaire dispose de 15 jours & compter de ce dépdbt pour accepter ou refuser
la demande de paiement, sur ce portail. Le titulaire veillera & lui transmettre la procédure
(annexe 1).

= Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte, versés mensuellement, dans les conditions
prévues a I'article 12 du CCAG Travaux.

m Adresse de remise des demandes de paiement :

Plateforme Chorus Portail Pro, en indiquant le code service émetteur 1011 (espace « Factures
de fravauxy).

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'annexe 1 au présent CCAP, établissant les
modalités de dépodt des factures et I'accepte sans réserve.

Le titulaire peut également consulter, sur le site https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ les
fiches pratiques, destinées aux émetteurs de factures ou encore la vidéo « Tutoriel Chorus Pro
V2 - Gérer les factures de travaux pour les fournisseurs ».

Toute facture ne respectant pas les prescriptions décrites dans les documents précités sera
rejetée par le Crous de Toulouse-Occitanie.

m  Comptable assignataire des paiements :

Monsieur Nsiani MARQUES

Agent Comptable du Crous de Toulouse-Occitanie
58, rue du Taur

CS 67096

31070 Toulouse Cedex 7
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Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours & compter de la réception de la demande de paiement
ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au fitulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 xTauxIM+F

Dans laguelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d'une retenue de garantie d'un taux de 5,0% calculée sur le
montant TTC des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe & 3,0% si le titulaire est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au fitulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf
réserves formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Conformément a la recommandation de la Commission européenne du é6 mai 2003, la notion
de TPE/PME repose sur trois critéres :

I'effectif (moins de 250 salariés employés),

le chiffre d'affaires (n'excédant pas 50 M€ ou un total du bilan annuel n'excédants pas
43 M€),

I'autonomie (les parts ou droits de vote détenus par une autre entreprise sont inférieurs
a25%).

Plus précisément, une entreprise est autonome :

si elle est totalement indépendante (elle ne détient aucune participation dans d'autres
entreprises et aucune autre entreprise ne posséde de participation dans I'entreprise) ;
ou

si elle détient une participation de moins de 25 % du capital ou des droits de vote (le plus
élevé des deux facteurs) d'une ou de plusieurs autres entreprises et/ou si des tiers ne
détiennent pas de participation de plus de 25 % du capital ou des droits de vote (le plus
élevé des deux facteurs) de I'entreprise ;

ou

si elle n'est pas liée d une autre entreprise d travers une personne physique.
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6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations
En sus des dispositions des CCTP propres & chaque lot.
m Eftudes:

Les études sont réalisées par le maitre d'oeuvre dans les conditions prévues a l'article 29.2 du
CCAG Travaux et notifiés au titulaire.

Les études d'exécution telles que précisées dans les CCTP restent & la charge du titulaire.

= Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :

Le plan général dimplantation des ouvrages est communiqué au ftitulaire dans les huit jours
suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément & l'article 27.2 du CCAG Travaux et a larticle R.554-27 du Code de

'environnement, le piquetage général est effectué par le titulaire contradictoirement avec le
maifre d'ceuvre.

m Auvutorisations administratives :

Conformément & l'article 31.3 du CCAG Travaux, l'acheteur a la charge de l'obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

m Installation de chantier :

Par dérogation & l'article 31.1 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage met a disposition du titulaire
le terrain dont il peut avoir besoin pour les installations de chantier.

En revanche, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et & I'entretien de
ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier
qui ne sont pas ouvertes 4 la circulation publique.

m Interruption pour cause d'intempéries :

Dans le cas dlintempéries au sens des dispositions I€gislatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés
dans les conditions prévues d l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

m Ordres de service :

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Ceux émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification des conditions d'exécution du
marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage.
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m Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travauy, le titulaire a le choix de la provenance des
matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci
satisfont aux conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre & la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

m Registre du chantier:

Conformément & l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le
maitre d'oeuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre
dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au
maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables & la décision de réception définitive
de l'ouvrage.

m  Compte prorata :

Les installations de chantier seront mises en ceuvre suivant le PGC.

Les dépenses communes de chantier (dépenses d'investissement, d'entretien et de
consommation) sont traitées au PGC et/ou suivant indication portée au présent CCAP.

Tout oubli dans les pieces du DCE mais nécessaire aux bonnes installations de chantier
conformément au Code du travail sera géré par le lot 01 et imputé au compte-prorata.

Concernant les dépenses liées au compte-prorata, I'entrepreneur titulaire du lot 01 sera de fait
gestionnaire de compte prorata et procédera aux réglements des dépenses correspondantes,
mais pourra demander des avances aux autres entfreprises.

I effectuera en fin de chantier, la répartition des dites dépenses au prorata entre les
entrepreneurs, proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs marchés.

Un mois avant la fin du chantier I'entreprise gestionnaire du compte prorata fera un estimatif des
dernieres consommations & venir et établira les factures définitives qu'il transmettra aux
enfreprises.

Le reglement total du compte prorata devra étre réalisé par I'entreprise avant la réception.

L'entreprise devra joindre & situation & 100% le quitus du compte prorata fourni par le gestionnaire
de ce compte.

Dans cette répartition, I'action du Mditre d'ceuvre et/ou de I'OPC se limitera & jouer le role
d'amiable compositeur dans le cas ou les entreprises lui demanderaient de faciliter le réglement
d'un différend qui se seraqit élevé entre eux.

Le reglement du solde de chaque entreprise est subordonné & la justification apportée par celle-
ci, gu'elle a soldé la part du compte quiluiincombe sous réserve que I'entreprise gestionnaire du
compte prorata est demandé le reglement du compte prorata avant la réception et idéalement
qu'il est fait des demandes d’acomptes dont une au % des fravaux.

Au cas oU I'entreprise refuserait d'acquitter cette part ou si elle tardait & en verser le montant, le
maitre d'ouvrage, 5 jours apres I'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée
sans effet, peut déduire du solde de cette Entreprise, la part des frais dont il s'agit et en opérer le
paiement d I'entrepreneur du lot 01 qui en a fait I'avance.
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6.2. Vérification des prestations
m Essais et contréles des ouvrages :

Conformément & I'article 38 du CCAG Travaux, le CCTP prévoit des essais et contréles des
ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont & la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou controles, ils sont & la charge du
maitre d'ouvrage.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

m Assurances:
Le titulaire doit confracter les assurances permettant :

- De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant de
l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés & I'article
L.243-1-1 du Code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité
décennale.

- De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-
2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie fournie lors de la notification du marché, conformément & l'article L.241-1 du
Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies, le cas échéant, lors de la consultation,
demeurent en vigueur.

A tout moment, durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours O compter de la
réception de la demande.

m Confidentialité et protection des données personnelles :

Le ftitulaire et l'acheteur qui, d l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractére personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations ou documents ne soient divulgués & un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractéere personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données personnelles
auxqguelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a :

- les traiter conformément & l'usage prévu au contrat ;

- les fraiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- garantir leur confidentialité ;

- limiter 'accés aux seules personnes autorisées ;

- signaler toute violation de ces régles auprés de I'acheteur et de la CNIL.
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Pour assurer cette protection, il incombe & I'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires & I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de protection qui simposent a lui pour I'exécution du contrat et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

m Devoir d’'information et de conseil :

Le fitulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'€gard de I'acheteur.
A ce fitre, il I'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du
contrat et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

m Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a I'article 34 du CCAG Travaux, si, O 'occasion des fravaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports
routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est pleinement supportée parle
fitulaire.

m Obligation de vigilance :
Le titulaire remet & I'acheteur :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant
son intention de faire appel & des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du fravail et
de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code
du fravail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du
Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres
d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de
services internationales).

2) Lors de la conclusion du confraf, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
d'employer des salariés étrangers et dans l'affrmative, communique la liste des salariés
étrangers employés et soumis a I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du
travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de I'atftribution et avant la notification du confrat, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant qu'il est & jour de ses obligations sociales (paiement des
coftisations et contributions sociales) auprés de I'URSSAF, au 31 décembre de l'année
précédente, et du paiement des impbts et taxes dus au Trésor public :
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- le certificat social URSSAF ;

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 25 mai 2016 fixant les impbts,
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu & la délivrance de certificats pour
I'attribution de marchés publics et de contrats de concession).

4) Lors de l'aftribution et avant la notfification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit
les documents attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue d l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de I'authenticité aupres
de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de
vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsgu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (Kbis) ;

- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou A une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription.

m Protection de la main-d'oceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui simposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs & la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'oeuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

m Réparation des dommages :

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le fitulaire, du fait de
I'exécution du contrat, sont a la charge du fitulaire.

m Sous-tfraitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat & la condition sine
qua non d'une acceptation et agrément des conditions de paiement, par le pouvoir
adjudicateur, tel que défini a I'article 2.2 du présent document, seul habilité & notifier cette
décision.
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En 'absence de cette notification, aucun sous-traitant n'est autorisé a entrer sur le chantier et a
commencer |'exécution des travaux.

Pour rappel, le titulaire remet & I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4
téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que
les conditions de paiement. Cette déclaration s'‘accompagne des documents attestant
des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-fraitant aqinsi que de
sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant & droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur & 600 euros TTC.

Lorsque le sous-traitant bénéficie du paiement direct, il dépose ses demandes de paiement sur
la plateforme Chorus Portail Pro, conformément aux prescriptions du présent document et de
['annexe 2 au CCAP.

Nonobstant les termes du contrat de sous-traitance qui lie le fitulaire et son sous-traitant, une
demande de paiement, au titre des prestations exécutées par un sous-fraitant ayant droit au
paiement direct, ne peut pas étre déposée par le titulaire.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et
du respect de toutes les autres obligations du conftrat. Il apporte aux sous-fraitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

En cas de non-respect de I'une des prescriptions édictées dans le présent chapitre (sous-
traitance), le pouvoir adjudicateur entend rechercher, par tout moyen, les responsabilités
pouvant étre engagées.

m Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit
étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous
le contréle des services suivants :

- La Direction du Patrimoine (D.P.l.) du Crous de Toulouse-Occitanie
Crous de Toulouse - Occitanie

58 rue du Taur

CS 67096

31070 Toulouse cedex 7

Contact : immobilier@crous-toulouse.fr

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des tfravaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

m Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres & éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des fiers.

Le coordonnateur S.P.S. informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
fiers (chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur S.P.S. prend les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, & ce fitre, arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. le Plan particulier de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs (PPSPS).

m Echanges avec le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre :
Les documents & produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre tfransmis

par le fitulaire, au maitre d’ouvrage ou au maitre d’'ceuvre selon les cas, par tout moyen
permettant d'attester de leur date de réception par le destinataire.

8. LITIGE ET SANCTIONS

Les stipulations de I'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliguée.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard constatées par le
maitre d'ceuvre seront consignées dans les comptes rendus de réunion de chantier.

8.1. Pénalités pour retard

Par dérogation & l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de dépassement du délai
d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au moyen
de la formule

P=V xR/ 1500

Avec :

P : montant de la pénalité

V : montant HT de la prestation concernée par la pénalité
R : nombre de jours de retard

8.2. Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier
Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre.

En complément de l'article 19 du CCAG, en cas de retard non justifié d la réunion de chantier, le
titulaire encourt une pénalité fixée & 250 € HT.

En cas d'absence & la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée & 500 € HT, par
absence.
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8.3. Pénalités pour non-respect des dispositions de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs

En cas de non-respect des délais fixés ou prescriptions fixées par le coordinateur SPS, le titulaire
encourt une pénalité fixée & 500 € HT par jour de retard ou par simple constat du non-respect
des prescriptions du coordinateur SPS.

8.4. Pénalités pour non remise des documents fournis apres exécution

En cas de non remise des documents d fournir apres exécution visés & |'article 9 ci-dessous et par
dérogation a I'article 19.3, une pénalité forfaitaire d'un montant de 1.500 € HT sera appliquée sur
simple constat par le maitre d’'ceuvre de la carence du fitulaire.

8.5. Pénalités pour retard dans la transmission de I'attestation d'assurance

En cas de retard dans la tfransmission de I'attestation d'assurance telle que prévue a l'article 7
ci-dessus, I'acheteur appliquera une pénalité de retard égale & 250 € HT, par jour de retard.

8.6. Autres stipulations

m Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 48 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise
exécution des prestations prévues au contrat apres mise en demeure rester sans effet, ou en cas
de décision de résiliation du contrat, 'acheteur peut faire procéder par un tiers & I'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire.

Le contrat passé avec le tiers est tfransmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part d I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les
informations utiles & sa bonne exécution.

L'augmentation des dépenses par rapport aux prix du présent contrat est & la charge du titulaire.
La diminution des dépenses ne lui profite pas.

m Résiliation pour faute :

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure restée sans effet
pour les motifs prévus a l'article 46.3.1 du CCAG.

Cette résiliation ne donne droit & aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas 'action
éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

m Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV

Toulouse Cedex 07

31068 Toulouse

Téléphone : 05 62 73 57 57

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Télécopie : 05 62 73 57 40

Site infernet : hitp://toulouse.fribunal-administratif.fr/
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Silarequéte est déposée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le
dossier doit étre déposé ou envoyé au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande
instance ou siege la juridiction

9. FIN DU CONTRAT

m Documents fournis aprés exécution des tfravaux :

Les documents fournis, visés ci-dessous, sont rédigés en langue frangaise. A défaut, ils doivent
étre transmis & I'acheteur, accompagnés d'une traduction certifiée, réalisée par un tfraducteur
assermenté, en langue francaise.

Les documents doivent étre remis conformément & I'article 40 du CCAG Travaux.
m Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de
'avancement des travaux, le titulaire proceéde au dégagement, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements mis & sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des
fravaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans
effet et mise en demeure par I'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure,
étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les
recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du ftitulaire, ou étre vendus aux enchéres
publiques.

m Réception des travaux :

La réception des tfravaux se déroule comme prévu & l'article 41 du CCAG Travaux, étant précisé
que pour le lot 3 « Chauffage Ventilation Plomberie » la réception sera prononcée sous réserve
d’'essais concluants tel que prévu au CCTP.

Si, a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséqguences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu d pénalités.

Il bénéficie d'un délaifixé parle maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans
le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le
maitre d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du
titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

La réception a lieu d l'achévement de I'ensemble des prestations des lots prévus au contrat. Elle
prend effet & la date de cet achévement.

m Garantie:

Les prestations du contrat sont assorties d'une garantie de parfait achévement prévue par
I'article 44 du CCAG Travaux.
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10. DEROGATIONS

L'article 4 du CCAG déroge a I'article 28.1 du CCAG.
L'article 6 du CCAG déroge a I'article 29.2 du CCAG.
L'article 6 du CCAG déroge a I'article 31.1 du CCAG.

L'article 7 du CCAP déroge a I'article 34 du CCAG.
L'article 8 du CCAP déroge a I'article 19 du CCAG.

11. ANNEXES

- Annexe 1 : Procédure Chorus Portail Pro
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