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1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DE LA PRESENTE OPERATION

1.1.1  Généralités

La présente opération a pour objet I'exécution des travaux de V.R.D. nécessaires a la reprise d’une partie du réseau EU
Au niveau du batiment 5-6 du CROUS CHAPOU sur la commune de TOULOUSE.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent |'exécution de tous les travaux de VRD, ainsi que tous les travaux
annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre, dans le cadre des pieces contractuelles et de
la réglementation en vigueur.

1.1.2  Application du devis descriptif

L’expression devis descriptif implique I'application sans restriction des prescriptions communes a tous les lots sans
qu’il soit nécessaire d’y faire référence et son application ne peut étre dissociée du dossier de plans et des documents
auxquels font référence les pieces contractuelles.

Les spécifications dans les différents lots peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent chapitre, étant
bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales soumises a aucune dérogation, sauf stipulation explicite
avec référence du texte auquel il est dérogé.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent chapitre et celles d’un descriptif propre a I'un des lots, ce
sont celles de ce dernier document qui prévalent.

Les prescriptions du présent chapitre et celles particulieres des différents lots donnent une description aussicomplete
gue possible des travaux a exécuter dans le but de permettre aux entrepreneurs d’interpréter les plans, de préciser la
nature des matériaux et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre malindiqués ou
omis dans le devis descriptif et les plans.

Il appartiendra a celui-ci, au cours de I'étude détaillée nécessaire a I'établissement de sa proposition, de signaler, le
cas échéant, a I'architecte les omissions, imprécisions et contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents mis
a sa disposition et de demander tous les éclaircissements nécessaires.

De méme les travaux prévus dans les pieces écrites et chiffrés au marché ne figurant pas dans les plans, sont dus par
I’entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire, ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification de son prix ou
a I'addition de prix nouveaux, sauf modification intrinseque ou extrinseque de la nature des ouvrages par le maitre
d’ouvrage.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du devis descriptif, les prestations énumérées s’appliquent
a tout ouvrage ayant la méme destination. Elles sont de ce fait incluses sans réserve ni limite dans le prix global et
forfaitaire convenu. L’entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions supplémentaires qu’il souhaite voir
apporter au présent document.

1.2. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent :

Les travaux de démolition (bordures et abattage arbres & dessouchage)

Les travaux de terrassement

Les travaux d’espaces verts
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Les terrassements, fouilles et les tranchées pour réseaux.
Les réseaux d’électricité, AEP, EU/EV, EP..

Les travaux de bordures

Les travaux de revétements

Comme définis en TITRE 3 ci-apres

Pour la desserte des batiments, les réseaux s'arrétent au droit des fagades ou des comptages.

1.3. PRESENTATION DU CCTP

Le présent document est articulé comme suit
TITRE 1 - Clauses et prescriptions générales TITRE 2 -
Prescriptions techniques particuliéresTITRE 3 -

Descriptif des travaux et de position

Les différents chapitres du présent document ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne pourronten
aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

1.4. ETUDES TECHNIQUES

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent les plans suivants :
- Plann®1: VRD 01 - Plan voirie et réseaux divers ECHELLE 1/100 & 1/20.
- Carnet de détail de I'architecte

- Carnet de détail des lots techniques

1.5. DIVISION DES TRAVAUX

Le présent CCTP est divisé de la fagon suivante :

- Installation de chantier

- Démolitions et création regards

- Démolitions et création du réseau EU
- Prestations indissociables

1.6. RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Le relevé topographique du terrain a été établi par un géometre. Le nivellement est porté sur le plan établi parce
géometre.

Des la notification de son marché, I'entrepreneur aura a controler I'exactitude de ce nivellement.

S'il n'a élevé aucune contestation ou remarque concernant ce nivellement dans un délai de 10 jours (dix) a compter
du jour de la notification, le nivellement indiqué sera contractuellement réputé exact et deviendra document
contractuel.
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1.7. NATURE DU SOL EN PROFONDEUR

Le rapport d'analyse géotechnique est joint a la présente consultation.

1.8. CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

1.8.1. Connaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains
ol doivent étre réalisés les travaux.

Ils sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales régionales et locales
ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles, des
possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installations de chantier, etc.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et engénéral, de
toutes les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité etle prix des ouvrages a
exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments d'ouvrages ou de prix.

1.8.2.  Prises de possession du chantier
L'entrepreneur prendra possession du terrain pour I'ouverture du chantier dans I'état ou il se trouve et il devra a ce
sujet se conformer a tous les réglements et ordonnances en vigueur.

1.8.3. Liaisons entre les entreprises

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises, chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps vouluavec le ou
les entrepreneurs dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignementsutiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison entre eux.

1.9. IMPLANTATIONS

1.9.1. Plan général d’implantation

Le plan général d'implantation des ouvrages, rattaché a des repéres et comportant tous renseignementsutiles
pour permettre les implantations, est figuré sur les plans remis pour le dossier de consultation.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification de ce plan, avant tout commencement de travaux.

En cas d'erreurs ou de fausses implantations, tant en planimétrie qu'en altimétrie, I'entrepreneur en sera tenu
pour responsable, quelle qu'en soit la cause, et il devra tous travaux d'adaptation nécessaires.
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1.9.2. Piguetage général (Dus)

L'entrepreneur devra procéder a l'implantation et au piquetage général des ouvrages conformément aux cotes et
alignements donnés par les plans.

L'entrepreneur fournira la main d’ceuvre, les bornes, piquets, etc., ainsi que tous outils et appareils optiques
nécessaires.

Aprés approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec toutes les coteset les
niveaux de références, et remettra ce plan au maitre d’ceuvre en 2 exemplaires “papier”’ et un exemplaireinformatique.

Dans le cas de présence d'ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables, etc. ces ouvrages devrontétre
clairement repérés par un piquetage complémentaire.
L'entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute la durée nécessaire.

1.10. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Dans les délais fixés par le présent article qui sont comptés a partir de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant a I'entrepreneur d'avoir a commencer les travaux, celui-ci devra remettre au maitre d’ceuvre les documents
suivants.

Dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires

- Le programme d'exécution des travaux,

- Le projet des installations de chantier,

- Une note indiquant le type, le nombre et les caractéristiques des engins devant travailler sur le chantier,

- Une note précisant les mouvements des terres, leur volume et les itinéraires que l'entrepreneur pourra
emprunter.

Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier ces notes, il devra en faire part au maitred’ceuvre.
L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, avant la réception provisoire, les plans conformes a I'exécutionapreés
travaux.

1.11. ESSAIS - MESURES

\

L'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes, et en présence du
représentant du maitre d’ceuvre, a tous les préléevements, études, essais, soit de laboratoire, soit sur le chantier ou en
usine, tels qu'ils sont définis par le présent C.C.T.P.

Le prix de ces essais, mesures, préléevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des différents ouvrages
concernés.

Laboratoires de chantier de I'entrepreneur et laboratoires extérieurs a)

Essais d'études et de contrdles a effectuer en laboratoire de chantier

En vue du contrdle des approvisionnements des matériaux au fur et 3 mesure de leur arrivée sur les aires
De stockage ou sur le chantier de la fabrication des matériaux, un laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage
procedera aux essais suivants :

- Analyses granulométriques par tamisage,

- Limites d'Atterberg,

- Equivalents de sable,

- Mesure de la teneur en eau,

- Surface spécifique du filler mesurée a l'essai bleu,

- Détermination de la pénétration a 25° du bitume,

- Point de ramollissement (bille et anneau) du bitume,

- Densité en place,

- Mesure des températures des enrobés.
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b) Essais de conformité
Les essais de conformité seront confiés a un laboratoire agréé du maitre d’ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.Le délai
imparti au maitre d’ceuvre pour examiner chacun des documents est de dix (10) jours calendaires.

Il est précisé que tous les résultats d’essais doivent étre soumis au maitre d’ceuvre avant toutdébut
d'approvisionnement total et tout commencement de travaux.

1.12. PHASAGE

Les travaux définis au présent marché seront réalisés en une seule phase mais plusieurs interventions.La limite

de la zone d’emprise des travaux est indiquée sur les plans.

L'entrepreneur ne pourra intervenir tant que le piquetage précis et sa réception ne seront pas réalisés etsans
ordre écrit du maitre d’ceuvre.

Les travaux sur les parkings seront a réaliser en deux zones pour chaque intervention, place de parking

libres pour les exploitants (15 places environ).

Au cas ou l'entreprise interviendrait sans ordre écrit du maitre d’ceuvre et sans avoir réceptionné l'implantation des
limites, tous les frais et conséquences en découlant seront supportés par |'entrepreneur.

Le phasage des travaux sera calé pour que les installations et les équipements définitifs V.R.D. soient mis a disposition
des entreprises et du chantier en général.

Il est entendu que tous les travaux exécutés avant l'intervention des entreprises de batiment devront étre réceptionnés
dans leur état et restitués par I'ensemble des intervenants dans le méme état (écrémage éventuel des couches de
fondation ayant servis de voie de chantier, remise a niveau des ouvrages d'assainissement, etc.).

1.13. SPECIFICATION ET PRESCRIPTION TECHNIQUES

1.13.1. Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements
de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du
chantier et a la sécurité de la circulation.

1.13.2. Sécurité - Signalisation

L’Entrepreneur posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra
toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abordsdu chantier. Toutes
mesures devront étre prises par |'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité destiers.

La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions de l'instruction générale sur la signalisation routiere, de
jour comme de nuit.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette
signalisation.

1.13.3. Conditions particuliéres aux travaux

Le chantier ne sera ouvert qu'apres autorisation réguliere délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Aucun trouble nedevra étre,
en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail quipourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.
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1.13.4. Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur pour
le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la
limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

1.13.5. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étremaintenues
en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devrontétre

évacués a la décharge publique au fur et a mesure.

Pour la réception de fin de travaux, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement nettoyé.Tous les
gravois, décombres, résidus de chantier, etc. seront évacués a la décharge publique.

1.13.6. Coupures des branchements.

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupuresdes branchements
eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

1.13.7. Responsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnéspar les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a unmanque de
protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liéesau
chantier et survenus a des tiers.

1.13.8. Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions en vue d'assurer la protection des ouvrages existants, publics ou
privés, visibles et invisibles. Pour ce faire, obligation lui est faite de prendre I'attache de tous les concessionnaires de
réseaux de la commune des notification du marché.

Tous les dommages qui pourraient étre causés aux ouvrages a l'occasion des travaux seront a la charge de I'entreprise.
Par ailleurs, en dehors d'une impossibilité réelle de réaliser les travaux du fait de la présence de tel ou tel ouvrage
(impossibilité qui devra étre diment constatée par le maitre d’ceuvre ou son représentant), I'entrepreneur devra
supporter les sujétions qui pourraient en résulter sans pouvoir prétendre a aucune indemnité.

Enfin, pendant la période de chantier, |'entreprise devra assurer :

- La desserte des riverains et la circulation locale,

- La continuité de la circulation piétonne et sa protection vis a vis des travaux et engins de chantier,

- L’accés permanent aux bouches d'incendie ainsi qu'aux installations et édifices publics.

1.13.9. Coordination avec les services et les concessionnaires

L'entrepreneur titulaire du marché provoquera les réunions qu'il jugera nécessaires avec les servicespublics ou les
concessionnaires pour le bon déroulement du chantier.

Les dates et sujets de ces réunions seront communiqués au maitre d’ceuvre d'exécution.

Ces rendez-vous seront notamment nécessaires avant tout raccordement sur réseaux existants, avanttoutes
démolitions d'ouvrages existants, avant abattage d'arbres, etc...
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1.13.10. Garantie de survie des arbres

Tous les arbres, arbustes, etc. devant étre conservés devront recevoir une protection.

Ces protections seront de types adaptés a la taille et a 'emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a conserver,pour ne

créer aucun dommage tant aux racines qu'au sujet.

En tout état de cause, les protections a mettre en place ainsi que les dispositions a prendre devront garantir danstous les

cas, et quelles que soient les conditions rencontrées, la survie des sujets a conserver.

Dans le cas ol un, ou méme plusieurs sujets, viendraient a dépérir, I'entrepreneur en supportera toutes lesconséquences.

1.13.11. Panneaudechantier
Hors lot.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 REGLEMENTATIONS ET NORMES

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art conformément a I'ensemble des normes et DTU,notamment
aux :

(Liste non limitative)

Les directives du ministere de I’équipement — SETRA et LCPCNormes

Frangaise AFNOR

Cahier des charges DTU (ainsi que les cahiers de clauses spéciales correspondant)Normes

UTE dont C13.100—-C 14.100-C 15.100

Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux tels que définispar la
législation en vigueur et en particulier desfascicules 1,2,7,23,25,26,27,28,29,31,32,35,70,71 a ladate dela remise de I'offre
Le cahier des charges de la fédération frangaise des fabricants de produits en bétonAvis

techniques CSTB

Réglementations PMR

2.2 PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION - ESSAIS ET CONTROLES DESMATERIAUX

2.2.1 Provenance des matériaux
Tous les matériaux et liants sont fournis par I'entrepreneur.
Ils proviendront des carrieres, sablieres et usines agréées par le maitre d’ceuvre (matériaux ayant des
provenances différentes de celles précisées dans le présent devis technique).
Il devra toutefois en demander préalablement accord, soit au maitre d'ouvrage lors de |'envoi de sa proposition, soit au
maftre d’ceuvre avant le démarrage du chantier ou en cours de travaux, et dans ces deux derniers cas, quinze jours au
moins avant leur mise en ceuvre.

2.2.2  Qualité des matériaux
Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR et au Cahier des Prescriptions Communes desTravaux des
Ponts et Chaussées.

2.2.3  Essais des fournitures
Tous les frais d'essais et de controle des matériaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.2.4  Essais d'agrément
Avant tout commencement d'exécution, il est procédé a des essais d'agrément ayant pour objet de permettreau maitre
d’ceuvre de s'assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'entrepreneur, satisferont aux conditions
du devis technique.

2.2.5  Essais d'études, de contrdle et de conformité
Il est procédé a des essais de contrdle ayant pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés parl'entrepreneur
présentent bien des qualités conformes a celles stipulées au devis technique.

2.2.6  Réalisation des essais
Les essais d'études et de contrdle sont réalisés par le laboratoire de I'entreprise, sous le controle du maitre d’ceuvre.
Les essais de conformité des ouvrages sont obligatoirement réalisés par un laboratoire agréé du maitre d’ceuvre. Tous
les essais seront exécutés suivant les processus opératoires du Laboratoire Central des Ponts etChaussées. Tout lot rebuté
devra étre enlevé par |'entrepreneur dans les délais fixés par |'ordre de service.
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2.2.7 Composition et emploi des Bétons et mortiers :

Bétons (pour 1 m3 mis en ceuvre)

L. . Planéité a la PIan(‘ﬂte locale ala Caractéristiques de I'épiderme et tolérance
Type Désignation regle de 2 m regle de daspect
& 0.20m P
A Elémentaire Sans spécification Sans Pas de spécification particuliere
spécification

B Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogene

C Courant 7 mm 2 mm Ragréage possible. Surface des bulles individuelles
inférieures a 3 cm2. Etendue des nuages de bulles
maxi 25 %
Arréte et cueillies rectifiées et dressées. Balévres
affleurées par moulage

D Soigné 5mm 2 mm Identiques au coffrage courant mais nuage de bulles
ramené a 10 % maxi. Surface individuelle des bulles
inférieure a 0,50 cm2

E Trés soigné 4 mm 2 mm Béton destiné a rester apparent. Ragréage interdit.
Surface individuelle des bulles inférieure a 0,20
cm2. Etendue des nuages de bulles : maxi 10%.
Arréte et cueillies net de décoffrages. Balévres,
taches et pertes de
Laitance non admises

F Pour béton 4 mm Sans Identification au coffrage tres soigné, maistoute

spécification forme architectonique spéciale a la

Demande de I'architecte.

Mortiers (pour | m3 mis en ceuvre) :

Sable Liant hydraulique Ouvrages N°
Granulométrie Dosage pour 1 /m3 de
sable

0/3 350 kg ciment CPJ 45 Mortiers de liaison brique et parpaingsForme 1
d’arasement sans fatigue d’usure

0/3-5/15 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis 2

0/3 275 kg CPJ (45 + 175 kg Enduits ordinaires intérieurs et extérieurs 3

XHN 100)
30/3 450 kg CPJ 45 Enduits extérieurs exposés chapes ordinaires 4
gorges couches d’usure de dallages, solins

0/3 600 kg CPJ 45 Enduits et chapes Etanches, chapesd’arase des 5

fondations, couchesd’accrochage
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Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur le chantier descendra au-dessous de 0°C le bétonnage sera interrompu, sauf
dispositions spéciales soumises par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d’ceuvre. Cependant, malgré I'accord donné
par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur reste entierement responsable des inconvénients et dommages qui pourraient
résulter du bétonnage au-dessous de la température ci-dessus indiquée.

Cure des bétons

La cure des bétons devra étre assurée conformément a I'article 23 du chapitre VIl du fascicule 65 du CCTG. Les

procédés (humidification ou enduit temporaire) proposés par l'entrepreneur devront étre soumis al'agrément
du maitre d’ceuvre.

En cas d'isolation intense, de fort vent ou de gel, I'entrepreneur devra disposer de paillassons ou de toiles de

protection sur les parements vus du béton.

Le maitre d’ceuvre décidera de I'exécution ou de la non-exécution de cette protection et de sa durée autilisation.
Tous les frais de cure et de protection sont a la charge de I'entrepreneur.

Sables pour béton et mortier

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir plus de cing (5) pour cent de grains fins traversant le tamis de 900
mailles par cm?. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasseraitles limites ci-aprés :

- Sable pour mortier et béton : 5 millimétres (0,005),

- Sable pour béton non armé : 1 millimetre (0,001).

Les sables forte proportion de calcaire ne seront pas admis.

Il ne sera pas non plus admis de sable comportant des matieres telles que limon, vase, argile et, d'une fagongénérale,
toute matiére extra fine qui, par brassage de I'agrégat, trouble I'eau.

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir de matiere susceptible d'altérer le ciment.

2.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION - REGLES DE MISE EN OEUVRE

2.3.1 Démolition

2.3.1.1. Généralités
D’une maniére générale, I'entrepreneur doit les travaux suivants :
- L'examen préalable des lieux,
- Lesinstallations provisoires pour son lot,
- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
- Les mesures de sécurité réglementaires,
- Le nettoyage des chaussées souillées par les engins,

Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur est tenu d’effectuer sur place toutes les reconnaissances nécessaires afin d’apprécier toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer sur les travaux a réaliser. Le chantier sera accepté et pris par I'entreprise
adjudicataire dans I'état ou il se trouve a la date de la soumission.

Sécurité sur le chantier
L’entrepreneur devra exécuter les travaux de démolition en conformité avec les reglements de police et de voirie. Il
devra prendre toutes les précautions requises pour la sauvegarde des tiers et des batiments avoisinants et pour assurer
la sécurité du chantier.

Constat des lieux des batiments avoisinants
Ce poste prévoit la réalisation, avant travaux, d’un constat d’état des lieux des batiments avoisinants et de I'acces depuis
la voie publique en particulier I'état de la chaussée avant travaux.

Travaux de protection
L’entreprise devra la réparation des dommages sur les ouvrages existants provoqués lors de I'exécution deses
prestations si ces dommages sont dus a une absence ou insuffisance de protection.
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2.3.1.2. Méthodologie générale

La démolition est réalisée au moyen d’engins mécaniques. Cette démolition se fait par émiettement ou
fragmentation a I'aide de pinces ou de cisailles.

Cette démolition se fera dans le respect des normes de bruit, d’émission de poussiéeres, et autres pollutions. Lors des
opérations de démolition (y compris les évacuations), le titulaire du présent marché procédera a unarrosage
permanent de sorte que ses travaux ne génerent pas de poussiéres. Les eaux de captage despoussieres ne sont
pas déversées dans le réseau d’assainissement sans filtration ou décantation préalables.

2.3.1.3. Travaux de remise en état du site
Décapage Rembilais
L’ensemble du site devra étre débarrassé de tous déchets, le terrain débroussaillé, nettoyé et le cas échéantnivelé.
D’une maniere générale, les terrains d’assiettes des anciens batiments, les fouilles, tranchées etc....issues des
démolitions seront remblayées par un grave naturel 0/31,5. Ces remblai sont régulierement compactés par couche de
vingt centimetres.
Siles méthodologies mises en ceuvre affectent les terrains, I'entrepreneur procede alors au décapage intégral des zones
affectées, a I’évacuation des déchets produits et au nivellement des terrains.
Toute lacune créée par les travaux est talutée mécaniquement de sorte que les terres soient naturellement maintenues
et compactées.
Le titulaire du présent lot veille a ce que les eaux de ruissellement restent dans I'enceinte du chantier. A défaut, il
procede au nivellement.

Nettoyage
Le chantier sera laissé dans un état de propreté satisfaisant : enlevement de tous les gravois et livraison d’une plate-

forme plane. Les dallages des batiments et les fondations seront laissés en place. Les éléments béton rapportés, tels
que rampe d’acces seront démolis.
Ce nettoyage sera réceptionné par le Maitre d’ceuvre.

2.3.1.4. Gestion des déchets
Matériaux et produits provenant des travaux
L’entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets
d’emballage et consommables (ou résidus de consommables).

L’entrepreneur respecte les orientations du titre IV du livre V du code de I’environnement concernant I’élimination de
tous les types de déchets et I'ensemble des activités qui s’y rapportent (collecte, transport, stockage, tri, traitement...).
Les principes définis sont notamment :

Limiter ou traiter la fraction polluante ou le caractére dangereux des déchets non valorisés avant leur stockage
définitif.
- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de proximité),
- Valoriser les déchets par réemploi, réutilisation, recyclage ou toute autre action visant a obtenir, a partir de ces
déchets, des matieres premiéres secondaires ou de I'énergie.
- Limiter I'’enfouissement aux seuls déchets ultimes, sans autre fin possible (depuis le 1¢"juillet 2002).
Parallelement, le titulaire doit se conformer a:
- Linterdiction d’abandon (article L. 541-3 du code de I'environnement) sous couvert d’une cession a titregratuit
ou onéreux ;
- U'interdiction du brilage des déchets dés lors que I'entreprise n’est pas en conformité avec le titre ler du livre V
du code de I'’environnement relatif aux installations classées ;
- L'interdiction de certains mélanges : notamment le producteur de déchets se doit de séparer les huiles usagées (décret
du 21 novembre 1979), les PCB (décret du 2 février 1987), et les déchets d’emballages industriels et commerciaux
(décret du 13 juillet 1994) d’avec les autres catégories de déchets ;
- L'interdiction de rejets non conformes dans le réseau d’assainissement collectif ;
- L'interdiction d’enfouissement des déchets bruts
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2.3.2 Terrassements

2.3.2.1. Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements
Les travaux comprendront implicitement et éventuellement
- Arrachage et enlevement de tous buissons, baliveaux, arbustes
- Evacuation ou destruction sur place des produits de ces opérations

Nettoyage :
L'entrepreneur devra le nettoyage du terrain comportant I'enlévement de tous les déchets ou objets déposéspar les

usagers et des déchets végétaux non utilisés sur place. Il devra également le balayage ou le lavage des surfaces souillées
par du sable, de la terre végétale ou des produits de toutes natures. Les objets et déchets divers enlevés des espaces a
aménager seront déposés en des endroits tels qu'ils ne puissent perturber l'usage, I'aspect ou la conservation desdits
espaces. Avant évacuation, ils devront étre protégés contre toute dispersion.

Fauchage :
Le fauchage des herbes comprendra toutes difficultés : fosses, ouvrages divers et nécessitant I'emploi de tracteurs, moto

faucheuses et faux, la mise en tas et I'enlévement en décharge.

2.3.2.2. Nature du terrain
Tous les travaux de terrassements s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés
d'exécution.
Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes sujétions d'exécutions nécessaires consécutives
a I'état et a la nature du terrain, et notamment le cas échéant, I'enlévement de toutes souches et racines, la démolition
de tous les bancs de pierre de roches ou d'anciennes magonneries de toutes natures éventuellement rencontrés, la
démolition de tous sols en surface.

2.3.2.3. Canalisations - Cables - Etc. rencontrés
Dans le cas ol il serait rencontré, lors de I'exécution des terrassements, des canalisations, cables et autresque ceux
signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le maitre d’ceuvre.
S'il s'avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendretoutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.
Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.3.2.4. Clauses techniques d'exécution

Décapage de la terre végétale

La terre végétale sera enlevée sur toutes les surfaces définies en TITRE 3 ci-aprés.

Cette terre sera mise en dépot a des endroits précisés par le maitre d’ceuvre, pour étre reprise et réétaléesur les
zones d'espaces verts.

Avant mise en dépot, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc. Ces terres

seront gerbées sur une hauteur maximale de 2.00 m et ne seront pas compactées.

Les surfaces de dépdt comporteront une pente moyenne de 10 % pour |'écoulement naturel des eaux deruissellement
des surfaces voisines.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne devront enaucun cas
étre polluées.

Il sera également procédé a I'ensemencement des terres afin d'éviter le développement d'une végétationsauvage.

Fouilles en pleine masse

Exécution des fouilles en pleine masse, a partir du terrain existant et apres décapage complet de la terre végétale, pour
I'encaissement des voiries, y compris talus et empattements nécessaires.

Elles sont exécutées par tous moyens au choix de I'entrepreneur. Il est rappelé que le talutage n'est autoriséqu'en
fonction des contraintes du site. En cas de blindage extérieur aux limites des ouvrages, les éléments de blindages sont
extraits sur la hauteur nécessaire a la réalisation des retombées d'étanchéité et |'espace utile a cette réalisation n'est
remblayé qu'aprés leur exécution.
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Les travaux de terrassement sont exécutés et dus en toutes natures de terrains, y compris blocs, massifs et fondations
d’'immeuble. Ils comprennent tous les jets et manutentions, tous les boisages, blindages, étaiements et les sujétions
résultant de leur présence pour la suite des travaux. Les talus, lorsqu'ils sont possibles et autorisés, sont réglés avec des
pentes compatibles avec la nature du terrain. De plus, ils sont efficacement protégés contre les ruissellements et les
affouillements.

Terrains rocheux

Sont considérés comme terrassements généraux en sol rocheux, les terrassements nécessitants, en raisonde la
dureté des terrains, I'emploi du compresseur ou d'un engin d'une puissance supérieure a 250 CV.

La nécessité d'utiliser de tels moyens doit étre constatée contradictoirement par un représentant del'entreprise et
un représentant du maitre d’ceuvre.

Terrains meubles
Pour les terrains meubles, le compactage du sol est conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30 cmau moins,
une densité égale ou supérieure a 95 % de I'optimum Proctor Normal.

Remblais

Etanchéité
Lors des remblais contre batiments, I'entrepreneur intégrera également la mise en ceuvre des étanchéités et drainages
nécessaires selon les régles de I’art te les DTU. Le colt de ces prestations sera directement intégré aux prix unitaires.

Préparation du terrain

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et les débrisseront enlevés.
Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf précisions contraires ci-apres ce
compactage sera réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de

0.20 m/s.

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce méme sola 90 % de

la densité seche optimale "Proctor Modifié".

Constitution des remblais

La provenance des matériaux de remblais sera issue des meilleurs matériaux provenant des déblaisexpurgés des

éléments supérieurs a 150 MM.

Dans tous les cas, les remblais devront étre exempts de silt, de vase, argile, débris végétaux, ainsi que detoutes matiéres
putrescibles en général.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogénes d'uneépaisseur
maximale de 0.30 m.

Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales. Chaque couche serasoigneusement
compactée.

La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95% de la densité seche optimale ProctorModifié.

Le contréle de la densité séche sera effectué pour chaque couche aux frais de I'entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible largeur.

Finition de la forme

La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés par le maitred’ceuvre.

La stabilisation du fond de forme sera assurée le cas échéant par apport de sable, de scories ou autresmatériaux de
bonne qualité.
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2.3.2.5. Protection contre les eaux de ruissellement
En attendant leur revétement définitif, I'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant toutesrigoles,
saignées nécessaires a I'évacuation rapide des eaux de ruissellement.
Au besoin, les pentes des profils en travers seront accentuées, afin d'évacuer plus slrement les eaux,lorsqu'une
période supérieure a deux semaines séparera deux phases de travaux.
En conséquence, avant la nouvelle phase de travail, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ces profils pourles
exécuter aux profils définitifs comme indiqués aux plans.

2.3.2.6. Atelier de compactage
Le compactage des différentes couches sera considéré comme satisfaisant lorsque les engins decompactage les
plus lourds n'auront plus d'effet sur I'épaisseur et la contexture.
L'entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre, le nombre et le type d'engins de compactage qu'ilenvisage de
mettre en service.

2.3.2.7. Evacuation des excédents

Evacuation des excédents :

Les excédents de terre provenant des déblais et ne pouvant étre régalés sur le terrain ou mis en buttes, ainsi que les
divers gravois, détritus ou déchets rencontres dans les terres seront chargés et évacués selon les possibilités locales, a
une décharge publique ou privée ou sur un terrain voisin, a la charge et aux fraisde I'entrepreneur.

Dans tous les cas, I'entrepreneur fera son affaire du choix, du lieu de décharge, des droits de décharge ou des accords
a prendre avec les propriétaires de terrains.

Il devra tenir compte de cette sujétion dans I'établissement de ces prix unitaires.

2.3.3 Voirie

2.3.3.1. Généralités
Les travaux comprendront I'exécution de tous les ouvrages de voiries, ainsi que tous les ouvrages accessoires tels que
bordures, caniveaux, etc.
Sauf spécifications contraires ci-apres, tous les travaux de terrassements en déblai et en remblai nécessaires a la
réalisation des ouvrages de voiries, sont prévus a la spécialité terrassements généraux ci avant.
L'implantation des voiries devra correspondre parfaitement aux tracés des plans.
Les rampes devront toujours, sauf spécifications particuliéres, présenter une pente réguliere.
L'implantation des trottoirs et allées devra correspondre aux tracés des plans et présenter une pente réguliere.

Les caractéristiques des couches de fondation des différents types de voies, piétonniers, etc. devront toujours étre
adaptées a la nature et a la compressibilité du sol, a I'emplacement, ainsi qu'aux surcharges que les différents types de
sols auront a supporter.

A ce sujet, il est ici spécifié que les caractéristiques et épaisseurs des différentes couches de fondation écrites ci-apres
ne sont pas impératives, et l'entrepreneur devra éventuellement mettre en ceuvre des couches de fondation
différentes, pour assurer la stabilité nécessaire, compte tenu des conditions particuliéres rencontrées.

Les épaisseurs des différentes couches précisées ci-apres, s'entendent comme des épaisseurs minima apres serrage.
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2.3.3.2. Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes :

Bétons et mortiers :
Se reporter ci-dessus

Granulats pour corps de chaussée

Les natures de granulats seront choisies par I'entrepreneur en fonction des ressources locales et régionales.lls seront

a proposer par l'entrepreneur a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Le choix de la nature des granulats sera également en fonction du type d'utilisation et il ne pourra étre admisque des

types et natures de granulats répondant aux caractéristiques minimums suivantes :

* Couche de fondation en graves non traitées

Equivalent de sable

Supérieur a 30

Indice de concassage

Supérieur a 50

Los Angeles

Inférieur a 35

deval humide

Supérieur a 3

Micro deval humide

Inférieur a 26

Indice de plasticité

Non mesurable

* Couche de base en graves non traitées

Equivalent de sable

Supérieur a 30

Indice de concassage

Supérieur a 50

Los Angeles

Inférieur a 30

deval humide

Supérieur a 3,5

Micro deval humide

Inférieur a 26

Indice de plasticité

Non mesurable

* couche de base en graves ciment

Equivalent de sable

Supérieur a 30

Indice de concassage

Supérieur a 25

Los Angeles

Inférieur a 35

Deval humide

Supérieur a 3

Indice de plasticité

Non mesurable

% d’éléments concassés

20 % du matériau minimum

Enrobés pour couche de roulement

Sauf spécifications contraires ci-apres, ce seront toujours des enrobés a chaud de teinte naturelle.lls seront
exempts de corps étrangers et de déchets minéraux ou végétaux.
Le dosage du liant ne sera pas inférieur a 5,5 %, I'ensemble répondant aux normes en vigueur.

Equivalent de sable

Supérieur a 45 pour les éléments fins 0/2 concassés

Angularité

Entierement concassé

Los Angeles

Inférieur a 15

Proportion d'éléments

Inférieur a 20

Inférieurs a 1 mm

Inférieura 2 %

Coefficient de polissage accéléré

Supérieur a 50

Filler d'apport

Le filler d’apport sera constitué soit par des cendres
volantes, soit par tout autre matériau proposé par
I'entrepreneur, et agréé par le maitre d’ceuvre.

Bitume

80/100

Liant pour accrochage

Le liant utilisé comme imprégnation sera un cut-back 0/10 ou 10115, soit une émulsion de bitume cationiquesur-
stabilisée a 65 % de bitume pur, de PH compris entre 5.5 et 6.5.
Ce liant devra satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 27 du C.C.T.G.
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Liant pour Béton bitumineux

Bitume 50/70 ou 35/50 selon les prescriptions du Maitre d’ceuvreCouche

d’accrochage

Emulsion cationique a 69 % du bitume pur (pH > 4)

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes : NFP 65-000 ; 65-001 ;65-003 et
65-011.

Correcteurs - Dopes - Activant
La nature et les conditions d'emploi des correcteurs, dopes et activant seront soumises a l'agrément dumaitre
d’ceuvre.

Bordures - Caniveaux - Etc.

lls seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions et de qualité normalisées, chaque élément devant
comporter un signe distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe appropriée
en fonction de l'usage.

Ces éléments ne devront présenter aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, arrachement ; lesfaces vues
ne doivent pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 2 mm sur 0.30.

Les arétes et congés doivent étre nets et réguliers sur toute la longueur. Les opérations de vérification auront lieu sur
le chantier.

Dallage - Pavage Consistance
des travaux

Fourniture et pose de dalles béton suivant plan et descriptif. Sol traité en dessins géométriques aveccalepinage de
dalles en béton.

Mode d'exécution des travaux

Fourniture et mise en place des dalles sur lit de sable pour les dalles béton. Le lit de pose est nivelé a larégle. La
tolérance sur la régularité de surface (planéité) n'excédera pas 1 cm a la régle de 3m.

Y compris réalisation de solins béton en calage de rives en |'absence de bordures, coupes nécessairesréalisées a la
disqueuse et joints au sable.

Tolérances dimensionnelles
Les tolérances applicables aux dimensions de fabrication de la face vue des dalles sont fixées ci-apres :
* Longueur d'aréte :

+ 2 mm pour les dimensions inférieures a 60 cm.

+ 3 mm pour les dimensions supérieures ou égale a 60 cm.

* Diagonales : La différence entre les deux diagonales des dalles doit étre inférieure ou égale a 2 mm
* Rectitude des arétes :
Les fleches ou contre fleches des arétes vues doivent étre inférieures a 0.4 % de la longueur de I'aréte et

au plus égale a 2 mm.
* Planéité : Pour toute les dalles, a I'exception de celles pour lesquelles un effet de forme en relief est recherché, la
planéité doit étre telle que la cote mesurant la dénivellation maximale entre deux points de la face vue ne soit pas
supérieure a 1mm + 2% de la dimension moyenne des diagonales.
*Epaisseur de fabrication :
L'épaisseur des dalles sera confirmée par I'entreprise au maitre d’ceuvre. L'épaisseur de chaque dalle nedoit pas
différer de 2.5 mm de I'épaisseur. De plus, dans un méme lot, la différence entre les épaisseurs extrémes ne doit pas
excéder :

* 4 mm pour les dalles dont I'un des cotés est de dimension supérieure a 50 cm,

* 3 mm pour les autres dalles.
Caractéristiques d'aspect et de structure
Dans les conditions définies par le cahier des charges des dalles en béton, les dalles ne doivent pas présenter en face
vue de défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible a hauteur d'homme et a 2 m de distance
environ sous un éclairage moyen.
Elles ne doivent pas présenter de défaut caractérisant une hétérogénéité anormale de la structure.
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Géotextile

Le géotextile a mettre en ceuvre sur le fond de forme des purges, préalablement réglé et compacté, devrasatisfaire aux
normes NFG 38014 a 39017 et aux exigences suivantes :

- Résistance a la traction > 16 KN/m (sens production et sens travers)

- Allongement a I'effort maximal > 15 % (sens production et sens travers)

- Résistance a la déchirure 0,5 KN/m (sens production et sens travers)

- Permittivité (KN/e) > 0,1 seconde — 1

- Transmissivité (Kt.e) > 10-7 m?/s

- porométrie 0g5 < 200 micromeétres

Couche d'accrochage

La couche d'accrochage sera exécutée suivant les prescriptions du fascicule 27 du C.C.T.G.

La surface du tapis existant sera soigneusement balayée pour éliminer tous les matériaux roulants.

Ces derniers seront chargés, transportés et déchargés soit a I'emplacement des remblais a constituer, soiten dépot
provisoire sur le chantier.

Le liant sera répandu par des camions épandeurs munis de dispositifs pour
- Lecontrole de la température du liant, notamment au voisinage du ou des diffuseurs.
- Lecontrdle de la régularité et de I'uniformité de I'épandage.
- Lecontrole de la vitesse de déplacement du véhicule.

Il sera admis une tolérance de plus de dix pour cent (10 %) sur le dosage prescrit pour le liant.

La température de réchauffage a ne pas dépasser est fixée a quatre-vingt degrés centigrades (80 ° C)Mise en

ceuvre des enrobés

Elle devra répondre a la norme NF P98-150-1.

La température d’épandage est fixée a cent trente-cing degrés (135 °C) sauf spécifications contraires du maitre d’ceuvre
au moment des travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que cette température soit respectée, notamment par une
régulation aussi souple que possible de la production et de la mise en ceuvre, par utilisation de baches, sila température
extérieure en nécessite I'emploi.

Les matériaux enrobés qui parviendraient sur le chantier a une température inférieure a cent vingt degrés (120 ° C)
seront, dans la mesure des besoins du chantier, utilisés pour des travaux secondaires.

Par contre, s'il ne se trouve pas d'utilisation possible de ces matériaux, le maitre d’ceuvre pourra les refuser.

L’épandage des matériaux sera effectué conformément aux prescriptions des paragraphes | a 10, y compris de l'article
17 du C.C.T.G. 27.

Le compactage des enrobés sera défini, contr6lé par la méthode de l'importance et de la nature du matériel de
compactage utilisé.

Le titulaire du présent lot, devra réceptionner avec les autres entreprises la mise a niveau définitive de tous les ouvrages
sous chaussée ou sous trottoir (regards, bouche a clé, chambre France Télécom, etc.). Dans lecas ou il apparaitrait, lors
de la finition des chaussées et des trottoirs, que le dessus de ces ouvrages ne correspond pas au niveau fini, et ceci par
suite d'une erreur lors de I'exécution de ces ouvrages, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les frais de
remise a niveau de ces ouvrages.

Bordures - Caniveaux — Traverse chéne.

Les bordures et caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c'est-a-dire semelleset
contreforts, pour leur assurer dans tous les cas une parfaite stabilité.

Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton n° 1.

Les joints de ces ouvrages seront réalisés au mortier "C", ils seront bien remplis par fichage etsoigneusement lissés et
finis.

Les trongons rectilignes seront réalisés a I'aide d'éléments de 1.00 m.

Les parties courbes seront réalisées a |'aide d'éléments de 0.30 m maximum, et il ne sera en aucun cas toléré la mise en
ceuvre d'éléments normaux recoupés.

Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu'en élévation. Leur hauteur par rapport aux
revétements de sol sera toujours réguliere.

Une attention particuliére devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux, afin
d'éviter tout tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et caniveaux.
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2.3.4  Signalisation

2.3.4.1. Clause et conditions générales
L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de signalisation et autres, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires
pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble des signalisations tel qu'il est défini par
les plans et le présent C.C.T.P.
Les travaux comprendront |'exécution de toutes les signalisations sur I’'emplacement des voiries, trottoir et parking,
allées, espaces vert, aire de jeux...

2.3.4.2. Signalisation horizontale

A) CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

La durée de vie des produits de marquage sera au minimum de deux années.

Les revétements résine seront des matériaux thermoplastiques, enduit a chaud appliqué en couches épaisses de 2 mm
d’épaisseur. Le choix du matériau sera proposé au maitre d’ceuvre pour agrément.

Les différents types de produits a utiliser sont des peintures blanches, rétroréfléchissantes, résistantes aux produits de
nettoyage, dégivrage, déverglacage et aux hydrocarbures pour marquage routier (bandes,fleches, zébras), avec un
temps de séchage moyen 20 min.

Les contrdles et essais sur échantillon sont a la charge de I'entrepreneur.

Controle d’identification des produits
Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prét a I'emploi devront obligatoirement porter
I’étiquetage prévu au Cahier des Modalités d’Homologation des produits de marquage.

Controle d’exécution Controle

ponctuel de dosage

Le maitre d’ceuvre vérifiera au cours de I'application le poids de produit sec répandu (ou dosage sec) par pesée apres le
séchage du produit, d’éprouvettes en polyéthyléne de 8/10 mm d’épaisseur et de 0,60 m de longueur préalablement
tarées.

Chaque contréle portera sur la moyenne de trois (3) éprouvettes.

Si le dosage sec relevé est inférieur de plus de dix (10) pour cent au dosage prévu, I'entrepreneur procéderaa ses frais
a I'application d’'une couche supplémentaire de produit dans un délai ne devant dépasser une demi-journée aprés que
lui auraient été notifiés les résultats des controdles et les reprises a effectuer.

Contrdle de largeur de bande

Le maitre d’ceuvre effectuera des contréles occasionnels des largeurs de bandes continues et discontinues, chaque
contréle comportant dix (10) mesures par bandes appliquées.

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure a la largeur prescrite de plus de cing (5) pour cent,
I’entrepreneur procédera a ses frais a I'application d’une couche supplémentaire de produit dans un délai ne devant
dépasser une demi-journée apres que lui auraient été notifiés les résultats des controdles et les reprises a effectuer.

B) CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Le marquage sera réalisé a une température supérieure a 5°C.

L’application se fera a la machine a peindre utilisant un systéme de pulvérisation pneumatique sansbavures.
L’épaisseur d’application n’excédera pas 2 mm.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les conditions particuliéres d’exécution :

Travaux de nettoyage
L’entreprise devra procéder au nettoyage de la chaussée avant les travaux de marquage de chaussée.
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Marquage

Le matériel employé pour la réalisation des bandes sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et devraavoir les
caractéristiques suivantes :

- Avoir une vitesse minimale d’épandage de deux (2) a quatre (4) kilométres par heure,

- Etre muni d’un systéme de saupoudrage de billes de verre assurant I’lhomogénéité de la rétro-réflexion

sur toute la largeur de la bande.

L’entrepreneur procédera immédiatement avant I'application du produit, au dépoussiérage des parties de chaussée
devant recevoir les bandes.
La rétro-réflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d’homologation. En particulier,le
dosage en microbilles sera au moins égal a celui porté sur le certificat.

C) CONTROLE DE RECEPTION

Les critéres retenus pour I'acceptation de bandes lors de la réception des travaux a I'issue du délai de garantie prévu au
C.C.A.P. sont ceux figurant dans I'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de conformité des produits de marquage
de chaussées.

2.3.4.3. Signalisation verticale

A) CARACTERISATION DES MATERIAUX

Les provenances de matériaux et fournitures autres que celles imposées par le paragraphe ci-dessous devront étre
soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les ensembles de signalisation (panneaux, supports, revétements, peintures) doivent obligatoirement étre homologués.

Panneaux

Les panneaux de police et panonceaux de gamme « NORMAL » seront constitués d’une face en tole pré laquée sertie
dans un profilé d’entourage en alliage aluminium cannelé d’un seul tenant. Le procédé de sertissage original donnera a
I’ensemble une rigidité accrue (essai L.C.P.C.).

Support
Les poteaux recevront un chapeau inamovible pour éviter toute pénétration d’eaux pluviales.

La longueur sera adaptée au type de panneau a poser, elle permettra un ancrage dans le sol d’au moins30 cm et
une hauteur libre sous panneau d’au moins 2,20 m dans les zones piétonnes.
Les panneaux y seront fixés au moyen de colliers ou brides avec rondelles et écrous inox.

Boulonnerie, fixation des panneaux de signalisation

Les boulons d’assemblage devront étre des boulons en alliage d’aluminium 7 075 anodisés colmatés au bichromate de
potassium et imprégnés a la lanoline.

Les boulons qui assembleront les pieces participant a la résistance d’ensemble de la structure devront avoir un diamétre
supérieur ou égal a 12 (douze) millimétres.

Les écrous de fixation, solidaires du profil et coulissants sur le pourtour du panneau, devront permettre un montage sur
tout support de signalisation traditionnel (entraxe évolutif).

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur positionnement définitif
par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

Ces fixations doivent assurer une parfaite rigidité des panneaux. Il doit y avoir un point de fixation sur chaque support,
en haut et en bas de chaque panneau. Pour les panneaux formés de lattes horizontales, chaque latte doit étre fixée
sur chaque support. Le nu intérieur du montant des supports est placé sur leprofil en travers a une distance supérieur
a la fleche dynamique des glissieres de sécurité métalliques.
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Rétroflectorisation
La rétroflectorisation sera obtenue par application de films adhésifs rétroréfléchissants de classe 2. Leslistels,
symboles, textes seront obtenus par procédé de sérigraphie.

Les alliages d’aluminium désignés ci-dessus doivent étre conformes aux normes en vigueur
Les alliages d’aluminium devront satisfaire aux conditions suivantes d’allongement minimal a la rupture

Réception et identification des produits
Le constructeur doit justifier au moyen d’un certificat de conformité aux normes, de la provenance et de la nature des
alliages d’aluminium qu’il compte utiliser. Ce certificat sera fourni par le fondeur pour les piéces coulées.

Conformité aux normes
Les décors seront réalisés par application de film a revétement rétro-réfléchissant de classe Il a microprisme. lls
seront conformes aux normes NF ASCQUER en vigueur.

Caractéristiques des signaux et conformité aux normes

Les qualités, les caractéristiques, les tubes, dimensions et poids des autres produits, ainsi que les procédés de
fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrble et de réception des matériaux, des produits ou des
matériels, seront conformes aux normes frangaises qui sont en vigueur le premier jour de I'établissement des prix et
plus particulierement les normes NF P 98 530 ; P 98 532 ; P 98 535 ; P 98 537.

Les entrepreneurs doivent veiller au respect de ces normes afin d'avoir la meilleure esthétique pour l'intégration de la
signalisation dans son site et pour son efficacité.

Les différents éléments constituant le matériel de signalisation de police, ainsi que ceux de la signalisation horizontale
doivent répondre aux spécifications énoncées dans l'arrété du 24 novembre 1967 modifié.

B) EXECUTION DES MASSIFS DE FONDATION

Bétons et mortiers
Se reporter au chapitre ci-dessus

Massif

Les massifs de fondation ne devront pas dépasser du sol, tant pour des raisons de sécurité que pour desraisons
esthétiques.

Le niveau supérieur des massifs sera arasé a - 10 cm du niveau fini de I'aménagement de surface.

Piguetage - Implantation

Le piquetage général des ouvrages est a réaliser par I'Entrepreneur et a ses frais, avec les précisionsdéfinies ci-apres :
Pour les mats et poteaux : la matérialisation par piquet dans I'axe du ou des supports est assurée avec uneprécision de
cinqg (5) centimeétres pour les mats et de dix (10) centimeétres pour les autres supports.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence éventuelle de réseaux enterrés (E.D.F., G.D.F., EAU,PTT,

liaisons spécialisées de tous ordres) qui doivent faire I'objet d’un piquetage spécial.

2.3.4.4. Dispositions

Condition de remise en état des lieux aprés travaux
L’entrepreneur devra remettre les sols, apres travaux, dans I’état primitif. Il devra notamment reconstituer lesrevétements
superficiels antérieurs.

Conditions particulieres d’exécution des travaux

Pendant I’exécution des travaux, et jusqu’a la réception de ceux-ci, I'entrepreneur devra procéder en temps utile, de sa
propre initiative, a toutes les réparations qui apparaitront comme nécessaires pour assurer la sécurité et le confort de
la circulation.
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2.3.5 Espaces verts

2.3.5.1. Généralités
Les travaux comprendront le terrassement des espaces verts, , ( plantations engazonnements) .
Sauf spécifications contraires ci-apres, tous les travaux de terrassements en déblai et en remblai nécessaires a la
réalisation des ouvrages d’espaces verts, sont prévus a la spécialité terrassements généraux ci avant.
L'implantation des espaces verts devra correspondre parfaitement aux tracés des plans espaces verts.

2.3.5.2. Prescriptions techniques particuliéres

Piquetage des ouvrages

Les implantations altimétriques des ouvrages objets du marché, incombent a la présente entreprise ; le prixde ces
implantations est censé étre inclus dans le prix du marché.

En cours de travaux, les niveaux portés sur le plan pourront étre modifiés par le maitre d’ceuvre pour unemeilleure
adaptation a I'état des lieux et minimiser les terrassements.

Préparation des sols

Décompactage du terrain naturel et des zones remblayées.

Il sera effectué a la pelle mécanique ou a la pioche, sur une profondeur de 0.30, sur toute la surface a planter ou a
semer. Ce compactage ne devra pas entrainer cependant la détérioration des grossesracines des végétaux a préserver.
Ce décompactage sera suivi d'un réglement approximatif a + 1,10 m.

Purge des cailloux et autres éléments.

Evacuation a la décharge.

Fosse pour arbres

Décompactage du terrain naturel et des zones remblayées.

Il sera effectué a la pelle mécanique et a la pioche, sur une profondeur de 2.00 un trou de 2.00ml*2.00ml remblaiement
en terre végétale, sur les zones en Even green dalles ép. 0.15 largeur 1.00ml et longueur 2.00ml de chaque c6té de l'ilot.,

Engazonnement : Sur toute la surface a planter ou a semer. Ce compactage ne devra pas entrainer cependant la
détérioration des grossesracines des végétaux a préserver. Ce décompactage sera suivi d'un nivelement de la terre
végétale

Purge des cailloux et autres éléments.

Evacuation a la décharge.

2.3.5.3. Réception
La réception du fond de forme sera contradictoire avec
le lot espace vert.
Il sera vérifié :
Nettoyage du chantier
Dés l'achevement des travaux, et dans un délai maximum de 8 jours, le chantier devra étre débarrassé dumatériel et des
matériaux qui y auraient été déposés.
A défaut d'exécution dans les délais prévus, et aprés mise en demeure, I'enlevement sera effectué par lessoins du
maitre d’ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.

Constat d'achevement des travaux et réception provisoire

Un constat d'achévement des travaux sera prononcé en fin de travaux.

Dans le cas ou les travaux de plantations feraient I'objet d'interventions séparées, un constat sera dressépour
chaque tranche de travaux.

La réception provisoire sera prononcée pour I'ensemble ou pour chaque tranche, dés le constatd'achévement, et
consacrera le départ du délai de garantie ou d'entretien relatif a la tranche considérée

Page 24



Société d

Etudes CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE
Thermiques CITE CHAPOU - BATIMENTS 5 ET 6

% Electriques Reprise des canalisations d’évacuation des réseaux enterrés
Structures CCTP - Phase DCE

LOT 01 : VRD
Le 7 avril 2025

2.3.6  Tranchées pour réseaux

2.3.6.1. Généralités
Les travaux comprendront I'exécution de toutes les tranchées pour réseaux

2.3.6.2. Travaux préliminaires ou préalables aux tranchées & fosses pour sonde géothermie.
Les travaux comprendront implicitement et éventuellement
- Démolition de tous ouvrages, réseaux, cables, regards, chambres, etc. existants dans le périmétre de 'opération ainsi
que dans le volume des terrassements généraux.

2.3.6.3. Nature du terrain
Tous les travaux de tranchées s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'exécution.
Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes sujétions d'exécutions nécessaires consécutives
a |'état et a la nature du terrain, et notamment le cas échéant, I'enlevement de toutes souches et racines, la démolition
de tous les bancs de pierre de roches ou d'anciennes magonneries de toutesnatures éventuellement rencontrés,
la démolition de tous sols en surface.

2.3.6.4. Canalisations - Cables - Etc. rencontrés
Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I'exécution des tranchées, des canalisations, cables et autres queceux
signalés, I'entrepreneur devra immédiatement avertir le maitre d’ceuvre.
S'il s'avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendretoutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.
Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.3.6.5. Tranchées pour réseaux
Tranchée comprenant :
Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliere, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Les déblai seront évacué en décharge agrée..
Position : pour pose de tous réseaux

2.3.6.6. Fourniture et mise en ceuvre de sabline

Exécution d'un lit de pose de 0.10 m d'épaisseur et d'un enrobage des réseaux aprées leur pose.Position :
sur tous les réseaux

2.3.6.7. Remblais en matériaux concassés
Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés 0/31.5 par couches successives méthodiqguementcompactées,
compris toutes sujétions d'exécution.
Position : sur réseaux et branchements sous chaussée.

2.3.6.8. Remblais en matériaux issus des fouilles
Remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant des déblais, compristoutes sujétions
d'exécution.
Suivant les données fournies par I'étude de sol, seuls les matériaux dont la nature permettrait uncompactage
efficace, seront utilisés.
Dans le cas contraire, I'entreprise devra prévoir des matériaux de substitution du type tout-venant.
Position : sur réseaux et branchements sous trottoir.

2.3.6.9. Evacuation des déblais

Les déblais seront évacués en décharge agrée.
Position : tous les déblais excédentaires.
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2.3.6.10. Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, I'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant toutesrigoles,
saignées nécessaires a |'évacuation rapide des eaux de ruissellement.

2.3.6.11. Exécution des rigoles et tranchées
Les fouilles seront exécutées mécaniquement ou a la main.
Au cas ou la fouille serait exécutée dans un terrain sensible a I'action de I'air ou de I'eau, il sera exécuté unbétonnage ou
une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci.

2.3.6.12. Surcharge a proximités des fouilles
Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre
disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi doit étre
vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

2.3.6.13. Parois et fond de tranchées
Lorsque les tranchées sont exécutées mécaniquement, I'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui concerne les
fonds que les parois, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant I'ameublissement des terrains.
Les parois des tranchées devront étre stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement
ou blindage.
En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de recharger I'excavation a ses frais, en béton maigre ou en
remblai de qualité au moins équivalente a celle du terrain en place et compacté jusqu'auxcotes théoriques.

2.3.6.14. Etaiements blindages
L'entrepreneur sera responsable de I'étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité contractuelle demeure
pleine et entiere, méme en I'absence d'objection de |'architecte sur les conditions d'exécution des travaux.

2.3.6.15. Sécurité des ouvriers dans les tranchées
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les
tranchées, en application des dispositions de la section 4 : Travaux de terrassements a ciel ouvert, Articles R4534-22 a
R4534-39 du Code du Travail.

Tranchée comprenant :

Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Position : pour pose de tous réseaux

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement, I'entrepreneur
doit démolir le revétement et le reconstituer a I'identique aprés coup, y compris les couches de fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et rectilignes.

La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finitionidentiques.
Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu’a stabilisation au niveau exact du
revétement existant.

Ces travaux seront a réaliser selon les prescriptions du C.C.T.G. Fascicule n° 71 art. 82 et 83.

Au sujet de I'art. 83, il est précisé que la réfection définitive des ouvrages de surface sera a réaliser par I'entreprise

2.3.6.16. TPC #63 ou 110

Pose sur réseau d’'une TPC en fond de tranchée, de couleur réglementaire.
Tranchée comprenant :
Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliere, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Position : pour pose de tous réseaux ( portillon portail bornes cuve et IRVE voir plan réseaux DCE 02.
Tranchée comprenant :
Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Position : pour pose de tous réseaux ( portillon portail bornes cuve et IRVE voir plan réseaux DCE 02.
Grillage avertisseur

Pose sur réseau et canalisation en fond de tranchée, d’un grillage avertisseur de couleur réglementaire.
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2.3.7 Réseau eaux usées

2.3.7.1. Clauses et conditions générales
L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires
nécessaires pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau d’eaux usées tel
qu'il est défini par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.7.2. Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes.
Position :
pour la pose du réseau, voir plan réseaux DCE 02

Béton et mortiers
Se reporter a l'article ci avant.

Tuyaux en P.V.C
Ils seront de la série "assainissement" et fabriqués conformément aux normes frangaises.

Ils devront comporter un bout lisse et un emboitement, les raccords pouvant toutefois comporter deux
emboitements. La longueur des tuyaux ne devra pas étre inférieure a 3 métres.

L'assemblage des tuyaux et pieéces de raccord sera réalisés au moyen d'anneaux de caoutchouc spécial,maintenus en
place par emboitement.

Les pieces de raccord devront satisfaire aux mémes conditions d'utilisation que les tuyaux de la classe pourlaquelle elles
sont fournies.

Tuyaux en fonte
Les tuyaux en fonte seront du type fonte ductile "Intégral", a joint automatique.

Le revétement intérieur des canalisations est exécuté au mortier de ciment alumineux par centrifugation. L'intérieur
des emboitements et I'extérieur des bouts unis sont revétus d'une peinture époxy. Longueur des tuyaux, 6,00 m.
L’entrepreneur peut proposer des produits a condition que ceux-ci respectent les différentes normes et présentes des
caractéristiques techniques au moins équivalentes.

Regards - boites de raccordement - etc. préfabriguésTous

ces éléments devront étre d'un type agréé.

Tampons de regard type "chaussée" ou "trottoir"

Ils seront en fonte a cadre carré ou rond en fonction de la forme du regard.

Les tampons de fermeture des regards de visite et des bouches d'égout seront en acier ou en fonte grise surchaussée et en
fonte ductile sur trottoir ou parking.

Culottes de branchement en polychlorure de vinyle (PVC)

Les culottes de branchement en PVC sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1401-1 ou
d’une certification européenne équivalente ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée aun avis technique
favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les boites de branchement n’entrant
pas dans le champ de la norme NF EN 1401-1.

Coudes en polychlorure de vinyle (PVC)

Les coudes en PVC sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1401-1 ou d’une certification
européenne équivalente ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de
validité ou d’une certification européenne équivalente pour les boites de branchement n’entrant pas dans le champ de
la norme NF EN 1401-1.

Les coudes sont de @ 125 mm. Les déviations angulaires des coudes sont de : 15°, 30° ou 45°.
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Matériaux pour lit de pose des canalisations

Le fond de tranchée doit étre débarrassé de tous corps durs ou gros agglomérats. Le lit de pose
est réalisé en sable ou gravier (6/10 ; 5/15) en fonction du terrain en place et de 'absence ou non d’eau.
Lors de la pose en tranchée de canalisations en grées, nous préconisons un lit de pose d’une épaisseur de 0,10 m.
Dans le cas de sous-sols trés durs, I'épaisseur du lit de pose sera de 0,10+1/5 du diameétre. Régler le lit de
pose afin de faire reposer le tuyau sur son flt. Vérifier I’'absence de pierres afin d’éviter tout risque de poingonnement.

2.3.7.3. Obligations auxquelles devront répondre les réseaux
Le ou les réseaux eaux usées quels qu’ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours répondre a un minimum
d’obligations, dont notamment les suivantes :

Etanchéité
L’étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter lespénétrations
d’eaux extérieures.

Température
L’entrepreneur devra adapter le type de canalisations en fonction de la température de I'effluent.

Gel
Toutes dispositions devront étre prises et principalement la profondeur d’enfouissement, pour garantir lescanalisations
contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau c’est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours
résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

- de la hauteur du remblai au-dessus

- du diamétre

- des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas il pourra le cas échéant s’avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques
Les matériaux et éléments constitutifs du ou des réseaux devront étre adaptés a la composition chimiquetant des
effluents qu’ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Nettoyage et curage

L’ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

- Pour les petits diametres par le nombre et 'emplacement des regards et les tracés d’allure rectiligne destrongons
entre regards

- Pour les gros diametres par le nombre et 'emplacement des regards visitables.

2.3.7.4. Clauses techniques d'exécution
Le réseau d'assainissement devra toujours étre aisément visitable, afin de permettre dans tous les cas lenettoyage et le
tringlage faciles de tous les trongons.
A cet effet, il sera a prévoir tous les regards, boites de nettoyage, tampons de visite, etc. utiles. Lescanalisations
seront posées avec une pente réguliere suivant plan.
Avant le remblaiement des tranchées, il sera procédé a une épreuve d'étanchéité du trongon de canalisationconsidéré.
L'inspection du réseau au moyen d'une caméra sera exécutée avant la réalisation des revétements dechaussée.
Toutes dispositions devront étre prises lors de I'exécution pour que les tampons de regards, bouchesd’égout, etc.

soient en affleurement parfait avec le niveau fini des sois.
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2.3.7.5. Exécution des ouvrages
Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessairesquels qu'ils
soient, a savoir

- Fouille en tranchée a la profondeur nécessaire, y compris fagon de niches

- Remblaiement aprés exécution des ouvrages

- Enlévement des terres en excédant

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d'exécution quelles quesoient les
difficultés rencontrées.

Ils comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes magonneries
éventuellement rencontrés, tous blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.

Le remblaiement se fera avec du sable 6/14 pour les réseaux EU, jusqu'a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure
du tuyau.

Au-dessus de cette coOte, les déblais courants suivant les données fournies par « |'étude de sol » pourront servir en
procédant par couches de 0 20m d'épaisseur damées a refus, de fagcon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.
L'entrepreneur devra disposer en conséquence d'un engin de faible encombrement du type compacteur vibrant.

Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0.60 m en plus du diamétre intérieur
et ce jusqu'au 0 500, et 0.80 m pour diametres intérieurs supérieurs au 0 500.

Au-dela d'une profondeur de 1.30 m, une sur largeur de 0.20 m sera admise par tranche de 0.50 m. Toutes les fouilles
en tranchées seront blindées et étayées.

Canalisations

Les tuyaux seront posés sur un lit de 0.10 m épaisseur minimum.

L'entrepreneur informera le maitre d’ceuvre de I'exécution du lit de pose pour qu'il vérifie lui-méme s'il le jugeutile.
En aucun cas I'entrepreneur ne pourra commencer la pose des tuyaux sans autorisation.

A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.

Raccordements entre canalisations
Les raccordements soient par raccords de piquage, soit par tulipes de branchement, seront effectués avec une
différence de niveau entre fils d'eau comprise entre 0.20 et 0.30 m.

Regards de visite

Dans le cas d'exécution en place, ceux-ci répondront aux caractéristiques énoncées dans le fascicule 70 du C.C.T.G.
Dans le cas ou il apparaitrait, lors de la finition des chaussées et des trottoirs, que le dessus des regards ne corresponde
pas au niveau fini, et ceci par suite d'une erreur lors de I'exécution de ces ouvrages, I'entrepreneur du présent lot aura
a sa charge tous les frais de remise a niveau de ces regards.

Tampon de visite
Fourniture et pose de tampons fonte composés de cadre corniére a sceller et de tampons fonte, avec dispositif de levage
pour manutention manuelle.

2.3.7.6. Plan de récolement
Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD (Format DWG) des réseaux eauxusées
exécutés seront remis en fin de chantier au maitre d’ceuvre.
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2.3.8 Réseau eaux pluviales

2.3.8.1. Clauses et conditions générales
L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires
nécessaires pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau d'eaux pluviales tel

qu'il est défini par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.8.2. Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes.

Béton et mortiers
Se reporter a |'article ci avant.

Position :
pour la pose du réseau, voir plan réseaux DCE 02

Tuyauxen P.V.C
Ils seront de la série "assainissement" et fabriqués conformément aux normes francaises.

Ils devront comporter un bout lisse et un emboitement, les raccords pouvant toutefois comporter deux
emboitements. La longueur des tuyaux ne devra pas étre inférieure a 3 métres.

L'assemblage des tuyaux et piéces de raccord sera réalisés au moyen d'anneaux de caoutchouc spécial,maintenus en
place par emboitement.

Les pieces de raccord devront satisfaire aux mémes conditions d'utilisation que les tuyaux de la classe pourlaquelle elles
sont fournies.

Regards - boites de raccordement - etc. préfabriqués

Tampons de regard type "chaussée" ou "trottoir" lls seront métalliques a cadre carré

Regards a grilles et avaloirs ils seront du type et de provenances agréées par le Service de I'Assainissementde la
Commune.

Caniveaux

Ils seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un signe
distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe 70.

Ces éléments ne devront présenter aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, arrachement ; lesfaces vues
ne doivent pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 2 mm sur 0.30.

Les arétes et congés doivent étre nets et réguliers sur toute la longueur. Les opérations de vérification auront lieu sur
le chantier.

2.3.8.3. Obligations auxquelles devront répondre les réseaux
Les réseaux eaux pluviales quels qu’ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours répondre aun
minimum d’obligations, dont notamment les suivantes :

Etanchéité
L’étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter lespénétrations
d’eaux extérieures.

Gel
Toutes dispositions devront étre prises et principalement la profondeur d’enfouissement, pour garantir les canalisations
contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau c’est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours
résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

- De la hauteur du remblai au-dessus

- Du diamétre

- Des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas il pourra le cas échéant s’avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.
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Tenue aux agents chimiques
Les matériaux et éléments constitutifs du ou des réseaux devront étre adaptés a la composition chimiquetant des
effluents qu’ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Nettoyage et curage

L’ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

- Pour les petits diametres par le nombre et 'emplacement des regards et les tracés d’allure rectiligne des trongons
entre regards

- Pour les gros diamétres par le nombre et I'emplacement des regards visitables.

2.3.8.4. Exécution des ouvrages
Terrassements
Tous les ouvrages du réseau d'eau pluvial comprendront tous les travaux de terrassements nécessairesquels qu'ils
soient, a savoir
- Fouille en tranchée a la profondeur nécessaire, y compris facon de niches
- Remblaiement aprés exécution des ouvrages
- Enlévement des terres en excédant
Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d'exécution quelles quesoient les
difficultés rencontrées.
Ils comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes macgonneries
éventuellement rencontrés, tous blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.
Le remblaiement se fera avec du sable 6/14 pour les réseaux EP, jusqu'a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure
du tuyau.
Au-dessus de cette coOte, les déblais courants suivant les données fournies par « I'étude de sol » pourront servir en
procédant par couches de 0 20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.
Dans le cas ou les déblais ne seraient pas réutilisables, I'entreprise prévoira leur substitution par un remblai en tout-
venant.
Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0.60 m en plus du diamétre intérieur
et ce jusqu'au 0 500, et 0.80 m pour diametres intérieurs supérieurs au 0 500.
Au-dela d'une profondeur de 1.30 m, une sur largeur de 0.20 m sera admise par tranche de 0.50 m. Toutes les fouilles
en tranchées seront blindées et étayées. Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.
Canalisations
Les tuyaux seront posés sur un lit de 0.10 m épaisseur minimum.
L'entrepreneur informera le maitre d’ceuvre de I'exécution du lit de pose pour qu'il vérifie lui-méme s'il le jugeutile.
A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.

Raccordements entre canalisations
Les raccordements soient par raccords de piquage, soit par tulipes de branchement, seront effectués avecune
différence de niveau entre fils d'eau comprise entre 0.20 et 0.30 m.

Regards de visite
Dans le cas d'exécution en place, ceux-ci répondront aux caractéristiques énoncées dans le fascicule 70. Dans le cas ou

il apparaitrait, lors de la finition des chaussées et des trottoirs, que le dessus des regards necorresponde pas au
niveau fini, et ceci par suite d'une erreur lors de I'exécution de ces ouvrages,|'entrepreneur du présent lot aura a sa
charge tous les frais de remise a niveau de ces regards.

Caniveaux

Les caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c'est-a-dire semelles etcontreforts, pour

leur assurer dans tous les cas une parfaite stabilité.

Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton n° 1.

Les joints de ces ouvrages seront réalisés au mortier "C", ils seront bien remplis par fichage etsoigneusement lissés et
finis.

Les trongons rectilignes seront réalisés a I'aide d'éléments de 1.00 m.

Les parties courbes seront réalisées a I'aide d'éléments de 0.30 m, et il ne sera en aucun cas toléré la mise en ceuvre
d'éléments normaux recoupés.
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Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu'en élévation. Leur hauteur par rapport aux
revétements de sol sera toujours réguliere.

Une attention particuliére devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux, afin
d'éviter tout tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et caniveaux.

2.3.8.5. Plan de récolement
Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD (Format DWG) des réseaux eauxpluviales
exécutés seront remis en fin de chantier au maitre d’ceuvre
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2.3.9 Réseau électrigue

2.3.9.1. Clauses et conditions générales
L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires
nécessaires pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau électricité basse
tension tel qu'il est défini par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.9.2. Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre, seront toujours de premiére qualité, suivant
les indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P.

2.3.9.3. Relations avec le distributeur
Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer auprés du distributeur les démarches nécessaires pour
- Obtenir son accord sur les dispositions envisagées pour le point de livraison. Cet accord écrit devra étre obtenu avant
I'exécution des travaux. Trois copies de cet accord seront adressées au maitre d’ceuvre.
- Déclencher les travaux de raccordement du point de livraison au réseau d'alimentation du distributeur, étantentendu
que le colt de ce raccordement sera réglé directement par le maitre d'ouvrage au distributeur.
- Obtenir la réception du point de livraison par le distributeur, et la mise sous tension de l'installation. Cette réception
devra englober les dispositifs relatifs au comptage de I'énergie par le distributeur, qui auraient été fournis par
I'entrepreneur, étant convenu que les frais éventuels de vérification du comptage, de plombage des compteurs, boites
a bornes, etc. dont le remboursement serait demandé par le distributeur, ainsi que lesfrais relatifs au contrat de
fourniture d'énergie, seront réglés directement par le maitre d'ouvrage au distributeur. Deux copies de toute
correspondance concernant ces démarches seront adressées au maitre d’ceuvre.

2.3.9.4. Clauses techniques d'exécution
Travaux de terrassements
Aprés exécution des tranchées par le présent lot et apres le nivellement du fond de la tranchée, il sera misen place
en fond de fouille une couche de sable, d'une épaisseur minimale de 0.10 m.
Les fourreaux seront mis en place sur ce lit de pose.
Aprés pose des fourreaux, remblaiement en sable dito sur les c6tés et au-dessus jusqu'a 0.20 m au-dessus de la
génératrice supérieure.
Au-dessus de cette cOte, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par
couches de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.
Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a
refus de maniéere a ne pas donner lieu a des tassements.
Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

Pose des fourreaux en tranchées

Les fourreaux seront déroulés a la main. L'utilisation du treuil est interdite. On évitera toute boucle, torsion, vrille, etc.
Les rayons de courbure seront toujours égaux ou supérieurs aux minimaux indiqués par le fournisseur, sans pouvoir
d'ailleurs étre inférieurs a 15 fois le diamétre extérieur avant la pose et 10 fois aprées la pose et réglage.

Les fourreaux seront obligatoirement tirés sur galets stables, et pouvant tourner librement. Les galets et le personnel
seront suffisamment nombreux pour éviter I'éraillement et la blessure de |'enveloppe superficielle et placés de telle
facon que le cable ne puisse prendre un rayon de courbure inférieur a ceux fixés. En particulier les points spéciaux, tels
que les changements de direction de la tranchée ou les traversées, devront faire I'objet d'une surveillance constante
durant toute I'opération.

Dés que les fourreaux auront été déroulés, on s'efforcera de les régler de telle sorte qu'ils soient a une distance de 0,10 m
les uns des autres.

Pose des cables BT dans fourreaux en tranchées
Hors Lot

2.3.9.5. Plan de récolement
Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD (Format DWG) des réseauxexécutés,
seront remis en fin de chantier au maitre d'ceuvre.
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2.3.10 Réseau éclairage extérieur

2.3.10.1. Clauses et conditions générales
L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires
nécessaires pour la réalisation compléete en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau éclairage extérieur
tel qu'il est défini par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.10.2. Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures

Massif de candélabres

Les candélabres seront fixés sur des massifs en béton dont les dimensions seront précisées au mémoire relatif a chaque
chantier. Ces massifs seront exécutés en béton au ciment de laitier dosé a 350 Kg deciment par metre cube de
béton en ceuvre.

2.3.10.3. Clauses techniques d'exécution
Aprés exécution des tranchées par le présent lot et apres le nivellement du fond de la tranchée, il sera misen place
en fond de fouille une couche de sable, d'une épaisseur minimale de 0.10 m.
Les cables seront mis en place sur ce lit de pose.
Aprés pose des cables, remblaiement en sable dito sur les c6tés et au-dessus jusqu'a 0.20 m au-dessus de la génératrice
supérieure.
Au-dessus de cette cOte, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par
couches de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.
Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a
refus de maniéere a ne pas donner lieu a des tassements.
Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

Pose des fourreaux en tranchées

Les fourreaux seront déroulés a la main. L'utilisation du treuil est interdite. On évitera toute boucle, torsion, vrille, etc.
Les rayons de courbure seront toujours égaux ou supérieurs aux minimaux indiqués par le fournisseur, sans pouvoir
d'ailleurs étre inférieurs a 15 fois le diamétre extérieur avant la pose et 10 fois aprés la pose et réglage.

Les fourreaux seront obligatoirement tirés sur galets stables, et pouvant tourner librement. Les galets et le personnel
seront suffisamment nombreux pour éviter I'éraillement et la blessure de I'enveloppe superficielle et placés de telle
facon que le cable ne puisse prendre un rayon de courbure inférieur a ceux fixés. En particulier les points spéciaux, tels
que les changements de direction de la tranchée ou les traversées, devront faire |'objet d'une surveillance constante
durant toute l'opération.

Dés que les fourreaux auront été déroulés, on s'efforcera de les régler de telle sorte qu'ils soient a une distance de 0,10 m
les uns des autres.

Raccordements - Branchements
Selon DTU et regles de 'art.

Mise a la terre des installations
Selon DTU et regles de I'art.

2.3.10.4. Controles - Mesures - Essais
Contrdles
L'entrepreneur assure, sous sa seule et entiere responsabilité, tous les contréles électriques, photométriques ou
spécifiques nécessaires aux différents stades de I'exécution, depuis les études sur le terrain jusqu'a la terminaison des
travaux y compris les éventuels travaux de parachévement.
L'entrepreneur s'assurera qu'il a pris en considération toutes les consignes particulieres données a l'occasion des
différentes lettres de commandes, autorisation d'exécution, ou autres remarques.
L’entrepreneur fournira un certificat de conformité a la norme C 17-200 pour I’éclairage public ou C 15-100 pour les
terrains de sport ou autres.
Ce certificat proviendra d’un organisme agréé, il sera délivré pour toute installation comportant un réseau souterrain.
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2.3.10.5. Plan de récolement
Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD (Format DWG) des réseaux éclairage
exécutés seront remis en fin de chantier au maitre d’ceuvre.

2.3.11 Réseauxdivers

2.3.11.1. Clauses et conditions générales
L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires
nécessaires pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau interphone tel qu'il
est défini par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.11.2. Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Travaux préparatoires
Avant exécution des travaux, I'entrepreneur devra obtenir le plan du projet définitif, réalisé par le Maitre d’ceuvre
d'exécution et « I'Electricien Batiment ».

Fourreaux

Les canalisations de transport et de distribution seront de type TPC ou PVC (diameétre suivant projet). Pendant la
réalisation, un filin nylon sera glissé de chambre a chambre, ou de chambre a regard danschaque tube.

Tous les tubes seront obturés a chacune de leurs extrémités, par des bouchons en matiére plastique, dediamétre
approprié.

Les canalisations seront enrobées de béton, charge minimum 0.55 m, sous chaussée. Sous trottoirs, unenrobage sable

peut suffire.

Au-dessus de cette cOte, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par
couches de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a
refus de maniére a ne pas donner lieu a des tassements.

Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

L'entreprise chargée des travaux devra, avant le remblaiement des tranchées, prévenir Le maitre d’ceuvre d'exécution
et « I'Electricien Batiment », afin de permettre a celui-ci de s'assurer du respect des dispositions mentionnées ci-dessus.

Chambres

Elles seront de type préfabriqué ou réalisées en place, de dimensions, formes et caractéristiques répondantstrictement
aux indications des plans types

La fourniture et la pose des cadres et des tampons sont a la charge de I'entreprise.

2.3.11.3. Clauses techniques d'exécution
Pour I'exécution de ses prestations, l'entrepreneur se soumettra aux prescriptions techniques générales et
complémentaires, s'il y a lieu, du cahier des charges pour la desserte interphone et des normes frangaises en vigueur
pour les réseaux d'interphonie.

Travaux de terrassements

Aprés exécution des tranchées par le présent lot et apres le nivellement du fond de la tranchée, il sera misen place
en fond de fouille une couche de sable, d'une épaisseur minimale de 0.10 m.

Les fourreaux seront mis en place sur ce lit de pose.

Aprés pose des fourreaux, remblaiement en sable dito sur les cotés et au-dessus jusqu'a 0.20 m au-dessus de la
génératrice supérieure.

Au-dessus de cette cOte, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par
couches de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a
refus de maniere a ne pas donner lieu a des tassements.

Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

Pour lI'exécution de ses prestations, l'entrepreneur se soumettra aux prescriptions techniques générales et
complémentaires, s'il y a lieu, du cahier des charges pour la desserte téléphonique et des normes frangaisesen vigueur
pour les réseaux d'interphone.
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2.3.11.4. Prescriptions techniques particuliéres

Arrivée des gaines a proximité des batiments
Les extrémités des gaines, desservant chaque batiment, seront laissées en attente a 0,50 metres dubatiment, et

seront bouchonnées.

Niveaux d'arase au-dessus des regards

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin que, lors de I'exécution des chambres, le dessus soit prévu au
niveau fini ultérieur des trottoirs.

Dans le cas ou il apparaitrait, lors de la finition des trottoirs, que le dessus des chambres ne correspond pas au niveau
fini du trottoir, et ceci par suite d'une erreur lors de I'exécution des chambres, I'entrepreneur du présent lot aura a sa
charge tous les frais de remise a niveau de ces chambres.

2.3.11.5. Réception
Le certificat de conformité sous forme d'essai COPREC sera délivré aprés essais et vérifications desouvrages, et la
remise au Maitre d’ceuvre d'exécution du contre calque concernant I'opération.

2.3.11.6. Plan de récolement
Trois tirages du plan de récolement des réseaux exécutés seront remis en fin de chantier au maitre d’ceuvreainsi que
le fichier informatique sur CD (Format DWG).
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3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET DE POSITION

Les travaux, ouvrages, matériels, équipements et prestations correspondant aux installations et aux réalisations
envisagées dans le cadre du présent lot devront comporter, d'une maniere générale, la fourniture et la mise en place
des dispositifs ou des réalisations telles que ci-apres.

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

* - Pour mise en place des installations de chantier et nettoyage des lieux en fin de travaux.
3.1.1. Préparation
Amené et repli de matériel nécessaire aux travaux, installation de chantier cloture HERAS, mesures de sécurité et plan

d'exécution et autre sujétions. Selon CCAP, CCTP lot 0 et PGC.

3.1..2. Désinstallation
Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments détériorés par les travaux et autres sujétions.

3.1.3. Constat
Exécution d'un Etat des lieux et constat d'huissier, conforme au reglement en présence du Maitre d'Ouvrage.

3.2. DEMOLITIONS — REPRISE

3.2.1  Sciage de la dalle
Sciage et démolition de la dalle,

3.2.2 Terrassement

Terrassement manuel y compris évacuation manuelle des déblais hors batiment ( hors canalisation en amiante ciment) dans
décharge agrée suivie des déchets,

3.2.3 Boisage
Boisage de la fouille suivant réglementation en vigueur
3.24  Regard

Création d’un regard BA600*600 intérieur avec tampon fonte C250 60*60.
Démolition couverture existante, évacuation des gravats en décharge agrée, fourniture et pose tampon fonte C250 600*600

3.25 Calfeutrement
Rebouchage des trous en plafond hauteur 1,80 trou avec mousse expansive.
3.2.6  Evacuation déblais
Evacuation des déblais issue de la démolition des regards en décharge agrée,
Remblais

Remblaiement en grain de riz + reprise de la dalle béton C20/25
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3.3. PRESTATIONS INDISSOCIABLES
3.3.1 Prestations

. Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans d'exécution et DOE.

ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, (EXE)

A charge de |'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.

- Celles-ci comprendront :

les plans de réservations dans les structures béton (les percements étant a la charge du présent lot)

les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot

les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements liés au pré-
sent lot

la mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2024 dans la mesure ou le maitre
d’ceuvre réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de
récolement. Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra quatre tirages et
un exemplaire sur CD Rom (DAO AUTOCAD 2024 compatible en DWG).

Pour information

¢ |le CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’'oeuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des entreprises
et devront étre vérifiées et rectifiees éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent
lot (le CCTP étant contractuellement la piece du marché définissant les travaux a réaliser, dans le
cadre d’un marché a forfait, le DPGF servant uniquement a I'établissement des situations de travaux.
Si discordance, établir une annexe et faire apparaitre les désaccords éventuels).
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5 LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations entre le lot VRD et les différents corps d’état et services extérieursintervenant sur le
projet, sont définies ci-apres :

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes le 7 Avril 2025
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