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REGLEMENT DE CONSULTATION

UTILISATION DU DQE

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les

postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas

être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif

n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les

quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront

reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE

correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté

sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes

réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces

écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des

prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des

produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les

marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que

les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux 

pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en

tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus

values.

Responsable : Jean-François LACROUTS
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Phase DCE

Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrés

LOT N° 1

VRD 

00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU 

PRESENT LOT

Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser ens 1

TOTAL 00 - ETUDES D'EXECUTION (EXE)

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

Préparation

Amené et repli de matériel nécessaire aux travaux, installation de 

chantier cloture HERAS , mesures de sécurité et plan d'exécution et 

autre sujétions. Selon CCAP, CCTP lot 0 et PGC.

ens 1

Désinstallation

Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments 

détériorés par les travaux et autres sujétions.
ens 1

Constat

Exécution d'un Etat des lieux et constat d'huissier, conforme au 

règlement en présence du Maître d'Ouvrage.
ens 1

TOTAL 01 - INSTALLATION DE CHANTIER

02 - DEMOLITIONS - REPRISE

Sciage béton

Sciage et démolition de la dalle, ft 1

Terrassement

Terrassement manuel y compris évacuation manuelle des déblais hors 

batiment ( hors canalisation en amiante ciment) dans décharge agrée 

suivie des déchets,

ft 1
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Boisage

Boisage de la fouille suivant réglementation en vigeur ft 1

Regard

Création d' un regard BA600*600 intérieur avec tampon fonte C250 

60*60
ft 2

Démolition couverture existante, évacuation des gravats en décharge 

agrée , fourniture et pose tampon fonte C250 600*600
FT 30

Calfeutrement

Rebouchage des trous en plafond hauteur 1,80 trou avec mousse 

expensive
FT 40

Evacuation déblais

Evacuation des déblais issue de la démoltion des reagrds en décharge 

agrée,
ft 2

Remblais 

Remblaiement en grain de riz + reprise de la dalle béton C20/25 FT 1

TOTAL 02-  DEMOLITIONS - REPRISE

03 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans 

d'exécution et DOE.
ens 1

TOTAL 03 -  PRESTATIONS INDISSOCIABLES

MONTANT TOTAL HT - LOT 1
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RECAPITULATION 

PHASE DCE 

LOT N° 1

VRD

00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

02 - DEMOLITIONS - REPRISE

03 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES 

TOTAL HT 

TVA 20 %

TOTAL TTC 

Fait à                                                               le

                                                                       L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 7 avril 2025 


