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CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE P.1
CITE CHAPOU - BATIMENTS 5 ET 6
Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrrés 07-avr-25
LOT 1-VRD
Q Q | Prix Prix
Désignation des travaux Entrp [unitaires totaux

REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE

L'offre doit étre obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les
postes et toutes les lignes doivent étre chiffrés, a défaut, I'offre pourra ne pas
étre prise en considération.

Conformément a l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif
n'est pas une piece contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les
guantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas ou les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront
reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE
correspondant au parfait achévement des travaux et inclus dans le montant porté
sur I'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés a prix forfaitaire. Toutes
réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pieces
écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des
prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des
produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les
marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que
les produits proposés sont ceux indiqués sur les piéces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux
pour évaluer au plus juste la nature des travaux a réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront étre enclenchés en
tranches successives définies par le Maitre d'Ouvrage sans entrainer de plus
values.

Responsable : Jean-Frangois LACROUTS
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CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE p.2
CITE CHAPOU - BATIMENTS 5 ET 6
Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrrés 07-avr-25
LOT 1-VRD
U Q Q | Prix Prix
Désignation des travaux Entrp Junitaires totaux
| Phase DCE
Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrés
LOTN°1
VRD
00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU
PRESENT LOT
Notes de Calculs - Plans des travaux a réaliser ens 1

TOTAL 00 - ETUDES D'EXECUTION (EXE)

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

Préparation

Amené et repli de matériel nécessaire aux travaux, installation de
chantier cloture HERAS , mesures de sécurité et plan d'exécution et ens 1
autre sujétions. Selon CCAP, CCTP lot 0 et PGC.

Désinstallation

Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments

et 2 s ens 1
détériorés par les travaux et autres sujétions.

Constat

Exécution d'un Etat des lieux et constat d'huissier, conforme au

R . N . ens 1
réglement en présence du Maitre d'Ouvrage.

TOTAL 01 - INSTALLATION DE CHANTIER

02 - DEMOLITIONS - REPRISE

Sciage béton

Sciage et démolition de la dalle, ft 1

Terrassement

Terrassement manuel y compris évacuation manuelle des déblais hors
batiment ( hors canalisation en amiante ciment) dans décharge agrée ft 1
suivie des déchets,
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CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE P.3
CITE CHAPOU - BATIMENTS5ET 6
Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrrés 07-avr-25
LOT 1-VRD
U Q Q | Prix Prix
Désignation des travaux Entrp Junitaires totaux
Boisage
Boisage de la fouille suivant réglementation en vigeur ft 1
Regard
Création d' un regard BA600*600 intérieur avec tampon fonte C250 ft 5
60*60
Démolition couverture existante, évacuation des gravats en décharge T 30
agrée, fourniture et pose tampon fonte C250 600*600
Calfeutrement
Rebouchage des trous en plafond hauteur 1,80 trou avec mousse T 40
expensive
Evacuation déblais
Evacuation des déblais issue de la démoltion des reagrds en décharge ft 5
agrée,
Remblais
Remblaiement en grain de riz + reprise de la dalle béton C20/25 FT 1
TOTAL 02- DEMOLITIONS - REPRISE
03 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans ens L
d'exécution et DOE.
TOTAL 03 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
MONTANT TOTALHT-LOT 1
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CROUS DE TOULOUSE OCCITANIE P.4
CITE CHAPOU - BATIMENTS 5 ET 6
Reprise des canalisations d'évacuation des réseaux enterrrés 07-avr-25
LOT 1-VRD
Q Q | Prix Prix
Désignation des travaux Entrp Junitaires totaux
| RECAPITULATION
PHASE DCE
LOTN°1
VRD

00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

02 - DEMOLITIONS - REPRISE

03 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT
TVA20 %
TOTALTTC

Fait a le

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 7 avril 2025




