
APE N° INO_13

APE Innovation

2024

CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

530 332 € 0 € 0 € 530 332 €

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

Elec Gaz Eau Bois 

0 € 0 € 0 € 0 €

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Comptage electrique par poste de consommation non present

Comptage chaleur par sous station

Mise en place du plan de comptage

Evolution 

proposée

Installation des compteurs electriques et de chaleur par poste de consommation.

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE 

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



APE dont les paramètres ne pourrait être isolés par circuit secondaire, il faudra considérer une option C (adaptée aux projets de 

rénovation où les paramètres sont interactifs) en entrée de sous stations pour mesurer la performance d'un bouquet d'APE réalisé en 

même temps

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Tous les compteurs seront communicants et, pour tous les compteurs liés à l’engagement énergétique, respecteront le standard MID 

(Measuring Instruments Directive).

HYPOTHESES

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 2.4

APE Facultatif

2025

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

2 451 € 0 € 1 572 €

COUT FINANCIER [€ TTC]

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

Equilibrage des installations d'Eau Glacée

TEMPS DE RETOUR 3.1 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les 

réseaux, jusqu'aux points terminaux, est à réaliser.

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

28 017 € 14 112 € 0 € 13 906 €

461 €

PELLEGRIN
08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



APE N° 2.4

APE Facultatif

2025

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

14 € 77 € 0 € 49 €

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les 

réseaux, jusqu'aux points terminaux, est à réaliser.

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

Equilibrage des installations d'Eau Chaude et 

d'ECS en SST

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

24 994 € 600 € 0 € 24 394 €

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

PELLEGRIN
15 - NEUROLOGIE A



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PELLEGRIN

15 - NEUROLOGIE A



APE N° 2.4

APE Facultatif

2025

24 071 €

TEMPS DE RETOUR 3.4 ans

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions

49 173 € 25 102 € 0 €

Eau Bois Elec 

Montant tvx après CEE

Equilibrage des installations d'Eau Chaude et 

d'ECS en SST

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

727 € 3 865 € 0 € 2 480 €

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les 

réseaux, jusqu'aux points terminaux, est à réaliser.

Gaz

PELLEGRIN
07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PELLEGRIN

07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



APE N° 2.4

APE Facultatif

2025

23 € 123 € 0 € 79 €

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

46 941 € 6 549 € 0 € 40 392 €

Equilibrage de l'installation

COUT FINANCIER [€ TTC]

PELLEGRIN
29 - ATELIERS 2



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PELLEGRIN

29 - ATELIERS 2



APE N° 2.4

APE Facultatif

2025

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

Equilibrage des installations d'Eau Glacée, 

d'ECS et d'Eau Chaude en SST

COUT FINANCIER [€ TTC]

76 530 € 0 € 0 € 76 530 €

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

Situation 

actuelle

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les 

réseaux, jusqu'aux points terminaux, est à réaliser.

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

TEMPS DE RETOUR 10.6 ans

DESCRPTIFS APE :

7 195 € 0 € 0 € 0 €

PELLEGRIN
20 - PÉDIATRIQUE 



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PELLEGRIN

20 - PÉDIATRIQUE 



APE N° 2.4

APE Facultatif

2025

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 070 € 0 € 0 € 0 €

Equilibrage des installations d'ECS et d'Eau 

Chaude en SST

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

56 033 € 0 € 0 € 56 033 €

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les 

réseaux, jusqu'aux points terminaux, est à réaliser.

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

PELLEGRIN
08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



APE N° 2.4

APE Innovation

2025

Equilibrage des installations d'Eau Glacée

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

49 987 € 0 € 0 € 49 987 €

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les 

réseaux, jusqu'aux points terminaux, est à réaliser.

Evolution 

proposée

- Audit des installations

- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé

- Campagnes d'équilibrage par tronçon, niveaux, service, suivant les configurations de bâtiments

- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 498 € 0 € 0 € 0 €

PELLEGRIN
15 - NEUROLOGIE A



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PELLEGRIN

15 - NEUROLOGIE A



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

14 370 € 0 € 0 € 0 €

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur 2 circuits Eau Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

50 519 € 12 864 € 0 € 37 655 €

TEMPS DE RETOUR 2.6 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 2 départ régulés

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

PELLEGRIN
08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur les réseaux d'Eau Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

39 662 € 12 864 € 0 € 26 798 €

TEMPS DE RETOUR 1.2 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 1  départ  débit constant avec 2 pompes en parallèle

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

22 662 € 0 € 0 € 0 €

PELLEGRIN
07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

PELLEGRIN

07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

7 399 € 0 € 0 € 0 €

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur les réseaux d'Eau Glacée et d'Eau 

Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

40 333 € 12 864 € 0 € 27 469 €

TEMPS DE RETOUR 3.7 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 4 départs régulés et 1 à débit constant

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

PELLEGRIN
20 - PÉDIATRIQUE 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

20 - PÉDIATRIQUE 



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

39 309 € 12 864 € 0 € 26 445 €

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 1 départ  régulés et 2 à débit constant

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

722 € 0 € 0 € 0 €

PELLEGRIN
29 - ATELIERS 2



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

PELLEGRIN

29 - ATELIERS 2



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur les réseaux d'Eau Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

85 456 € 12 864 € 0 € 72 592 €

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

5 683 € 0 € 0 € 0 €

TEMPS DE RETOUR 12.8 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de  3 départs régulés et 1 à débit constant

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

PELLEGRIN
37 - TONDU



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

PELLEGRIN

37 - TONDU



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

existants

COUT FINANCIER [€ TTC]

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 2 départs régulés

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

49 339 € 12 864 € 0 € 36 475 €

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 168 € 0 € 0 € 0 €

PELLEGRIN
43 - NEUROLOGIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

43 - NEUROLOGIE



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

TEMPS DE RETOUR 13.5 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 2 départs régulés et 1 à débit constant

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 039 € 0 € 0 € 0 €

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur les réseaux d'Eau Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

40 338 € 12 864 € 0 € 27 474 €

PELLEGRIN
49 - TRAUMATOLOGIE / D



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

49 - TRAUMATOLOGIE / D



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 1 départ  régulés et 1 à débit constant

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

609 € 0 € 0 € 0 €

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur les réseaux d'Eau Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

47 971 € 12 864 € 0 € 35 107 €

PELLEGRIN
SS57 - PHARMACIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

SS57 - PHARMACIE



APE N° 2.3

APE Facultatif

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La sous station est équipée de 1 départ  régulés et 1 à débit constant

Evolution 

proposée

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 352 € 0 € 0 € 0 €

Remplacement des circulateurs à vitesse fixe 

sur les réseaux d'Eau Chaude

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

40 584 € 12 864 € 0 € 27 720 €

PELLEGRIN
67 - STÉRILISATION 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

67 - STÉRILISATION 



APE N° 2.3

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 6.7 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La distribution est composée de 6 Pompes en parallèle sur le départ général du réseau de chauffage, ainsi que 6 

pompes en parallèle sur le réseau de retour général.

Evolution 

proposée

Dépose et remplacement des circulateurs par des pompes à débit variable aux performances identiques.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution

- Dépose et remplacement des pompes

- Ajout de clapets anti-retour

- Raccordement hydraulique, calorifuge finitiont isoxale

- Pose et raccordement de variateurs et passerelles de communication

- Mise en service, équilibrage

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

60 152 € 0 € 0 € 0 €

Mise en place de pompes à débit variable (3N 

+ 1S) en remplacement des 12 existantes

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

414 374 € 12 864 € 0 € 401 510 €

PELLEGRIN
CENTRALE THERMIQUE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateur de marque GRUNDFOS ou équivalent

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques :

-  4 pompes à débit fixe WILO Atmos Giga N100/200-B ou Salmson NO 100/200H2, de débit 200 m³/h et de HMT 30 mCE.

-  6 pompes à débit fixe type Salmson NO100/200 H21 de débit 250 m³/h et de HMT 30 mCE. 

-  2 pompes  dont le débit est estimé à 200 m³/h. 

PELLEGRIN

CENTRALE THERMIQUE



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 906 € 14 678 € 0 € 9 416 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

489 522 € 49 885 € 0 € 439 637 €

PELLEGRIN
07 - BÂTIMENT BTE + TRIPODE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

07 - BÂTIMENT BTE + TRIPODE



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

50 € 255 € 0 € 163 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

70 345 € 2 129 € 0 € 68 216 €

PELLEGRIN
15 - NEUROLOGIE A



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

15 - NEUROLOGIE A



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

130 € 658 € 0 € 422 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

77 707 € 2 129 € 0 € 75 579 €

PELLEGRIN
43 - NEUROLOGIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

43 - NEUROLOGIE



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 530 € 12 778 € 0 € 8 197 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

70 345 € 70 345 € 0 € 0 €

PELLEGRIN
07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en confirmité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

828 € 4 182 € 0 € 2 683 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

212 420 € 60 659 € 0 € 151 761 €

PELLEGRIN
17 - UNDR 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

17 - UNDR 



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 10.4 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

826 € 4 172 € 0 € 2 676 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

144 206 € 64 615 € 0 € 79 590 €

PELLEGRIN
20 - PÉDIATRIQUE 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

20 - PÉDIATRIQUE 



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

81 € 407 € 0 € 261 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

57 442 € 23 221 € 0 € 34 221 €

PELLEGRIN
29 - ATELIERS 2



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

29 - ATELIERS 2



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

60 € 303 € 0 € 194 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS + 

Reparamétrage de la régulation / mise à jour 

de l'imagerie

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

54 314 € 2 580 € 0 € 51 734 €

PELLEGRIN
34 - CRÈCHE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

34 - CRÈCHE



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 5.9 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

634 € 3 205 € 0 € 2 056 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

63 457 € 28 612 € 0 € 34 845 €

PELLEGRIN
37 - TONDU



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

37 - TONDU



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

228 € 1 150 € 0 € 738 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

114 127 € 16 400 € 0 € 97 727 €

PELLEGRIN
49 - TRAUMATOLOGIE / D



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

49 - TRAUMATOLOGIE / D



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 5.9 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

A noter que la sous station Eau Glacée a été récemment rénovée et dispose des équipements de régulation neufs 

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 238 € 6 253 € 0 € 4 011 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

82 724 € 14 367 € 0 € 68 357 €

PELLEGRIN
55 - SERVICES GÉNÉRAUX



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

55 - SERVICES GÉNÉRAUX



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

68 € 343 € 0 € 220 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

81 436 € 6 004 € 0 € 75 432 €

PELLEGRIN
SS57 - PHARMACIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

SS57 - PHARMACIE



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 10.1 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 056 € 5 336 € 0 € 3 423 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

106 753 € 7 854 € 0 € 98 898 €

PELLEGRIN
62 - ESF



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

62 - ESF



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

151 € 763 € 0 € 489 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

120 666 € 9 494 € 0 € 111 172 €

PELLEGRIN
67 - STÉRILISATION 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

67 - STÉRILISATION 



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 0.8 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Certains équipements ne sont pas raccordés à la GTC, les raisons en sont multiples :

- matériel ancien, non communiquant

- matériel récemment installé

- matériel désaffecté

- matériel non référencé

Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez complète de la 

situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :

- schémas de principe

- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB; etc.)

- Audit GTC (MTAIR)

- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Evolution 

proposée

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement et remise en conformité

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 632 € 8 242 € 0 € 5 287 €

Extension GTB pour le chauffage et l’ECS et 

le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

68 307 € 56 502 € 0 € 11 805 €

PELLEGRIN
68 - CFXM



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

PELLEGRIN

68 - CFXM



APE N° 7.2

APE Obligatoire

2025

TEMPS DE RETOUR 4.3 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les chaudières sont équipées de Vannes 2 Voies et circulateurs de recyclage. Un synoptique est accessible 

depuis la GTC pour visualiser et commander les paramètres de la chaufferie.

Evolution 

proposée

Rénovation des équipements hydrauliques et de régulation, paramétrage et réglage.

Les travaux incluent :

- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)

- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle

- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Remise en service des installations

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 339 € 14 176 € 0 € 7 073 €

Mise en place d'une GTC avec gestion et 

automatisation des cascades de pompes et 

des chaudiéres. 

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

283 161 € 182 853 € 0 € 100 308 €

PELLEGRIN
CENTRALE THERMIQUE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.

Voir fiche techniques en pièces jointes

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Bonification des CEE à 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise à niveau ou d'ajout de régulation intègrent une prestation de mise à jour et 

d'imagerie.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques

PELLEGRIN

CENTRALE THERMIQUE



APE N° INO_14

APE Innovation

2025

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Superviseurs existants disparates sur tous les sites:

Pellegrin = PANORAMA / ?

Xavier Arnozan = 963 TREND

C.J.Abadie = Inexistant

St André = 963 TREND + PANORAMA

Haut Leveque = 963 TREND

Evolution 

proposée

Mise à jour et création des imageries et développement PANORAMA/GMAO Carles Source.

Logiciels Panorama + Serveurs Creation d'une hypervision pour tous les sites

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

0 € 0 € 0 € 0 €

Mise en place super vision Panorama

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

133 496 € 0 € 0 € 133 496 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

HYPOTHESES
Ne prend pas en compte:

- la mise à niveau des automates non communiquant en BacNet

- les sondes IOT (pose de Cloudgate pour transformation BacNet)

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 13.1

APE Innovation

2025

TEMPS DE RETOUR 0.5 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Il n'existe pas ou peu de mesures de température ambiante dans les locaux du CHU, afin de localiser les points 

particuliers et optimiser leurs réglages, nous proposons la mise en place de capteurs de température, ainsi qu'une 

campagne de suivi et d'analyse de ces températures.

Les zones ayant un écart de température non justifié par rapports aux besoins réels seront diagnostiquées et des 

solutions adaptées seront proposées.

Evolution 

proposée

Mise en place de sondes en quantité représentative, soit environ 500 sondes, en collaboration avec le CHU pour la 

définition des emplacements.

Mise en place de centrales de collecte et de transmission des données pour chaque zone / bâtiment

Report des données et analyses, audit des secteurs non conformes, propositions de solutions techniques adaptées

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

28 986 € 88 157 € 0 € 56 554 €

Pilotage et suivi des conditions d'usage

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

95 049 € 0 € 0 € 95 049 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Matériel de marque SAUTER ou équivalent

HYPOTHESES
Les travaux de mise en conformité des zones qui auraient des écarts de température important ne sont pas intégrés dans la présente 

APE.

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 4.2

APE Facultatif

2025

TEMPS DE RETOUR 2.2 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

-  Mise à niveau reglementaire des paramètres aérauliques des CTA

-  Mise en place systématique d'un mode veille dans les blocs permettant de reduire à 6vol d'air neuf, Delta P 15+/- 

5Pa et T°C = 15-30°C.

Evolution 

proposée

Etat des CTA existantes.

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

83 681 € 33 471 € 0 € 22 665 €

Mise à niveau et optimisation des paramètres 

aérauliques et application du mode veille.

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

301 014 € 0 € 0 € 301 014 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
/

HYPOTHESES
Visite de site et DIAG fournis dans le DCE.

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 4.2

APE Facultatif

2025

TEMPS DE RETOUR 11.4 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

GTB classe D

sans variateur de vitesse

Automate de régulation obsolète et non communiquant avec la GTB 

Evolution 

proposée

Reprise de l’armoire

Remplacement de l’automate

Remontée communicante sur la GTB 

Ajout d’une sonde d’ambiance

Installation d’un variateur de débit

Installation d’un compteur électrique 

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

87 536 € 26 267 € 0 € 17 786 €

Recalification CTA non-ISO + Automates

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

1 495 517 € 0 € 0 € 1 495 517 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



APE N° 1.3

APE Innovation

2025

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les groupes existants sont vétustes (ormis le GEG 04 qui est plus récent), leur rénovation est à envisager.

Evolution 

proposée

Dépose et remplacement du groupe froidet des accessoires hydrauliques afférents.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution

- Dépose des équipements non réutilisés

- Mise en oeuvre d'un groupe froid 

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, soupapes, vidanges, pressostat

- Remplissage avec disconnecteur et sous compteur

- Travaux de raccordement hydraulique, calorifuge, électrique, régulation

- Mise en service, équilibrage

Elec Gaz Eau Bois 

127 092 € 0 € 0 € 0 €

TEMPS DE RETOUR 6.0 ans

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

808 417 € 46 289 € 0 € 762 128 €

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Changement d'un Groupe d'Eau Glacée N°2

COUT FINANCIER [€ TTC]

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Groupe Froid TRANE ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe et détail calcul de performance dans le mémoire

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 10.7 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 502 € 8 132 € 0 € 5 217 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

159 471 € 0 € 0 € 159 471 €

PELLEGRIN
20 - PÉDIATRIQUE 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

20 - PÉDIATRIQUE 



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 4.6 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 922 € 10 401 € 0 € 6 673 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

88 133 € 0 € 0 € 88 133 €

PELLEGRIN
62 - ESF



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

62 - ESF



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 2.9 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 968 € 16 066 € 0 € 10 307 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

84 787 € 0 € 0 € 84 787 €

PELLEGRIN
68 - CFXM



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

68 - CFXM



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 6.3 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 918 € 15 795 € 0 € 10 133 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

180 652 € 0 € 0 € 180 652 €

PELLEGRIN
08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

237 € 1 284 € 0 € 823 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

72 572 € 0 € 0 € 72 572 €

PELLEGRIN
43 - NEUROLOGIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

43 - NEUROLOGIE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

92 € 496 € 0 € 318 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

110 867 € 0 € 0 € 110 867 €

PELLEGRIN
15 - NEUROLOGIE A



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

15 - NEUROLOGIE A



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 2.5 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

4 602 € 24 909 € 0 € 15 979 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

115 071 € 0 € 0 € 115 071 €

PELLEGRIN
07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 10.2 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 506 € 8 153 € 0 € 5 230 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

152 449 € 0 € 0 € 152 449 €

PELLEGRIN
17 - UNDR 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

17 - UNDR 



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

109 € 590 € 0 € 379 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

68 015 € 0 € 0 € 68 015 €

PELLEGRIN
34 - CRÈCHE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

34 - CRÈCHE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 11.1 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 154 € 6 247 € 0 € 4 007 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

126 637 € 0 € 0 € 126 637 €

PELLEGRIN
37 - TONDU



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Le coût des travaux peut être optimisé avec un DIAG plus fin des existants.

Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

37 - TONDU



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

414 € 2 242 € 0 € 1 438 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

92 330 € 0 € 0 € 92 330 €

PELLEGRIN
49 - TRAUMATOLOGIE / D



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

49 - TRAUMATOLOGIE / D



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 6.1 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Des travaux hydrauliques sont également à prévoir dans le cadre du regroupement d'autres sous-stations qui 

seront désaffectées

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

2 252 € 12 190 € 0 € 7 820 €

Création d'une nouvelle SST Eau Chaude 

regroupant les SST 55 et Anaphatologie

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

135 348 € 0 € 0 € 135 348 €

PELLEGRIN
55 - SERVICES GÉNÉRAUX



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

55 - SERVICES GÉNÉRAUX



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

124 € 669 € 0 € 429 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

66 189 € 0 € 0 € 66 189 €

PELLEGRIN
SS57 - PHARMACIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

SS57 - PHARMACIE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 13.9 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

275 € 1 487 € 0 € 954 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

37 797 € 0 € 0 € 37 797 €

PELLEGRIN
67 - STÉRILISATION 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

67 - STÉRILISATION 



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

9 199 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

164 353 € 0 € 0 € 164 353 €

PELLEGRIN
20 - PÉDIATRIQUE 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Le coût des travaux peut être optimisé avec un DIAG plus fin des existants.

Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

20 - PÉDIATRIQUE 



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

8 044 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

240 214 € 0 € 0 € 240 214 €

PELLEGRIN
68 - CFXM



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

68 - CFXM



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

7 938 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

139 802 € 0 € 0 € 139 802 €

PELLEGRIN
08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

6 477 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

115 438 € 0 € 0 € 115 438 €

PELLEGRIN
15 - NEUROLOGIE A



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

15 - NEUROLOGIE A



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR 8.6 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

12 518 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

107 351 € 0 € 0 € 107 351 €

PELLEGRIN
07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 459 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

105 681 € 0 € 0 € 105 681 €

PELLEGRIN
49 - TRAUMATOLOGIE / D



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

49 - TRAUMATOLOGIE / D



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

855 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

102 108 € 0 € 0 € 102 108 €

PELLEGRIN
SS57 - PHARMACIE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

SS57 - PHARMACIE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2026

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur  et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

primaire

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

1 352 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

115 968 € 0 € 0 € 115 968 €

PELLEGRIN
67 - STÉRILISATION 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

67 - STÉRILISATION 



APE N° 2.3

APE Innovation

2026

TEMPS DE RETOUR 9.9 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La distribution est composée de 4 Pompes en parallèle sur le départ général du réseau d'Eau Glacée

Evolution 

proposée

Dépose et remplacement des circulateurs par des pompes à débit variable aux performances identiques.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution

- Dépose et remplacement des pompes

- Ajout de clapets anti-retour

- Raccordement hydraulique, calorifuge finitiont isoxale

- Pose et raccordement de variateurs et passerelles de communication

- Mise en service, équilibrage

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

42 952 € 0 € 0 € 0 €

Mise en place de pompes à débit variable (3N 

+ 1S) en remplacement des 4 existantes

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

423 855 € 0 € 0 € 423 855 €

PELLEGRIN
PRODUCTION DE FROID



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Circulateur de marque GRUNDFOS ou équivalent

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques :

Hmt : 52 et 54 mCE   Débit Maximum : 218 et 220 m3/h  

Marque SALMSON type N0100-200 V H 21 – 45 kW, 2900 t/mn

PELLEGRIN

PRODUCTION DE FROID



APE N° 4.3

APE Innovation

2026

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Suivant la liste des CTA du site et l'état actuel de la GTC, 207 équipements de ventilation ne seraient pas 

raccordées sur le système.

Evolution 

proposée

Nous proposons le raccordement de ces équipements sur la GTC, comprenant la reprise des points existants, la 

remontée et l'imagerie PANORAMA.

Certains de ces équipements sont parfois de simples extracteurs, ou vétustes, hors service, voire désaffectés, la 

liste des CTA à remonter sera à établir en collaboration avec le CHU.

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

0 € 0 € 0 € 0 €

Remonté sur GTC des CTA pour pilotage et 

contrôle

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

806 380 € 0 € 0 € 806 380 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Matériel de marque SAUTER ou équivalent

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état de vétusté des équipements et accessoires de régulation

Suivant listing CTA et audit GTC

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° INO_15

APE Innovation

2026

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Obligation reglementaire quant au respect du Décret Tertiaire et du Décret BACS

Evolution 

proposée

Renovation de la GTB pour respecter les exigences du Décret Tertiaire et du Décret BACS, conformément à la 

norme NF EN ISO 52120-1 de 2022 

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

0 € 0 € 0 € 0 €

Mise à jour GTB Général Pellegrin

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

904 861 € 0 € 0 € 904 861 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



APE N° 2.2

APE Facultatif

2027

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Une installation d'échangeur tubulaire désaffectée est encore en place.

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

- Isolation des points singuliers

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

Elec Gaz Eau Bois 

5 286 € 28 588 € 0 € 18 340 €

TEMPS DE RETOUR 6.6 ans

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

344 060 € 0 € 0 € 344 060 €

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Remise à niveau des installations d'Eau 

Chaude (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

PELLEGRIN
07 - BÂTIMENT BTE + TRIPODE



HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

PELLEGRIN

07 - BÂTIMENT BTE + TRIPODE



APE N° 2.2

APE Facultatif

2027

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise à niveau pour permettre le fonctionnement 

optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage 

d'énergie, pilotage à distance, régulation de la température, etc.)

Evolution 

proposée

Remise à niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires 

hydrauliques :

- Circulateur double à débit variable

- Filtre à barreau magnétique

- Compteur d'énergie

- Vanne 2 voies de réuglation

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, vidanges

- Vase d'expansion, soupape, pressostat

- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation

- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

- Isolation des points singuliers

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit 

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

14 380 € 0 € 0 € 0 €

Remise à niveau des installations d'Eau 

Glacée (échangeurs + circulateurs)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

391 103 € 0 € 0 € 391 103 €

PELLEGRIN
07 - BÂTIMENT BTE + TRIPODE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mise en œuvre d'une sous station complète, livrée sous forme de SKID prête à raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2 

voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diamètres), échangeur ALFA LAVAL, 

régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

07 - BÂTIMENT BTE + TRIPODE



APE N° 1.3

APE Innovation

2027

TEMPS DE RETOUR > 15 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les groupes existants sont vétustes (ormis le GEG 04 qui est plus récent), leur rénovation est à envisager.

Evolution 

proposée

Dépose et remplacement du groupe froidet des accessoires hydrauliques afférents.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution

- Dépose des équipements non réutilisés

- Mise en oeuvre d'un groupe froid 

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, soupapes, vidanges, pressostat

- Remplissage avec disconnecteur et sous compteur

- Travaux de raccordement hydraulique, calorifuge, électrique, régulation

- Mise en service, équilibrage

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

28 560 € 0 € 0 € 0 €

Changement d'un Groupe d'Eau Glacée N°3

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

1 101 802 € 46 289 € 0 € 1 055 513 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Groupe Froid TRANE ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe et détail calcul de performance dans le mémoire

HYPOTHESES
Sous réserve de l'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont à prévoir (corrosion, 

supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 1.3

APE Innovation

2027

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

Les tours aéro réfrigérantes actuelles sont de type ouvertes, elles consomment une grande quanntité d'eau et sont 

soumise à des contraintes d'exploitation notamment au risque de légionnelle.

Evolution 

proposée

Le remplacement par des tours aéro réfrigérantes fermées permettrait de réaliser des économies d'eau. Elle 

consomme par contre un peu plus en elctricité. Détail du calcul dans le mémoire technique.

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

0 € 0 € 0 € 0 €

Changement TAR ouverte en TAR fermée

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

2 881 317 € 781 € 0 € 2 880 536 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Tour aéro de marque B.A.C ou équivalent

Voir fiches techniques en annexe

HYPOTHESES
A performance équivalente, les tours "fermées" sont plus encombrantes que les "ouvertes". Nous avons prévu une plateforme 

extérieure surélevée pour mettre en œuvre ces tours. Un plan est joint dans le mêmoire technique.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et DIAG.

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL



APE N° 6.1

APE Obligatoire

2027

TEMPS DE RETOUR 0.0 ans

DESCRPTIFS APE :

Situation 

actuelle

La production centralisée de froid est composée de 4 Groupes froids en parallèles, les groupes TRANE Eau/Eau 

sont associés à des tours aéroréfrigérantes.

Evolution 

proposée

Dépose et remplacement du GF n°3 de 1,2 MW par un GF eau/eau négatif + ajout d'un bac à glace de type Fafco

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution

- Dépose des équipements non réutilisés

- Création d'un socle béton + enceinte grillagée

- Mise en oeuvre d'un groupe froid + bac à glace

- Vannes, filtre à tamis, thermomètres, purgeurs, soupapes, vidanges, pressostat

- Remplissage avec disconnecteur et sous compteur

- Travaux de raccordement hydraulique, calorifuge, électrique, régulation

- Mise en service, équilibrage

ECONOMIE FINANCIERE  [€/an]

Elec Gaz Eau Bois 

0 € 0 € 0 € 0 €

Remplacement du GF n°3 de 1,2 MW par un 

GF eau/eau négatif + ajout d'un bac à glace 

de type Fafco

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions Montant tvx après CEE

1 835 591 € 52 528 € 0 € 1 783 063 €

PELLEGRIN
GÉNÉRAL PEL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Groupe Froid TRANE, bac à glace FAFCO ou équivalent

Voir fiches techniques et calcul des économies dans mémoire technique 

HYPOTHESES
Selon l'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux 

complémentaires seront à prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et DIAG :

-   groupe froid  Eau/Eau  N°03 TRANE  ECVGE34, fonctionnant  an R134a  d’une puissance de 

1200kW et datant de 1997

Important : nos fournisseurs proposent des groupes allant jusqu'à 1,065 mW avec COP brut de 3,3 contre 5,91 pour un régime 11/6°C.

Fiche Obligatoire étudiée mais non prise en compte dans l'Anexe 1 de l'Acte d'Engagement et par concéquent non incluse dans le 

calcul de performance énergétique. Remplacée par l'APE innovation 1.3

PELLEGRIN

GÉNÉRAL PEL


