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APE N°INO_13

APE Innovation Mise en place du plan de comptage

2024

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

530 332 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Comptage electrique par poste de consommation non present
Comptage chaleur par sous station

Situation
actuelle

Installation des compteurs electriques et de chaleur par poste de consommation.

Evolution
proposée
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HYPOTHESES
APE dont les parameétres ne pourrait étre isolés par circuit secondaire, il faudra considérer une option C (adaptée aux projets de
rénovation ou les parametres sont interactifs) en entrée de sous stations pour mesurer la performance d'un bouquet d'APE réalisé en
méme temps

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les compteurs seront communicants et, pour tous les compteurs liés a 'engagement énergétique, respecteront le standard MID
(Measuring Instruments Directive).



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

€ 3 HOSPITALIER
: : da|k|a UNIVERSITAIRE
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APE N° 24

APE Facultatif Equilibrage des installations d'Eau Glacee

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

more | wize | o€ | Taomee

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
e | _aste | oe | isme |

DESCRPTIFS APE :

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les
réseaux, jusqu'aux points terminaux, est a réaliser.

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
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INGEROP
: PELLEGRIN
0 q 15 - NEUROLOGIE A

WERVE THERMIGUR BOBION
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° 2.4 Equilibrage des installations d'Eau Chaude et
APE Facultatif d'ECS en SST
2025 BATIMENT NEUROLOGIE / S5 n™15 / RGU 03PNEUOOAXS1S

D

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

zioee | owe | oe |

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
e | me | o | we

DESCRPTIFS APE :

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les
réseaux, jusqu'aux points terminaux, est a réaliser.

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE
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: : dalkia UNIVERSITAIRE
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& -

ARV YRIRETEE @omon 15 - NEUROLOGIE A

HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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APE N° 2.4 Equilibrage des installations d'Eau Chaude et
APE Facultatif d'ECS en SST

2025

—

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

wise | miwe | o | zone

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
e | sese | o€ | 2ame

DESCRPTIFS APE :

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les
réseaux, jusqu'aux points terminaux, est a réaliser.

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

wore | mme | oe |

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
[ Ew [ eos

— me | me | oe | me

DESCRPTIFS APE :
Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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APE N° 2.4 Equilibrage des installations d'Eau Glacée,
APE Facultatif d'ECS et d'Eau Chaude en SST
2025 BATIMENT PEDIATRIQUE / 55 n®20 / RGU 03PPEDS1CX306

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

eswe | o | _oe | 7esae

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Bois

DESCRPTIFS APE :

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les
réseaux, jusqu'aux points terminaux, est a réaliser.

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE
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APE N° 2.4 Equilibrage des installations d'ECS et d'Eau
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2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

DESCRPTIFS APE :

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les
réseaux, jusqu'aux points terminaux, est a réaliser.

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

wowe | o | o | wome

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Bois

DESCRPTIFS APE :

Les sous stations sont majoritairement équipées de vannes d'équilibrage sur les départs secondaires

Afin d'avoir un équilibrage précis et durable des installations, une campagne de mesure et d'équilibrage de tous les
réseaux, jusqu'aux points terminaux, est a réaliser.

Situation
actuelle

- Audit des installations
- Mise en oeuvre de vanne d'équilibrage sur les départs secondaires n'en étant pas équipé
- Campagnes d'équilibrage par trongon, niveaux, service, suivant les configurations de batiments
- Nomenclature et plan des zones, rapport d'équilibrage

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Sous réserve de l'accessibilité des réseaux et terminaux.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif sur 2 circuits Eau Chaude

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

e | o€ | arewe

Bois

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 2 départ régulés

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif sur les réseaux d'Eau Chaude

2025

" 5

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

e | o€ |z

Elec

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 1 départ débit constant avec 2 pompes en parallele

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe
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Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
sur les réseaux d'Eau Glacée et d'Eau
Chaude

2 02 5 BATIMENT PEDIATRIQUE / S5 n°20 / RGU 03PPEDS1CX306 BATIMENT PEDIATRIQUE / S5 n°20 / RGU 03PPEDS1CX306

............

APE N° 2.3
APE Facultatif

Ater

’% &
oA e

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

40 333 € 12 864 € [ 0€e 27 469 €

Calorifuge type styrodur avec coque isoxal

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 4 départs régulés et 1 a débit constant

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe
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APE Facultatif Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
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COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

— woawe | wmee | o€ |
ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Gaz Eau

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 1 départ régulés et 2 a débit constant

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe
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WERVE THERMIGUR BOBION
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APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif sur les réseaux d'Eau Chaude
2 02 5 CLINIQUE DU TONDU / 55 n°37 / RGU 03PTONS1IX090

Vers Centrale thermique Calorifuge LDV 30mm finition isaxal
ar logement de fonctio

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

85 456 € 12 864 € [ 0€e 72592 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 3 départs régulés et 1 a débit constant

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée
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& -
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif existants
2025 BATIMENT NEUROLOGIE / S5 n°43 / RGU 03PNEUS1AXS43

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

49 339 € 12 864 € [ 0€e 36 475 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 2 départs régulés

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe
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& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP
0 b PELLEGRIN
= 49 - TRAUMATOLOGIE /D

WERVE THERMIGUR BOBION
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif sur les réseaux d'Eau Chaude
- R

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

— woswe | ewe | o€ | aaree |
ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 2 départs régulés et 1 a débit constant

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

G B HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP [HFH7.X=]1 I

@ PELLEGRIN
& -

RV YRR @omon 49 - TRAUMATOLOGIE / D

HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

AINGEROP
: PELLEGRIN
0 (e SS57 - PHARMACIE

APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif sur les réseaux d'Eau Chaude

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

47 971 € 12 864 € [ 0€e 35107 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 1 départ régulés et 1 a débit constant

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

G B HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP [HFH7.X=]1 I

@ PELLEGRIN
& -

ARV YRIRETEE @omon SS57 - PHARMACIE

HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP

& b

WERVE THERMIGUR BOBION
WERVI THERNIQUR JOANIN

PELLEGRIN

67 - STERILISATION

APE N° 2.3 Remplacement des circulateurs a vitesse fixe
APE Facultatif sur les réseaux d'Eau Chaude
2 02 5 BATIMENT STERILISATION / 55 n°67 / RGU 03PSTES1IL701

H - o E - E
IR W

Ech00s59

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

40 584 € 12 864 € [ 0€e 27720 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

La sous station est équipée de 1 départ régulés et 1 a débit constant

Situation
actuelle

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (débit, HMT, usage), études, plans
- Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
- Travaux de remplacement et adaptation hydraulique / électrique
- Remise en service des installations

Evolution
proposée




GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

G B HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP [HFH7.X=]1 I

@ PELLEGRIN
& -

o 67 - STERILISATION

HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateurs de marque Grundfos, ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP :
e = PELLEGRIN
D CENTRALE THERMIQUE

NERVI TREAMTOUE BOBEION
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° 2.3 Mise en place de pompes a débit variable (3N
APE Obligatoire + 1S) en remplacement des 12 existantes
2025 LOCAL POMPES DE CIRCULATION / 03PCTHS1TX005

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

LELK: oo | o€

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

La distribution est composée de 6 Pompes en paralléle sur le départ général du réseau de chauffage, ainsi que 6
pompes en parallele sur le réseau de retour général.

Situation
actuelle

Dépose et remplacement des circulateurs par des pompes a débit variable aux performances identiques.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution
- Dépose et remplacement des pompes
- Ajout de clapets anti-retour
Evolution - Raccordement hydraulique, calorifuge finitiont isoxale
proposée - Pose et raccordement de variateurs et passerelles de communication
- Mise en service, équilibrage



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

RV YRR e CENTRALE THERMIQUE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques :
- 4 pompes a débit fixe WILO Atmos Giga N100/200-B ou Salmson NO 100/200H2, de débit 200 m3/h et de HMT 30 mCE.
- 6 pompes a débit fixe type Salmson NO100/200 H21 de débit 250 m3/h et de HMT 30 mCE.
- 2 pompes dont le débit est estimé a 200 m3/h.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateur de marque GRUNDFOS ou équivalent
Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE
C H U HOSPITALIER

€ 3
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP
- PELLEGRIN
G) D 07 - BATIMENT BTE + TRIPODE

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

489 522 € 49 885 € [ 0€e 439 637 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Elec Gaz Eau Bois

Taome | o€ |
DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 07 - BATIMENT BTE + TRIPODE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla B DX UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
P PELLEGRIN
0 Dm 15 - NEUROLOGIE A

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid
2025 BATIMENT NEUROLOGIE / S5 n™15 / RGU 03PNEUOOAXS1S

oN6D

»
e - ?

DN10D

| v |

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

70 345 € 2129€ [ 0€e 68 216 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 15 - NEUROLOGIE A

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
@ PELLEGRIN
0 % 43 - NEUROLOGIE

HERVE THERMIQUR
WERY TAmMiQu NN

APE N° 7.2

APE Obligatoire Extension GTB pour le chauffage et 'ECS

2025 BATIMENT NEUROLOGIE / S5 n°43 / RGU 03PNEUS1AXS43

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

77 707 € 2129€ [ 0€e 75579 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 43 - NEUROLOGIE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE
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APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid

2025

.|

5 "w | ™ ]
O L

a1

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

TELT: omse | o€

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— aswe | e | o€ | eiere

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

RV YRR e 07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
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INGEROP
: PELLEGRIN
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APE N° 7.2

APE Obligatoire Extension GTB pour le chauffage et 'ECS

2025 BATIMENT UNDR /55 n®17 / RGU 03PUNDS1CX009

Vers Galerie,
section?

[

y

SIS etk

[ S P

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

seme | o | _isieic

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Bois

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en confirmité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

. 17 - UNDR

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE
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dalkla BDX UNIVERSITAIRE
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VTN BO3IO!
HERVI THEAMIQUR per? NIN

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid
2025 BATIMENT PEDIATRIQUE / 55 n®20 / RGU 03PPEDS1CX306

Montant tvx avant CEE

144 206 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

e | awme | e | awie

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé
Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations




GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
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INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

. 20 - PEDIATRIQUE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes
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APE N° 7.2

APE Obligatoire Extension GTB pour le chauffage et 'ECS

2025 ATELIERS 2/55 429 RGU O3P2ATOONXCOY

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

saze | mmie | o | wmmie

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
s | e | o€

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 29 - ATELIERS 2

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE
C H U HOSPITALIER

€ 3
o - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP
- PELLEGRIN
0 q 34 - CRECHE

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

Extension GTB pour le chauffage et 'ECS +
Reparamétrage de la régulation / mise a jour
de l'imagerie

APE N° 7.2
APE Obligatoire

2025 BATIMENT CRECHE / 55 n°34 / RGU 03PCREOOAX005

Calerifuge LDV 30mm finition PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

51734 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP [H=7=1
/<® cre PELLEGRIN

i — 34 - CRECHE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
: PELLEGRIN
0 — 37 - TONDU

RERVE THERMTGUR BOBON
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 7.2

APE Obligatoire Extension GTB pour le chauffage et 'ECS

2 02 5 CLINIQUE DU TONDU / 55 n°37 / RGU 03PTONS1IX090

hermique Calorifuge LDV 30mm finition isaxal
r logement de fonction et caniveau)

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

34 845 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

.. 8 . 37 - TONDU

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla B DX UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
G; D 49 - TRAUMATOLOGIE / D

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid

ssssssss
......

BN R
w1

Colorbege LDV 30 fnicion tsde

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

114127 € 16 400 € [ 0€e 97 727 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
@ | ime | o | 7me |

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

T TR e 49 - TRAUMATOLOGIE / D

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
0 b PELLEGRIN
55 - SERVICES GENERAUX

RERVE THERMTGUR BOBON
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 7.2

APE Obligatoire Extension GTB pour le chauffage et 'ECS

2 02 5 SERVICES GENERAUX / 55 155 / RGU 03PSGESTES004

Calorifuge LDV 30mm finitian tisséa/PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

82724 € 14 367 € [ 0€e 68 357 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
|

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

AN nAtarv riia la caniia Aatatinn Cann ClanAa A AtA vAAammmant rAnaiiAa At AdicnAana Aan AdiinAanmaanta AA vrAniidlatican nAanfa

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 55 - SERVICES GENERAUX

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

AINGEROP
: PELLEGRIN
0 (e SS57 - PHARMACIE

RERVE THERMTGUR BOo@ION
WERVI THERMIQUR Joanin

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

81436 € 6 004 € [ 0€e 75432 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
e [ Gw [ Ew [ mes

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— SS57 - PHARMACIE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla B DX UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
0 (-] 62 - ESF

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid
2 02 5 ECOLE DES SAGES-FEMMES / SS n°62 / RGU 03PESFS1AX006

DN1G0
oN100

vers réseau de chauffage
Ecole des Sages-femmes

Fa

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

106 753 € 7854 € [ 0€e 98 898 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la

actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations




GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP [H=7=1
/<® cre PELLEGRIN

i — 62 - ESF

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE
C H U HOSPITALIER

dalkla BDX UNIVERSITAIRE

GROUPE €DF BORDEAUX

2?0 PELLEGRIN
D 67 - STERILISATION

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid
2025 BATIMENT STERILISATION / 55 n°67 / RGU 03PSTES1IL701

T |1
H i R s

Ech00s59

Calorifuge 20mm finition PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

120 666 € 9494 € [ 0€e 111172 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

——se | me | e | e

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé
Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations




GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 67 - STERILISATION

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla B DX UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
0 q 68 - CFXM

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 7.2 Extension GTB pour le chauffage et I'ECS et
APE Obligatoire le froid
2 02 5 'CENTRE FRANCOIS-XAVIER MICHELET / SS n°68 / RGU 03PPOUSTAX010
_ectondad F—————————~— o

g % %T@
n .. i
G
3 i

z

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

are | meme | oe

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— teme | saee | o€ | sme

DESCRPTIFS APE :

Certains équipements ne sont pas raccordés a la GTC, les raisons en sont multiples :
- matériel ancien, non communiquant
- matériel récemment installé
- matériel désaffecté
- matériel non référencé

Situation Les divers audits, diagnostiques et relevés sur site permettent d'avoir une cartographie assez compléte de la
actuelle situation actuelle et des besoins en remontée vers la GTC :
- schémas de principe
- Audits hydraulique (EDEIS, ENERLAB, CETAB,; etc.)
- Audit GTC (MTAIR)
- Plan de comptage et relevés CH/EG/ECS

Remplacement du matériel de régulation existant (automate, actionneurs, capteurs,...) et remise en service.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement et remise en conformité
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP [H=7=1
/<® cre PELLEGRIN

i — 68 - CEXM

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Quantitatif et sélection matériel suivant les schémas de principe existants et visite sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla B DX UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP :
0 b PELLEGRIN
4 CENTRALE THERMIQUE

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

Mise en place d'une GTC avec gestion et
automatisation des cascades de pompes et

des chaudiéres.

e Chaudiére n°2 Chaudiére n°3 Chaudiére n*4 Chaudiére n's
= ) - ) RS =

APE N° 7.2
APE Obligatoire

PO— = - = ==, e 4

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

283 161 € 182 853 € [ 0€e 100 308 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— aswe | datee | o€ | 7ome

DESCRPTIFS APE :

Les chaudiéres sont équipées de Vannes 2 Voies et circulateurs de recyclage. Un synoptique est accessible
depuis la GTC pour visualiser et commander les parameétres de la chaufferie.

Situation
actuelle

Rénovation des équipements hydrauliques et de régulation, paramétrage et réglage.

Les travaux incluent :
- Diagnostique des équipements en place (usage, état, possibilité d'évolution)
- Proposition de remaniement, analyse fonctionnelle
Evolution - Méthodologie d'intervention (marque et type de matériel, continuité de service, etc.)
proposée - Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Remise en service des installations



GROUPEMENT CO-TRAITANCE
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).
Bonification des CEE a 1,5 engageante si notification du marché et commande ferme de cette AAPE avant le 30/06/2024.

Les APE facultatives ayant des travaux de remise a niveau ou d'ajout de régulation intégrent une prestation de mise a jour et
d'imagerie.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Régulation et accessoires de marque SAUTER, BELIMO ou équivalent.
Voir fiche techniques en pieces jointes
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WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° INO_14

APE Innovation Mise en place super vision Panorama

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

DESCRPTIFS APE :

Superviseurs existants disparates sur tous les sites:
Pellegrin = PANORAMA / ?
Xavier Arnozan = 963 TREND
C.J.Abadie = Inexistant
St André = 963 TREND + PANORAMA
Haut Leveque = 963 TREND

Situation
actuelle

Mise a jour et création des imageries et développement PANORAMA/GMAO Carles Source.
Logiciels Panorama + Serveurs Creation d'une hypervision pour tous les sites

Evolution
proposée
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e GENERAL PEL

HYPOTHESES

Ne prend pas en compte:
- la mise a niveau des automates non communiquant en BacNet
- les sondes 10T (pose de Cloudgate pour transformation BacNet)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE
HOSPITALIER

& .
L)
- : dalkia UNIVERSITAIRE

GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP

& — PELLEGRIN
HERVE THERMIQUR ﬂz: GENERAL PEL
APE N° 13.1 . . . .
APE Innovation Pilotage et suivi des conditions d'usage
207"
Economie
A
g ¢ v |
2820 4 N |~
55 \\_/ Economie d’énergie
&3 15
§ E
%10
Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

95 049 € 95 049 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
Flec
 mome | et | o€

DESCRPTIFS APE :

Il n'existe pas ou peu de mesures de température ambiante dans les locaux du CHU, afin de localiser les points
particuliers et optimiser leurs réglages, nous proposons la mise en place de capteurs de température, ainsi qu'une
campagne de suivi et d'analyse de ces températures.

Les zones ayant un écart de température non justifié par rapports aux besoins réels seront diagnostiquées et des

. . solutions adaptées seront proposées.
Situation

actuelle

Mise en place de sondes en quantité représentative, soit environ 500 sondes, en collaboration avec le CHU pour la
définition des emplacements.

Mise en place de centrales de collecte et de transmission des données pour chaque zone / batiment

Evolution Report des données et analyses, audit des secteurs non conformes, propositions de solutions techniques adaptées
proposée
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& -

acmon GENERAL PEL
HYPOTHESES
Les travaux de mise en conformité des zones qui auraient des écarts de température important ne sont pas intégrés dans la présente
APE.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel de marque SAUTER ou équivalent
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APE N° 4.2 Mise a niveau et optimisation des parametres
APE Facultatif aérauliques et application du mode veille.

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

aioee | oe | oe |

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— wete | marie | o€ | zome

DESCRPTIFS APE :

- Mise a niveau reglementaire des parametres aérauliques des CTA
- Mise en place systématique d'un mode veille dans les blocs permettant de reduire a 6vol d'air neuf, Delta P 15+/-
5Pa et T°C = 15-30°C.

Situation
actuelle

Etat des CTA existantes.

Evolution
proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE
& . HOSPITALIER
‘: :da“qa UNIVERSITAIRE
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N CETARY ..
<O °B PELLEGRIN

e GENERAL PEL

~OANIN

HYPOTHESES
Visite de site et DIAG fournis dans le DCE.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

/
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& 3 HOSPITALIER
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INGEROP
- PELLEGRIN
0 q GENERAL PEL

RNV TRERNTGUE BOBON
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° 4.2

APE Eacultatif Recalification CTA non-I1SO + Automates

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

Tassire | o€ | _oe | iawsie

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
grswe | zzre | o€ | irmeee |

DESCRPTIFS APE :

GTB classe D
sans variateur de vitesse
Automate de régulation obsoléte et non communiquant avec la GTB

Situation
actuelle

Reprise de I'armoire
Remplacement de I'automate
Remontée communicante sur la GTB
Ajout d’une sonde d’ambiance
Installation d’un variateur de débit
Evolution Installation d’'un compteur électrique

proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
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INGEROP
- PELLEGRIN
0 q GENERAL PEL

WERVE THERMIGUR BOBION
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° 1.3

APE Innovation Changement d'un Groupe d'Eau Glacée N°2

2025

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

808 417 € 46 289 € [ 0€e 762 128 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Les groupes existants sont vétustes (ormis le GEG 04 qui est plus récent), leur rénovation est a envisager.

Situation
actuelle

Dépose et remplacement du groupe froidet des accessoires hydrauliques afférents.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution
- Dépose des équipements non réutilisés
- Mise en oeuvre d'un groupe froid
Evolution - Vannes, filtre a tamis, thermomeétres, purgeurs, soupapes, vidanges, pressostat
proposée - Remplissage avec disconnecteur et sous compteur
- Travaux de raccordement hydraulique, calorifuge, électrique, régulation
- Mise en service, équilibrage
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Groupe Froid TRANE ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe et détail calcul de performance dans le mémoire
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT PEDIATRIQUE / S5 n°20 / RGU 03PPEDS1CX306

Vers Galerie,
section Mew 1

Montant tvx avant CEE

159 471 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

— e | wwme | e | suie

DESCRPTIFS APE :
L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire
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. 20 - PEDIATRIQUE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2 02 6 ECOLE DES SAGES-FEMMES / 55 n°62 / RGU 03PESFS1AX006

zl z
g 8

vers réseau de chauffage
Ecole des Sages-femmes

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

mrse | o | _oe | mime

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— dome | doane | o€ | ooz

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
0 q 68 - CFXM

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 CENTRE FRANCOIS-XAVIER MICHELET /SS n°68 / RGU 03PPOUS1AX010
i"”“i_E____________

uuuuu

e gg@ g 1 g@
I .. % | 0 .. MK
Erymne— ; | ;
? IH :m

b4 z

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

mare | o | _oe | mvee

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
Bois
2968 € 16 066 € . 0€e | 10 307 €

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double a débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

i — 68 - CEXM

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

€ 3 HOSPITALIER
& = dalkia UNIVERSITAIRE
L GROUPE €DF BORDEAUX
AINGEROP
0 ,:3 PELLEGRIN
WERVE THERMIQUT 3323: 08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION
APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

moesze | o€ | oe | imome

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
G [ Gw [ Ew [ mes
— zome | st | o€

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT NEUROLOGIE / S5 n°43 / RGU 03PNEUS1AXS43

Calorifuge LDV 30mm finition tissée ou isoxal,
Calorifuge LDV 20mm finition PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

72 572 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Bois

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermomeétres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT NEUROLOGIE /S5 n*15 / RGU 03PNEUOOAXS1S

oN6D

»
e - ?

DN10D

onzeo |

C

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

110 867 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

€ 3 HOSPITALIER
: : da“('a UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
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COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

msorie | o€ | __oe | __wisone

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— Geee | aowe | o€ | isome

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermomeétres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

RV YRR e 07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP PELLEGRIN

¥ D

WERVE THERMIQUT ﬂg: 17 = UNDR
APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT UNDR /S5 n°17 / RGU 03PUNDS1CX009
! I

SIS etk

[ S P

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermomeétres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

. 17 - UNDR

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
0 q 34 - CRECHE

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT CRECHE 7 SS n°34 / RGU 03PCREQOAX005

Calerifuge LDV 30mm finition PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

olse | o | oe | eaoise

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
—iwe | swe | o | sme |

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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CENTRE
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/<® cre PELLEGRIN
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
: PELLEGRIN
0 q 37 - TONDU

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2 02 6 CLINIQUE DU TONDU / SS n°37 / RGU 03PTONS11X090

Calorifuge LDV 30mm finition isaxal

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

eesre | o€ | _oe | e

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— iise | eame | o€ | aoore

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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.. 8 . 37 - TONDU

HYPOTHESES

Le co(t des travaux peut étre optimisé avec un DIAG plus fin des existants.
Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir
Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
G; D 49 - TRAUMATOLOGIE / D

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2 02 6 BATIMENT TRAUMATOLOGIE / 55 n"4% / RGL 03PBATS2NCDO4

ssssssss
......

BN R
w1

Colorbege LDV 30 fnicion tsde

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

T TR e 49 - TRAUMATOLOGIE / D

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE
C H U HOSPITALIER

€ 3
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP
0 b PELLEGRIN
55 - SERVICES GENERAUX

APE N° 2.2 Création d'une nouvelle SST Eau Chaude
APE Facultatif regroupant les SST 55 et Anaphatologie
2026 SERVICES GENERAUX / 55 n*55 / RGU 03PSGES1ES004

Calorifuge LDV 30mm finitian tisséa/PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

msase | o€ | oe | imuse

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
— 2ae | miwe | oe | 7eme

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Des travaux hydrauliques sont également a prévoir dans le cadre du regroupement d'autres sous-stations qui
. . seront désaffectées
Situation

actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
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INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 55 - SERVICES GENERAUX

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
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2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

66 189 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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CENTRE
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INGEROP =71 W
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT STERILISATION / S5 n®67 / RGU 03PSTES1JL701

T |1
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Ech00s59

Calorifuge 20mm finition PVC

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

srrre | o | __oe | wrere

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

275€ T T N TR

DESCRPTIFS APE :
L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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CENTRE
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HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
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- PELLEGRIN
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2 02 6 BATIMENT PEDIATRIQUE / SS n°20 / RGU 03PPEDS1CX306

Vers Galerie,
section Metz 3

’% Alter
i
vers Pidltria
F%) .....
g 6"
Calorifuge type styrodur avec coque isoxal

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

164 353 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double a débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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HYPOTHESES

Le co(t des travaux peut étre optimisé avec un DIAG plus fin des existants.
Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir
Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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& 3 HOSPITALIER
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HERVE THERMIQUR ﬂgz 68 - CFXM
APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2 02 6 CENTRE FRANCOIS-XAVIER MICHELET /55 n°68 / RGU 03PPOUS1AX010

Vers Galerls,
section Dax4

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double a débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

i — 68 - CEXM

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

¢ . HOSPITALIER
& = dalkia UNIVERSITAIRE
L GROUPE €DF BORDEAUX
/<INGEROP
O b PELLEGRIN
WERVE THERMIQUT 33::3: 08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION
APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

momze | o€ | oe | wunce

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double a débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

T TR e 08 - TRIPODE CTA 1 ADMINISTRATION

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
P PELLEGRIN
0 Dm 15 - NEUROLOGIE A

STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2026 BATIMENT NEUROLOGIE / 55 n*15 / RGU D3PNEUDDAXS15

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

115438 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Bois

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 15 - NEUROLOGIE A

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
& — PELLEGRIN
07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

107 351 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Filtre a barreau magnétique
- Compteur d'énergie
- Vanne 2 voies de réuglation
Evolution - Vannes, filtre & tamis, thermomeétres, purgeurs, vidanges
proposée - Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
primaire



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

RV YRR e 07 - TRIPODE CTA 2 CUISINE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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& 3 HOSPITALIER
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2026 R
%.._‘
b=
ﬁ”i%ii\ —
\

-
-
-

vy

| |
oy 116 "%D ’*’%q::

v
|
|
|
|
|
|
. B ] e A

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

105 681 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER
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INGEROP =71 W
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T TR e 49 - TRAUMATOLOGIE / D

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

€ 3 HOSPITALIER
: : da|k|a UNIVERSITAIRE
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APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)

2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

ozioee | o€ | __oe | __iozime

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]
Elec Gaz Eau Bois

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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— SS57 - PHARMACIE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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STRVTTRERRTGUE Bom:
WERVI THERMIQUR <5 NIN

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Glacée (échangeurs + circulateurs)
2 02 6 BATIMENT STERILISATION / SS n®67 / RGU 03PSTES1IL701
Wl
q_ |_ _1\/- cuit VEN

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

rsoee | o€ | __oe | iisome

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :
L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double & débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local

A noter que la sous station n'étant pas équipée d'un adoucisseur, nous prévoyons le remplissage via le circuit
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— 67 - STERILISATION

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
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INGEROP
- PELLEGRIN
G’ c.a PRODUCTION DE FROID

APE N° 2.3 Mise en place de pompes a débit variable (3N
APE Innovation + 1S) en remplacement des 4 existantes

2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

423 855 €

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

La distribution est composée de 4 Pompes en paralléle sur le départ général du réseau d'Eau Glacée

Situation
actuelle

Dépose et remplacement des circulateurs par des pompes a débit variable aux performances identiques.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution
- Dépose et remplacement des pompes
- Ajout de clapets anti-retour
Evolution - Raccordement hydraulique, calorifuge finitiont isoxale
proposée - Pose et raccordement de variateurs et passerelles de communication
- Mise en service, équilibrage



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

': : dalkia UNIVERSITAIRE
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INGEROP [HFH7.X=]1 I
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& -

RV YRR @omion PRODUCTION DE FROID

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques :
Hmt : 52 et 54 mCE Débit Maximum : 218 et 220 m3/h
Marque SALMSON type N0100-200 V H 21 — 45 kW, 2900 t/mn

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Circulateur de marque GRUNDFOS ou équivalent
Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE
C H U HOSPITALIER

€ 3
> - UNIVERSITAIRE
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INGEROP
- PELLEGRIN
0 q GENERAL PEL

WERVE THERMIGUR BOBION
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° 4.3 Remonté sur GTC des CTA pour pilotage et
APE Innovation contrble
2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

mesme | o | 0e | e

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Suivant la liste des CTA du site et I'état actuel de la GTC, 207 équipements de ventilation ne seraient pas
raccordées sur le systeme.

Situation
actuelle

Nous proposons le raccordement de ces équipements sur la GTC, comprenant la reprise des points existants, la
remontée et I'imagerie PANORAMA.

Certains de ces équipements sont parfois de simples extracteurs, ou vétustes, hors service, voire désaffectés, la
liste des CTA a remonter sera a établir en collaboration avec le CHU.

Evolution
proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE
& . HOSPITALIER
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GROUPE @DF BORDEAUX

" o : PELLEGRIN
& D

e GENERAL PEL

HYPOTHESES
Sous réserve de I'état de vétusté des équipements et accessoires de régulation

Suivant listing CTA et audit GTC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel de marque SAUTER ou équivalent



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
0 q GENERAL PEL

RNV TRERNTGUE BOBON
WERVI THERNIQUR JOANIN

APE N° INO_15

APE Innovation Mise a jour GTB Geéneéral Pellegrin

2026

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

saseie | o | 0e | omwie

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Obligation reglementaire quant au respect du Décret Tertiaire et du Décret BACS

Situation
actuelle

Renovation de la GTB pour respecter les exigences du Décret Tertiaire et du Décret BACS, conformément a la
norme NF EN ISO 52120-1 de 2022

Evolution
proposée



GROUPEMENT CO-TRAITANCE CENTRE

& 3 HOSPITALIER
: : dalkla UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP
- PELLEGRIN
G) D 07 - BATIMENT BTE + TRIPODE

APE N° 2.2 Remise a niveau des installations d'Eau
APE Facultatif Chaude (échangeurs + circulateurs)
2 02 7 BLOC TECHNIQUE TRIPODE / S5 n"07 / RGU 03PBTEE1HXE08

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

aowe | o€ | 0e | saamme

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Elec Gaz Eau Bois

zmswee | o€ | issae
DESCRPTIFS APE :

L'installation de chauffage actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi gu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Une installation d'échangeur tubulaire désaffectée est encore en place.

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double a débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local
- Isolation des points singuliers
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— 07 - BATIMENT BTE + TRIPODE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

iime | o | oe | wiime |
ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Bois

DESCRPTIFS APE :

L'installation d'eau glacée actuelle nécessite des travaux de remise a niveau pour permettre le fonctionnement
optimal du réseaux primaire, ainsi qu'une meilleure gestion de la production dans la sous station (comptage
d'énergie, pilotage a distance, régulation de la température, etc.)

Situation
actuelle

Remise a niveau de l'installation par création d'une sous station avec échangeur de chaleur et ses accessoires
hydrauliques :
- Circulateur double a débit variable
- Filtre & barreau magnétique
- Compteur d'énergie
Evolution - Vanne 2 voies de réuglation
proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, vidanges
- Vase d'expansion, soupape, pressostat
- Travaux de raccordement hydraulique, électrique, régulation
- Mise en eau, mise en service, équilibrage local
- Isolation des points singuliers



GROUPEMENT CO-TRAITANCE

CENTRE

i . HOSPITALIER

: : dalkia UNIVERSITAIRE
GROUPE €DF BORDEAUX

INGEROP =71 W
/<® cre PELLEGRIN

— 07 - BATIMENT BTE + TRIPODE

HYPOTHESES

Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir

Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Mise en ceuvre d'une sous station compléte, livrée sous forme de SKID préte a raccorder, circulateurs de marque Grundfos, vanne 2
voie primaire équipée de compteur d'énergie BELIMO (ou compteur DIEHL pour le sgros diametres), échangeur ALFA LAVAL,
régulation SAUTER ou équivalent.

Voir fiches techniques en annexe
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APE N° 1.3

APE Innovation Changement d'un Groupe d'Eau Glacée N°3

2027

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

o a0z € wzoe | o€

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Les groupes existants sont vétustes (ormis le GEG 04 qui est plus récent), leur rénovation est a envisager.

Situation
actuelle

Dépose et remplacement du groupe froidet des accessoires hydrauliques afférents.

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution
- Dépose des équipements non réutilisés
- Mise en oeuvre d'un groupe froid
Evolution - Vannes, filtre a tamis, thermomeétres, purgeurs, soupapes, vidanges, pressostat
proposée - Remplissage avec disconnecteur et sous compteur
- Travaux de raccordement hydraulique, calorifuge, électrique, régulation
- Mise en service, équilibrage
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HYPOTHESES

Sous réserve de I'état général des réseaux hydrauliques et électriques sur lequels des raccordements sont a prévoir (corrosion,
supportage, etc.)

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et diagnostiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Groupe Froid TRANE ou équivalent.
Voir fiches techniques en annexe et détail calcul de performance dans le mémoire
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APE N° 1.3

APE Innovation Changement TAR ouverte en TAR fermée

2027
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COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE
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ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

DESCRPTIFS APE :

Les tours aéro réfrigérantes actuelles sont de type ouvertes, elles consomment une grande quanntité d'eau et sont
soumise a des contraintes d'exploitation notamment au risque de légionnelle.

Situation
actuelle

Le remplacement par des tours aéro réfrigérantes fermées permettrait de réaliser des économies d'eau. Elle
consomme par contre un peu plus en elctricité. Détail du calcul dans le mémoire technique.

Evolution
proposée
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HYPOTHESES

A performance équivalente, les tours "fermées" sont plus encombrantes que les "ouvertes". Nous avons prévu une plateforme
extérieure surélevée pour mettre en ceuvre ces tours. Un plan est joint dans le mémoire technique.

Suivant indications techniques disponibles dans les schémas et DIAG.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tour aéro de marque B.A.C ou équivalent
Voir fiches techniques en annexe



GROUPEMENT CO-TRAITANCE C H U CENTRE

& g HOSPITALIER
> - UNIVERSITAIRE
%~ dalkia BDX |V

INGEROP
- PELLEGRIN
0 (e GENERAL PEL

NERVI TREAMTOUE BOBEION
WERVI THERNIQUR JOANIN

Remplacement du GF n°3 de 1,2 MW par un
GF eau/eau négatif + ajout d'un bac a glace

de type Fafco
2 0 2 7 LOCAL EAU GLACEE ‘t‘hn‘!:r:mnnrxnn;

APE N° 6.1
APE Obligatoire

COUT FINANCIER [€ TTC]

Montant tvx avant CEE CEE Valorisés Autres subventions | Montant tvx aprés CEE

 mamse | o | immaome

ECONOMIE FINANCIERE [€/an]

Elec

DESCRPTIFS APE :

La production centralisée de froid est composée de 4 Groupes froids en paralléles, les groupes TRANE Eau/Eau
sont associés a des tours aéroréfrigérantes.

Situation
actuelle

Dépose et remplacement du GF n°3 de 1,2 MW par un GF eau/eau négatif + ajout d'un bac a glace de type Fafco

- Diagnostique de l'existant, études d’exécution
- Dépose des équipements non réutilisés

- Création d'un socle béton + enceinte grillagée

Evolution - Mise en oeuvre d'un groupe froid + bac a glace

proposée - Vannes, filtre a tamis, thermometres, purgeurs, soupapes, vidanges, pressostat

- Remplissage avec disconnecteur et sous compteur
- Travaux de raccordement hydraulique, calorifuge, électrique, régulation
- Mise en service, équilibrage
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HYPOTHESES
Selon I'état des équipements existants constatés durant les travaux (Corrosion, alimentations électriques, etc.), des travaux
complémentaires seront a prévoir
Travaux en cours de réalisation impactant sur ce projet (création ou remplacement de matériel en cours).

Suivant indications technigues disponibles dans les schémas et DIAG :
- groupe froid Eau/Eau N°03 TRANE ECVGE34, fonctionnant an R134a d’une puissance de
1200kW et datant de 1997

Important : nos fournisseurs proposent des groupes allant jusqu'a 1,065 mW avec COP brut de 3,3 contre 5,91 pour un régime 11/6°C.

Fiche Obligatoire étudiée mais non prise en compte dans I'’Anexe 1 de I'Acte d'Engagement et par concéquent non incluse dans le
calcul de performance énergétique. Remplacée par I'APE innovation 1.3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Groupe Froid TRANE, bac a glace FAFCO ou équivalent
Voir fiches techniques et calcul des économies dans mémoire technique



