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1 -INTRODUCTION

1.1 - Contexte

1.1.1 - La DIR Ouest

Depuis le 1er janvier 2007, la Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIR Ouest) gére et entretient les
routes nationales non concédées en Bretagne et Pays de la Loire.

Cela représente un réseau routier principalement a 2x2 voies d’environ 1500 km réparti sur 7 départements (Cotes
d’Armor, Finistére, llle-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne et Morbihan).

L’organisation générale de la DIR Ouest, dont le siége est situé a Rennes, s’articule autour :
m D’une organisation territoriale avec notamment :

« 5 Districts basés a Brest, Nantes, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes encadrant 2 a 6 Centres d’Entretien et
d’Intervention (CEI) ;

» 27 CEl en charge de 50 km de réseau environ chacun.

Les districts et leurs CEl ont en charge I'entretien, la gestion et I'exploitation sur le terrain (patrouille, équipe
d’intervention d’urgence, viabilité hivernale).

m D’une organisation administrative qui repose sur 4 services :
* Le secrétariat général (SGMAAPS) ;
* La mission juridique (MJ) ;
* Le Service Entretien et Modernisation du réseau (SEM) ;
* Le Service Mobilité Trafic (SMT) ;

» Le Service d’'Ingénierie Routiére (SIR).

Les 3 Centres d’Information et Gestion du Trafic (CIGT) sont regroupés au sein du Service Mobilité Trafic qui a en
charge les politiques d’exploitation, de gestion du trafic, d'information et de sécurité routieres.
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1.1.3 - Le Service Mobilité Trafic

Au sein de la DIR Ouest, le Service Mobilité Trafic est chargé des politiques de gestion du trafic, d'information et
de service a l'usager sur lI'ensemble de son réseau.

Le SMT assure les missions suivantes :

La connaissance du fonctionnement du réseau routier, en termes d’observatoire du trafic routier et
d'usages ;

Le développement des stratégies de service aux usagers, favorisant I'innovation et les nouveaux types de
mobilité ;
Le pilotage, la conception et la réalisation de projets d’optimisation du trafic routier (POTSI) ;

L’administration et la maintenance des équipements, des systémes et des réseaux (PARME) ;

La surveillance du réseau routier, la coordination des chantiers et des événements pour minimiser la géne a
l'usager et l'information routiére aux usagers en temps réel, a I'échelle de la DIR Ouest (CIGT) ;

A I'échelle de la DIR zone de défense Ouest, le SMT participe, sur I'ensemble du réseau routier national, a la
coordination des chantiers pour limiter la géne a l'usager, a la coordination de l'information routiére vers les
usagers, a la veille continue du trafic et a I'appui technique au préfet pour la gestion de crise routiére.

1.1.4 - Les districts

Cinq districts sont répartis sur le territoire. Les Districts gerent les 27 CEI (Centre d’Entretien et d’Intervention) qui
sont répartis le long des axes routiers et assurent I'entretien et la viabilité du réseau routier.

Les CEI assurent également le balisage des chantiers. Chaque chantier qui aura un impact sur le trafic routier
nécessitera la mise en place de mesures d’exploitation.

Les chantiers ayant un impact sur la circulation seront donc planifiés et organisés en concertation avec les CEl
concernés. Les dates et les créneaux horaires seront imposés et, dans les zones a forte circulation, les chantiers
pourront étre effectués de nuit.

L’organisation territoriale par district est détaillée sur le site internet de la DIR Ouest :

httos://www.dir.ouest.developpement-durable.qouv.fr/notre-organisation-a1600.html!
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1.2 -

Objet de I’'accord-cadre

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de I'accord-cadre définit :

> les spécifications techniques des équipements de gestion de trafic ainsi que des matériels électriques et de

transmission associés ;

> les conditions de réalisation des travaux et de mise en ceuvre des équipements, les essais et la mise en

service des équipements (équipement de vidéosurveillance, station de recueil de données de trafic, station
de relevés météorologiques).

1.2.1 - Besoins a satisfaire

La DIR Ouest souhaite déployer de nouveaux sites de caméras de surveillance sur son réseau routier et
renouveler des caméras sur des sites déja existants.

Ce marché a pour objectif la réalisation des principales prestations suivantes :

Le recueil des données d’entrées ;

L’accompagnement technique de la DIR Ouest pour la sollicitation et la gestion des démarches auprées des
opérateurs privés (énergie / télécom) ;

Les études d’exécution et la production des documents associés ;

Les piquetages terrain préalables nécessaires aux prestations du présent accord-cadre y compris toutes
sujétions. Il intégre notamment le repérage, I'implantation et le marquage des réseaux existants sur chaque
site ;

La gestion des interfaces avec d’autres lots techniques ou d’autres entités concernées ;

La réalisation de travaux de génie civil nécessaires a l'installation des équipements de gestion de trafic,
I'approvisionnement en énergie et le raccordement a une infrastructure de télécommunication ;

La réalisation de travaux d’'aménagement de zones de stationnement pour les véhicules de maintenance et
de cheminements piéton permettant a 'agent de se rendre en sécurité jusqu’au pied de I'équipement

La fourniture, l'installation et la mise en service des équipements de distribution électriques et des matériels
de transmission ;

La fourniture, I'installation et la mise en service d’équipements de gestion de trafic ;

La prise en charge et la gestion des contrbles réglementaires (matériaux, structures, électriques,...) par des
organismes agreées ;

La dépose d’équipements lorsqu’ils sont devenus inutiles ;
La mise a niveau de certaines installations existantes ou le remplacement d’équipements existants ;

La réalisation et la remise des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE).

1.2.2 - Localisation des prestations objets du marché

Les travaux seront réalisés sur I'ensemble du territoire de la DIR Ouest.

Des interventions seront possibles a proximité du réseau national sur des itinéraires non gérés par la DIR Ouest.

L'intégration des équipements sera a traiter en coordination avec le p6le SMT/Parme de la DIR Ouest.
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1.3 - Fonctionnement de I’accord-cadre

1.3.1 - Organisation
Les différentes prestations a réaliser s’inscrivent dans un mode « projet » :

m Pour la réalisation de ces prestations, le maitre d’ouvrage (MOA) DIR Ouest sera représenté par le Service
Mobilité Trafic (SMT) ;

W La fonction de Maitre d’CEuvre (MOE) sera assurée selon le cas par :
* le SIR (DIR Ouest) appuyé par le SMT et le PARME tant que nécessaire ;
e le SMT;
* un prestataire externe aux services de la DIR Ouest (MOE externe).

B Un coordinateur sécurité et protection santé (CSPS) sera missionné, tant que nécessaire, par la DIR Ouest
au regard des travaux a traiter ;

W Le titulaire du présent marché doit gérer l'interface avec les titulaires des potentiels autres marchés, sur la
zone d’intervention de la commande a considérer ;

W Sila prestation requiert I'intervention d’autres intervenants (contrdle éventuel, ...), leur mobilisation reléve du
titulaire du présent marché.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve la possibilité d’'organiser des contrdles extérieurs par un organisme agréé.

1.3.2 - Commande des prestations

Les prestations seront réalisées dans le cadre de marchés subséquents a I'accord-cadre. Ces marchés pourront
alors eux-mémes prendre la forme d’un accord-cadre a bons de commande.

1.3.3 - Etapes d’une prestation

étape | désignation acteurs
1 Identification, définition et spécifications du | MOA + MOE
besoin
2 Préparation du marché subséquent ou du bon | MOE

de commande

3 Notification au titulaire MOA

4 Accusé de réception de la notification du | Titulaire du marché
marché subséquent ou du bon de commande

5 Démarches auprés des acteurs externes | Démarches initiées par MOA
(Enedis, consuel, opérateur...) et instruction | Accompagnement technique / coordination gérée
des dossiers par titulaire du marché

6 Interfaces avec le CEl concerné ou autre | MOE + Titulaire de marché + gestionnaires de

gestionnaire de voirie avant intervention terrain | voirie

7 Investigations de terrain Titulaire du marché
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étape | désignation acteurs

8 Etudes d’exécution Titulaire du marché

9 Controle et VISA des études d’exécution MOE + organisme agréé

10 Controle/vérifications opérées par un organisme | Controle externe ou agréé mobilisé par titulaire du
externe ou agréé marché

11 Réalisation des travaux Titulaire du marché

12 Suivi et contrble des travaux MOE (+ CSPS)

13 Constatation des travaux réalisés (constat | Titulaire du marché + organisme agréé
mesure) MOE

14 Situations (état navette) Titulaire du marché

15 Contrdle des situations financiéres MOE

16 Etat d’acompte et mise au paiement MOA

17 Interventions pour mise en service dun | MOA + MOE + Titulaire du marché
équipement

18 Signalement de fin de travaux Titulaire du marché

19 Opérations préalables a la réception MOE + titulaire du marché

20 Réception (signature EXE 4, 5 et 6) MOE, titulaire du marché + MOA

21 Reprises éventuelles Titulaire du marché

22 Levée des réserves éventuelles MOE + titulaire du marché

23 Paiement du solde MOA
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2 - PRESTATIONS DE L’ACCORD-CADRE

2.1 - Consistance des prestations

Au titre de son marché subséquent, le titulaire doit 'ensemble des prestations nécessaires a la compléte
réalisation des travaux a I'exception des interventions de la DIR Ouest mentionnées aux § 2.2, 3.4 et 3.5 du
CCTP.

2.1.1 - Prestations initiales et études d’exécution

Le titulaire est en charge de :

W La production des documents d’études générales (PAQ, PRE, plan des installations de chantier...) ;

W La rédaction du PPSPS selon les directives du SPS désigné éventuellement pour 'opération ;

W L|’analyse des données d’entrée :

programme ou dossier d’études remis par la MOA ou le MOE ;

récolement des infrastructures existantes sur le périmétre d’intervention ;
éléments de la DT établie par la MOA ;

éléments de domanialité et de convention préalable remis par la MOA si besoin ;

Résultats des IC complémentaires menées par la MOA si nécessaire.

W La collecte des données nécessaires aux parameétrages du matériel & mettre en ceuvre ;

La reconnaissance du terrain sur lequel seront réalisés les travaux ;
L’élaboration et le suivi administratif du projet (DICT, permission de voirie...) ;

L’analyse critique des besoins corrélées a la réalité du terrain : spécification et ratification du programme
d’intervention ;

Le dossier d’'agrément de 'ensemble des matériels et des matériaux prévus ;

Les études d’exécution et la production des documents associés (notes de calcul, plans d’exécution,
schémas électriques...) ;

Le dossier d’avant pose et les plans d’exécution prenant en compte les remarques éventuelles du MOE et
du MOA ;

La prise en compte des contraintes d’exploitation de la DIRO et/ou des autres gestionnaires de voiries ;

L’identification des interfaces : autres lots / services de la DIR Ouest ou son représentant / organisme de
contrdle ou institution de I'état / opérateurs réseau ;

La gestion et coordination des interventions avec les différents services techniques de la DIR Ouest ;

B Le planning prévisionnel d’exécution, de la phase préliminaire a la fourniture des DOE.

2.1.2 - Travaux de génie civil

Au titre du génie civil, les prestations suivantes pourront étre demandées :

La définition des besoins et la coordination avec les services techniques de la DIR OQuest pour les
adaptations / modifications ou la mise en ceuvre de dispositifs de retenue ;

La mise en ceuvre, si nécessaire, des séparateurs modulaires de voie (SMV) au droit des zones de chantier,
y compris le matériel de signalisation temporaire associé défini en concertation avec la DIR Ouest ou son
représentant ;
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La mise en place des installations de chantier et leur repli en fin de chantier ;

La préparation du terrain, y compris le débroussaillage des emprises nécessaires a la réalisation du
chantier ;

La dépose, le transport et la mise en dépbt ou en centre de retraitement d’équipement obsoléte ;

La réalisation de terrassements et/ou travaux de VRD, y compris les travaux d’empierrement,
d’assainissement, la pose de bordures ;

Les essais et 'aiguillage des conduites existantes ;

Les travaux de génie civil nécessaires a la pose des équipements et a 'aménagement du site (massif de
fondation, dalle propreté, prise de terre, zone de stationnement, escalier technique, busage, souténement,
garde-corps, clbtures, ...) ;

La construction des réseaux (fourreaux, chambres de tirages...) pour le raccordement des équipements, en
énergie et en transmission, y compris :

» percement chambres de tirage existantes (ou batiments), réalisation des masques, pompage et nettoyage

des chambres existantes ;

» sous-tubage de conduites existantes ;
* obturation des fourreaux en chambre de tirage ;

* les essais de mandrinage et d’étanchéité de tous les fourreaux ;

La réalisation de travaux de chaussée et de réfection de chaussée ;
Les essais et contrbles de I'ensemble de l'ouvrage ;

La remise en état des lieux, y compris la réfection des accés et le nettoyage du chantier.

L’ensemble des prestations a réaliser suivra les prescriptions du cahier de clauses techniques générales (CCTG)
pour les marchés de travaux de génie civil.

2.1.3 - Mise en ceuvre des infrastructures d’énergie, de télécommunication et de sécurité

Les prestations suivantes pourront étre demandées :

Accompagnement technique de la DIR Ouest pour les démarches aupres des opérateurs réseaux (énergie
et/ou télécom) et gestion de la coordination des interventions de terrain ;

Coordination avec les services techniques de la DIR Ouest pour l'intégration des nouvelles installations de
télécommunication dans leurs infrastructures Sli ;

La fourniture et la mise en place d’armoires techniques afin d’assurer la distribution électrique de plusieurs
équipements dynamiques et leur adduction a l'infrastructure de communication ;

La fourniture, la pose et le raccordement des cables BT pour assurer I'alimentation des équipements ;
La mise a la terre des équipements et réseau équipotentiel ;

Les prestations liées a la mise en ceuvre des moyens de communication (fibre optique, moyen opéré,
solutions sans fil...) de chaque équipement avec les études de couverture associées, qu’il s’agisse de
solution propriétaire ou opérée ;

La gestion de I'interface avec les organismes agréés de contrble et de certification.

La réalisation des contréles électriques réglementaires préalables a la mise sous tension des installations.
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2.1.4 - Mise en ceuvre des équipements de gestion de trafic
Les prestations suivantes pourront étre demandées :

MW Produire la partie technique des dossiers réglementaires a soumettre, par la DIR Ouest, aux organismes en
vigueur pour disposer des autorisations pour la mise en ceuvre d’équipements de gestion de trafic ;

M La dépose éventuelle des équipements existants et leur repose ou leur renouvellement ;

W La fourniture et la pose de support (mat, dispositif de fixation sur portique,...) pour la mise en ceuvre
d’équipements de gestion de trafic et les réglages, y compris confections des massifs, prestations
nécessaires a leur amenée a pied d’ceuvre et leur fixation. Cette prestation inclut la sollicitation d’'organisme
certifié pour le contréle des notes de calculs de la structure des supports ;

m La fourniture, la pose et la mise en service d’équipements de gestion de trafic y compris prestations
nécessaires a leur amenée a pied d'ceuvre, leur fixation, les contrbles réglementaires électriques (armoires),

W La fourniture et la pose de panneau de signalisation de type SR4, de dimensions 1300x600 mm, de classe
2, y compris support et ancrage ;

W L’accompagnement des services de la DIR Ouest a la mise en exploitation des équipements.

2.1.5 - Réceptions

Les prestations a réaliser sont :
W Le dossier des essais préalables a la mise en service de l'installation ;
W |’établissement du dossier des ouvrages exécutés jusqu’a complétude ;

W L’ensemble des reprises nécessaires a la levée des réserves émises au cours de la procédure de réception.

2.2 - Limite d’intervention dans la mise en service d’'un équipement

La mise en service d’'un équipement signifie que I'équipement a fait 'objet d’un contrble technique, qu'il est sous
tension et qu’il est connecté au réseau de transmission et vu comme actif et opérationnel par le systeme central
de la DIR Quest.

Les demandes de liaison opérée sont gérées par la DIR Ouest, de méme que les demandes de raccordement
Enedis.

Dans le cadre de son marché, le titulaire doit un accompagnement technique pour la coordination avec les
concessionnaires (interfaces techniques Enedis, démarche Consuel, interfaces techniques avec les
concessionnaires télécom...).

Le titulaire du marché est tenu de faire réaliser un contréle de conformité électrique par un organisme agréé de
'ensemble des équipements mis en place ou modifiés.

Pour les nouveaux points de distribution électrique, le titulaire du marché a en charge la demande du certificat de
conformité délivré par le Consuel, y compris les visites site éventuellement nécessaires a I'obtention.

2.3 - Responsabilité du titulaire

Le titulaire du marché a la responsabilité de la bonne exécution des prestations, du bon fonctionnement et de la
tenue des performances de I'ensemble des équipements dus au titre du présent accord-cadre, ce dans le respect
des spécifications du présent CCTP.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’'une omission dans le descriptif ou les plans, si les réglements, normes et
régles de I'art imposent des spécifications particuliéres sur les ouvrages qui sont a sa charge.
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3 - GESTION DES INTERFACES ET DE COORDINATION

3.1 - Périmétre d’intervention

Le périmétre opérationnel du présent accord-cadre couvre I'intégralité du territoire exploité par la DIR Ouest.

Selon le secteur a considérer pour la mise en ceuvre de nouveau matériel, le titulaire du marché subséquent devra
se coordonner, pour I'intégration dudit matériel, avec le PARME.

Il faut prendre en compte le fait que :

> le périphérique de Nantes, la rocade de Rennes et leurs approches sont équipés de réseaux de fibres
optiques en anneau.

» le systeme de gestion du pont d’lroise a Brest et la voie de contournement de Lorient sont également
équipés en fibres optiques.

Ce n’est pas le cas sur le reste du territoire de la DIR Ouest.

Le titulaire du marché doit considérer 2 cas de figure pour l'intégration de nouveau matériel aux infrastructures de
la DIR Quest :

m Contexte 1 : Le site est a proximité d’'un réseau a fibres optiques de la DIR Ouest

» Cas 1: Le noeud de concentration (télécom) le plus proche est en capacité d’intégrer I'équipement, le
titulaire du marché doit raccorder I'équipement sur ce nceud de concentration en respectant les standards
d’intégration et préconisations du service en charge des réseaux de télécommunication de la DIR Ouest ;

» Cas 2: Le nceud de concentration (télécom) le plus proche n’est pas en capacité d’intégrer I'équipement ou
est a une distance considérable, le titulaire du marché doit soumettre une demande d’extension ou
d’évolution du réseau fédérateur au service en charge des réseaux de télécommunication de la DIR Ouest.
L’extension du réseau sera prise en charge par le DIR Ouest, le titulaire du marché doit intégrer cette
prestation dans son dossier de phasage et son planning prévisionnel ;

m Contexte 2 : Le site n’est pas a proximité d’'un réseau a fibres optiques de la DIR Ouest. Le titulaire du
marché doit alors soumettre une demande de préconisations au service en charge des réseaux de
télécommunication de la DIR Ouest. Ce dernier proposera une solution, propriétaire et/ou opérée, la mieux
appropriée pour intégrer ces équipements aux infrastructures Sl de la DIR Ouest, dans le respect :

* de la tenue des objectifs de la prestation ;

¢ du niveau de service attendu ;

des regles de cyber-sécurité de la DIR Ouest ;

 des exigences en termes de pérennité, d’évolutivité et maintenabilité.

3.2 - Ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre d’'une commande
« multi-lots »

3.2.1 - Contexte
Le présent accord-cadre comprend 3 lots :
m LOT 1:caméras de surveillance ;
m LOT 2 : Stations de Recueil de Données Trafic ;

m LOT 3 : Stations Météorologiques.

Le cas le plus basique sera celui ou la commande ne concerne qu’'un type d’équipement. Le titulaire du marché
subséquent traitera alors 'ensemble des prestations définies au § 2.1 du présent CCTP.
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Dans une démarche de rationalisation et d’optimisation des infrastructures, il est pertinent de « regrouper » les
équipements sur un secteur a considérer lorsque les objectifs et enjeux sont compatibles.

C’est-a-dire que si plusieurs équipements sont projetés a des points d’'implantation relativement proches, il faut,
tant que faire se peut, mutualiser les aménagements d’accés, les infrastructures d’énergie et de
télécommunication. Dans le méme esprit, si un équipement est a implanter a proximité d’un existant, on cherchera
en premier lieu a profiter des infrastructures existantes.

Cette stratégie pourra conduire a opérer des commandes « groupées », c'est-a-dire des commandes a plusieurs
lots pour un méme secteur et dans une méme temporalité. Le cas échéant, il faut considérer qu'un seul des
différents lots traitera les prestations de génie civil et la mise en ceuvre des infrastructures d’alimentation en
énergie et de télécommunication (y compris l'interface avec les opérateurs).

Le lot qui supporte les contraintes de génie civil les plus sensibles et les plus exigeantes prendra en charge les
prestations communes a I'ensemble des intervenants et assurera le rle de coordinateur technique ou « OPC
Technique ». Dans la suite de ce chapitre, nous dénommerons ce marché subséquent le lot OPC.

C’est-a-dire que celui-ci traitera la réalisation des prestations pour la mise en ceuvre des infrastructures
mutualisées mais en ayant préalablement qualifié et intégré, en concertation avec les autres lots, les besoins qui
leur sont propres (ex : déploiement des réseaux d’alimentation en énergie, mise en ceuvre d’armoire technique
mutualisée, aménagement du site, ...).

Il traitera aussi la coordination, pour tous les lots, avec 'ensemble des prestataires, avec les opérateurs réseaux et
les organismes de contrble certifiés/agréés.
3.2.2 - Répartition des prestations entre lot OPC et les autres lots

La totalité du GC (réseaux, aménagement du site, massifs, dalles propreté/stations) sera réalisée par le titulaire du
lot OPC apres prise en compte des besoins des autres lots.

Quel que soit le lot, le tableau ci-dessous spécifie, pour une commande groupée, les prestations qui seront prises
en charge par le lot OPC.

Il est important de souligner que cela ne dédouane pas les autres lots de leur responsabilité, notamment dans le
cadre de la définition de leurs besoins et des études d’exécution (dont celles de 'OPC).

Le tableau suivant indique succinctement le devoir de chaque lot envers le lot OPC.

prestations et travaux lot OPC | autres lots
documents initiaux (PAQ / PRE / " «
PPSPS)
prestations initiales et études d’exécution études propres au lot X X
compilation de 'ensemble des études x
propres au lot
définitions des besoins X X
travaux de génie civil compilation des besoins X
Réalisation et réception X
définitions des besoins X X
mise en ceuvre infrastructure énergie et o .
télécommunication compilation des besoins X
Réalisation et réception X
mise en ceuvre des équipements et interface aux services techniques DIR Ouest X X
réception des équipements X X
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3.3 - Principe de raccordement d’'un équipement

3.3.1 - Raccordement en énergie

La mise en ceuvre des équipements sur le réseau DIR Ouest doit étre réfléchie dans une optique d’optimisation
des infrastructures. Tant que possible, il faut chercher a créer des points de concentration d’équipements pour
mutualiser les points de livraison Enedis et limiter les longueurs de cables de distribution électrique.

Ce principe contribue a réduire les colts liés aux travaux de génie civil (moins de chambres de tirage, linéaire de
génie civil optimisé...).

Conformément au référentiel des armoires de terrain de la DIR Ouest, les sites qui accueillent plusieurs
équipements dynamiques doivent étre équipés d’'une Armoire de Distribution Mutualisée (ADM).

Une ADM est une armoire a deux compartiments :

m un premier compartiment pour l'installation du coffret CIBE, le disjoncteur de téte, les protections électriques
et les matériels réseau (tiroir optique, modem...),

m un second compartiment pour I'installation des unités de gestion des équipements dynamiques.

Conformément aux regles DIR Ouest, le coffret réglementaire CIBE est intégré dans 'ADM ou dans I'armoire de
I'équipement.

Plusieurs solutions d’approvisionnement en énergie peuvent étre envisagées : le raccordement au réseau BT
Enedis ou la mise en place d’une alimentation autonome.

La solution d’approvisionnement en énergie sera définie par la DIR Ouest.

3.3.2 - Raccordement en transmission

La DIR Ouest dispose d’'une infrastructure de communication a fibres optiques sur la rocade de Rennes, le
périphérique de Nantes, le systeme de gestion du pont d’lroise a Brest et la voie de contournement de Lorient.

Pour les autres axes routiers qui ne disposent pas d'une infrastructure de communication propriétaire, les
équipements dynamiques déployés communiqueront par des technologies opérées telles que FO, ADSL / SDSL
ou 4G/ 5G.

La mise en ceuvre des moyens de communications sur le réseau DIR Ouest doit étre réfléchie dans une optique
d’optimisation des infrastructures. Tant que possible, il faut chercher a mutualiser les moyens de communications.

Ce principe contribue a réduire les colts des abonnements opérées et d’acquisition des équipements de
communications.

La solution de transmission sera définie par la DIR Ouest.

3.4 - Intégration de I’équipement au systéme central

Les nouveaux équipements dynamiques a déployer seront rattachés aux infrastructures Sl de la DIR Ouest.
La DIR Ouest est équipée d’un systéme de gestion de la vidéosurveillance déployé sur la solution GENETEC.

La configuration, le paramétrage IP, l'attribution des adressages et l'intégration Sl est a assurer par le service en
charge des réseaux de télécommunication de la DIR Ouest. Le titulaire de I'accord-cadre doit se coordonner avec
ce service pour la bonne intégration des équipements.
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3.5 - Signalisation et balisage de chantier

Pour les routes nationales, la signalisation et I'exploitation sous chantier est prise en charge par les services
compétents de la DIR Ouest. Pour toute opération, le titulaire proposera a la MOE et a la DIR Ouest un dossier
complet comprenant les mesures envisagées pour la programmation et la planification de l'intervention.

Pour les routes non-gérées par la DIR Ouest (routes départementales, métropolitaines ou autres), le titulaire du
marché est pleinement responsable de la signalisation et du balisage de son chantier et doit se conformer aux
réglementations en vigueur et aux exigences imposées par le gestionnaire de la voirie concernée.
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4 - CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du C.C.T.P.

L’attention du titulaire du marché est attirée sur les points suivants :

41 -

Tous les travaux ne devront étre entrepris qu’aprés accord du maitre d’ceuvre et sur validation des
organismes de contrble et de sécurité mobilisés pour la prestation a considérer ;

Tant que possible, les travaux seront effectués de jour sous exploitation dans les créneaux horaires 9h30 a
16h00 pour éviter les heures de pointes de circulation ;

Si la prestation a considérer présente des contraintes d’accés particuliéres et que le balisage associé est
considéré par la DIR Ouest comme présentant un risque pour les usagers, les personnels de la DIR Ouest et
les prestataires intervenants, les travaux se dérouleront de nuit entre 21h et 5h (la fourniture et la mise en
ceuvre de 'éclairage du chantier sont a la charge du titulaire) ;

Les secteurs de la rocade de Rennes, du périphérique de Nantes et le contournement de Lorient sont
particulierement sujets a faire 'objet de travaux de nuit ;

Pendant la période de novembre a mars, la gestion de la viabilité hivernale implique des contraintes
supplémentaires pour les CEIl de la DIRO en impactant fortement leurs capacités d’intervention et leurs
disponibilités pour la signalisation et le balisage de chantier ;

Ces circonstances entrainent un possible morcellement des travaux (décomposition en phases
successives) ;

Le colt des mesures et des prestations complémentaires induites par les conditions générales d’exécution
décrites dans le présent CCTP est implicitement inclus dans le bordereau des prix.

Organisation générale

4.1.1 - Connaissance des lieux

Avant d’entreprendre ses installations, le titulaire devra effectuer la reconnaissance des lieux et des matériels
existants pour connaitre I'environnement et les interfaces propres a ses installations.

Seront vérifiés principalement les points suivants (liste non exhaustive) :

Les emprises prévues pour I'implantation des équipements, la localisation des équipements existants, I'état
des dispositifs de retenue, les réseaux visibles ou repérables, ... ;

Pour tous les systémes supportés par des cables de transmission faisant I'objet de dévoiement (et donc de
coupure momentanée) : I'état des lieux du systéme complet fonctionnel et technique permettant de s’assurer
a la suite des travaux de dévoiement de la remise en état initial ;

Pour les équipements électriques : la mise a la terre ;
Les possibilités et modalités de modifications de coffrets BT existants ;

Dans les chambres de tirage : la vérification de la mise a la terre des treillis soudés, I'accés a la cablette de
terre, le dépassement des fourreaux, le repérage des fourreaux...

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes conditions pouvant en quelque maniére que
ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun des travaux ne pourra débuter tant que le maitre d’ceuvre n’aura pas visé les études d’exécution (dossier
d’étude, plans d’EXE, planning d’exécution, validation du dossier d’exploitation sous chantier par CEl, contréles
réglementaires, gestion de la sécurité, ...) effectuées par le titulaire avec un avis favorable.
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4.1.2 - Hygiéne et sécurité

Le titulaire devra se conformer a toutes les dispositions réglementaires en matiere d’hygiéne et de sécurité, et aux
dispositions du plan de prévention. Si nécessaire, il devra gérer toutes les demandes et exigences du
coordonnateur sécurité/prévention/santé missionné par le maitre d’ouvrage.

4.1.3 - Période de préparation

Sauf indication contraire du marché subséquent ou indiqué sur le bon de commande, il est prévu une période de
préparation d’'une durée de deux mois. Elle pourra étre allongée selon le niveau de complexité des travaux a
effectuer.

Il ne sera autorisé aucun commencement de travaux sans que cette période ne soit achevée, ni que les
documents d’étude attendus ne soient fournis par le titulaire et validés par le maitre d’ceuvre.

Les documents attendus dans la période de préparation sont les suivants :

W Le plan d’assurance qualité (PAQ) initié au stade de I'offre et qui évoluera au fur et a mesure de I'opération
jusqu’a la réception ;

Le plan de respect environnement (PRE), incluant I'établissement du schéma d’organisation de gestion et
d’élimination des déchets (SOGED) — voir § 4.5 ;

Le programme de production des études et le programme d’exécution des travaux ;

La désignation et la déclaration des fournisseurs et des sous-traitants ;

Le dossier d’agrément des équipements et fournitures diverses a prévoir dans le cadre du marché ;
L’implantation contradictoire des équipements avec le titulaire, le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre ;
Le dossier des études d’exécution tel que défini dans la suite du CCTP ;

Le cas échéant, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

Les demandes d’autorisations et/ou arrétés de voirie suite aux contacts initiés par la MOA auprés des
gestionnaires externes.

Dans le cas d’'un marché conclu avec des entrepreneurs groupés, le titulaire a une mission globale de coordination
des systémes de qualité des contractants et approuve le PAQ avant de le soumettre au visa du maitre d’ceuvre.

Les mémes dispositions s’appliquent en cas de sous-traitance.

4.1.4 - Démarches opérateurs tiers

Les démarches auprés des opérateurs tiers devront étre anticipées tant que possible. L’initialisation de ces
démarches est a linitiative de la DIR Ouest, le titulaire du marché doit accompagner la DIR Ouest dans la
production des dossiers techniques et la coordination technique avec ces opérateurs.

Les démarches a considérer sont, le cas échéant :
m Demande de raccordement / de création de point de livraison énergie aupres de I'opérateur « Energie » ;
m Demande de raccordement / de création de point de connexion auprés de I'opérateur « télécom » ;

m Déclaration de nouveaux équipements de vidéosurveillance.

DIROuest - AC Trvx EgptsDyn — CCTP lot1 Cam p. 20/71



4.1.5 - Installations de chantier

Des emplacements pour les installations éventuelles de chantier seront prévus en accord avec la DIR Ouest et les
autres gestionnaires de voirie concernés. Le titulaire fournira, le cas échéant, un mémoire détaillé précisant la
nature des installations et les raccordements aux divers réseaux (eaux, électricité...) qui lui sembleront
nécessaires.

Sur demande du titulaire et sous réserve accord CEIl, le stockage de matériels pourra étre autoriser sur
dépendances Etat.

4.1.6 - Réunion de coordination

Dans le cadre d'une commande groupée, une réunion de cadrage et de coordination avec les autres lots et les
services techniques de la DIR Ouest est organisée par le titulaire suivant les interfaces définies au § 3.2.

Il sera alors établi un planning organisationnel avec I'ensemble des lots.

4.1.7 - Réunions de chantier

Dans le cas d’'une commande simple, une réunion a lieu entre le titulaire et le maitre d'ceuvre a une date
convenue entre les différents intervenants. La fréquence des réunions est fixée par le maitre d'ceuvre en fonction
des chantiers.

A cette réunion, le titulaire doit fournir un état d'avancement des différents ouvrages et le calendrier prévisionnel
des travaux.

Les points suivants peuvent étre abordés :
m La coordination des travaux ;
m Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc.) ;
M Les applications et le suivi de la démarche qualité ;
m L’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d'un compte-rendu rédigé par le maitre d'ceuvre
ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par le titulaire ou son représentant
autorisé.

Dans le cas d’'une commande groupée, le titulaire qui prend en charge le lot OPC réunit I'ensemble des
prestataires des différents lots lors de la réunion chantier avec la DIR Ouest.

4.1.8 - Information de chantier

Le titulaire devra consigner chaque jour d'intervention, par écrit dans un journal de chantier, les informations
suivantes :

W les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations, niveau des eaux ;
les travaux exécutés, leur nature et leur localisation ;

les horaires de travail ;

le matériel sur le chantier ;

le matériel en panne ;

I'effectif et la qualification du personnel ;

les productions réalisées ;
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B les incidents, les arréts de chantier avec leur durée et leur cause, les défauts d'approvisionnement, tous les
détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité des ouvrages, des détails liés a I'évaluation
financiére des travaux et a la durée réelle des travaux ;

M les contrdles effectués ;
m l'inventaire de I'émission et du traitement des fiches d'anomalies ;

B les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers : piste de chantier, déviations provisoires,
signalisation ... ;

B les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées au titulaire.

Ces informations sont visées a la demande du maitre d'ceuvre et du titulaire. Elles doivent étre accessibles sur
demande du maitre d’ceuvre ou du CSPS. Tout document venant en complément des informations consignées
(photographies, résultats d'essais, procés-verbaux de constat, ...) peut étre annexé.

4.2 - Modalités d’intervention et contraintes d’exploitation

4.2.1 - Conditions d’accés aux installations et aux équipements
Les installations et équipements de la DIR Ouest sont généralement situés aux abords des voies de circulation.

Les interventions peuvent s’effectuer sous circulation et nécessiter une neutralisation de voies ou une fermeture
d’axe.

Les interventions sur ces installations peuvent également nécessiter de stationner son véhicule a quelques
centaines de meétres du lieu d’intervention, de cheminer a pied jusqu’a celui-ci, parfois au travers d’une végétation
non fauchée ou sur un terrain non stabilisé, d’enjamber une glissiére, etc...

Les agents intervenants & pied porteront I'ensemble des Equipements de Protection Individuels (EPI)
réglementaires.

4.2.2 - Contraintes

4.2.2.1 - Limitation des nuisances

Le titulaire doit supporter les sujétions qui résultent de la circulation de ses engins sur le chantier et sur les voies
routieres, et notamment prendre toutes dispositions pour apporter le moins possible de nuisances aux chaussées
existantes. Pendant toute la durée du chantier, il reste seul responsable des accidents et dégats de diverses
natures qui pourraient résulter d’'un défaut d’entretien et des dégradations apportées par la circulation de ses
engins aux chaussées, aux accotements et aux ouvrages divers les traversant.

Les modes d’exécution des travaux retenus par le titulaire devront générer le moins de nuisances (sonores,
poussiéres...) possibles. Il ne doit étre utilisé que des engins respectant les réglementations en vigueur. En cas de
plaintes, le titulaire devra modifier ses modes d’exécution et ses matériels.

4.2.2.2 - Protection contre les eaux

Le titulaire doit assurer la protection de son chantier contre les eaux de toutes natures et de toutes origines et en
assurer I'évacuation sans pollution, par tous les moyens et ouvrages nécessaires.

Durant I'exécution des travaux, le titulaire doit assurer a tout moment I'évacuation des eaux recueillies dans les
fouilles.

4.2.2.3 - Contraintes liées au phasage des travaux

Les travaux pourront étre réalisés en paralléle de travaux d’autres marchés. Ces derniers seront exécutés suivant
un phasage précis imposé par le maitre d’ceuvre.
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Le titulaire devra présenter un planning détaillé de travaux qui devra, d’'une part garantir la sécurité des usagers et
des personnels qui interviendront sur le chantier, d’autre part limiter le délai de réalisation des travaux. Toute
proposition modificative devra faire I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ceuvre.

Le titulaire devra tenir compte de ces contraintes dans I'établissement de son programme d’exécution, dans
I'organisation de son chantier et dans I'établissement de ses prix.

4.2.3 - Maintien / coupure de la circulation

En principe et en dehors des jours hors chantier, les travaux seront réalisés entre 9h30 et 16h00. Cependant, si
I'exploitant estime que les conditions d'exploitation sont trop lourdes par rapport au volume de trafic, les travaux
seront alors réalisés de nuit entre 21h00 et 5h00 (plages évolutives selon localisation des travaux). L’amenée et le
repliement des matériels sur site devront étre réalisés durant ces plages horaires.

En cas de travail de nuit, la semaine de travail sera considérée sur quatre nuits, de celle du lundi au mardi a celle
du jeudi au vendredi, sans que le titulaire puisse prétendre a toute indemnisation.

Les conditions de géne a la circulation seront définies en concertation avec le maitre d'oceuvre dans le strict
respect des régles sur la signalisation temporaire (8¢éme partie du livre | de I'Instruction Ministérielle sur la
Signalisation Routiére définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié).

Le titulaire est tenu de s’assurer du bon état de fonctionnement de ses matériels de mise en ceuvre afin d’éviter
tout report de travaux qui serait le fait d'une panne liée a un défaut d’entretien de ces matériels (sciage de
chaussée, éclairage pour travaux de nuit, ...). Les matériels de secours doivent étre prévus en conséquence par le
titulaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de suspendre ou d'interdire les travaux, sans que le titulaire puisse prétendre
a indemnisation, lorsqu'il fait face a des contraintes externes telles que :

m des accidents ;

M des déviations ;

m des perturbations importantes sur le trafic (bouchons) provoquées par le chantier ;
H une intervention du CEl & moins de 20 km de |la zone de chantier ;

H des intempéries.

Le titulaire ou son éventuel sous-traitant devra alors libérer la chaussée dans les meilleurs délais. Les travaux
seront interrompus pendant les jours hors chantier dont la liste sera notifiée au titulaire par le maitre d'ceuvre.

Les propositions d'intervention sur site seront soumises au maitre d'ceuvre au minimum 70 jours avant leur
commencement, de maniére a ce que le maitre d'ceuvre, s'il est d'accord avec les dispositions proposées, dispose
du temps nécessaire pour obtenir I'arrété de restriction de circulation et faire la communication qui s'y rattache.

4.2.4 - Balisage et protection de chantier

Pour les routes nationales, la signalisation de protection et la gestion de I'exploitation sous chantier sont prises en
charge par les services compétents de la DIR Ouest.

Dés la phase avant-projet, le maitre d’ouvrage (ou par délégation le maitre d’ceuvre) organise une réunion avec le
titulaire, le district gestionnaire de voirie RN et les éventuels autres gestionnaires de voirie pour définir les
modalités de l'exploitation sous chantier, les mesures de protection a mettre en place ainsi que les plannings
d'intervention et horaires prévisionnels.

Le titulaire devra faire les demandes de balisage nécessaires a son intervention auprés de la MOE et du centre
gestionnaire le plus tét possible pendant la période de préparation :

B au moins 5 semaines avant les travaux pour une neutralisation de voie.
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B au moins 9 semaines avant les travaux pour un basculement de circulation.
B Au moins 9 semaines avant les travaux si mise en place de déviation ;

B au moins 9 semaines avant les travaux pour toute opération de nuit quelle que soit la nature des travaux.

Pour les voiries non-gérées par la DIR Ouest (départementales, métropolitaines, communales, privées,...), le
titulaire du marché est pleinement responsable de la signalisation et du balisage de son chantier et doit se
conformer aux réglementations en vigueur et aux recommandations imposées par le gestionnaire de la voirie
concernée.

Dans tous les cas, le titulaire garde a sa charge le balisage rapproché de son personnel, de ses matériels et de la
zone de travail (entrées et sorties de chantier notamment). |l est responsable de la sécurité et de la protection
réglementaire de son chantier et de ses personnels (informations, consignes de sécurité, mesures de protections
collectives, EPI, barriéres de protection, blindages,...) .

Il devra se conformer systématiquement aux regles et exigences de sécurité de la DIR Ouest et du coordonnateur
SPS le cas échéant.

4.3 - Plans et documents

L’ensemble des plans, synoptiques et documents devront étre conformes aux exigences de la DIR Ouest.

4.3.1 - Nature des documents

4.3.1.1 - Liste des documents

Le titulaire établira et tiendra a jour la liste compléte des documents techniques qui seront nécessaires pour
I'exécution des travaux et prestations. Cette liste comprendra aussi les plans émis par ses sous-traitants.

Les documents seront ordonnés en un certain nombre de “groupes fonctionnels”. Ce fractionnement permettra de
regrouper les documents d’'une méme fonction ou d’'un méme matériel.

4.3.1.2 - Documents de conception, d’exécution et d'installation des équipements

Toutes les études nécessaires a la définition, conception et dimensionnement des équipements sont a la charge
du titulaire. Ces études sont réputées incluses dans les prix du bordereau.

Les documents comprendront :

Les schémas d’architecture :

Ces schémas seront établis pour chaque installation. lls permettront de comprendre le fonctionnement général de
I'ensemble. A chaque schéma correspondra une nomenclature des matériels.
Les synoptiques :

Ces schémas seront établis pour les prestations de pose de cables énergie et transmission de données. lIs
permettront de comprendre le cheminement des cables et regrouperont 'ensemble des informations requises pour
les études d’exécution.

Les notes de calculs :

Le titulaire du marché produit une note de calcul pour justifier le dimensionnement du support de chaque
équipement et le massif de fondation associé. Il produira aussi des notes de calcul permettant de justifier le

dimensionnement des équipements mécaniques, des équipements électriques et des équipements optiques.
Le calcul des sections de cables et des protections associées devra tenir compte des critéres suivants :
W type et puissance des équipements a alimenter ;

M nature des conducteurs cuivre ou aluminium ;
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type des canalisations données selon leur utilisation ;
chute de tension ;

mode de pose ;

effets de proximité ;

calibre de réglage courant de court-circuit de protection des circuits ;

régime du neutre.

Les notes de calcul seront soumises au contréle d’un organisme certifié¢ AFNOR avant remise au maitre
d’ceuvre.

Schémas électriques unifilaires et multifilaires :

Ces schémas permettront de comprendre I'alimentation et la distribution de I'énergie électrique ainsi que les
regroupements en tableaux. A chaque schéma correspondra une nomenclature des matériels, un plan de bornier,
un plan de présentation des matériels en chassis et fagade de I'armoire.

Carnet de cables :

Le document comprendra la nomenclature de tous les cables et les notes justificatives sur leur nature, section,
repere du cable, son origine et sa destination, la nature du courant, le nombre de conducteurs (total et utilisés), la
longueur.

Plans d’'implantation :

Ces plans permettront de localiser les matériels dans les ouvrages.

Cheminement des cébles :

Le titulaire du marché devra réaliser le plan des cheminements de tous les cables posés dans le cadre de ses
prestations. Ces plans comporteront au minimum les informations suivantes :

m fourreaux empruntés ;

mode de cheminement (chemin de cable, fourreaux, caniveaux, etc.) ;
mode de pose (tirage) ;

position des cables dans les multitubulaires (masques) ;

position des raccordements des cables (dérivations, joints, loves, etc.) ;

chambres de passage ;

longueur de cables posés.

Un dossier d’agrément des matériels :

Le dossier d’agrément devra comporter pour chaque matériel une fiche technique correspondant exactement au
matériel, et non une photocopie d’'un document général constructeur.

Cette fiche technique devra comporter au minimum :
B les constructeurs consultés et les raisons du choix ;
W les dérogations éventuelles au marché ;
M les incidences sur le génie civil et sur les équipements d’alimentation ;
[

les caractéristiques techniques du matériel, alimentation, interfaces avec les autres équipements ;
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B les essais techniques nécessaires prévus par le titulaire avant recette ;
B les garanties ;

m les plans et documents liés au matériel.

4.3.1.3 - Documents d’essais

Programme général d’essais :

Avant les premiers essais, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ceuvre pour approbation, un programme
général d’essais précisant :

B pour chaque ensemble et sous-ensemble, les essais envisagés en usine et sur site ;

W le planigramme général des essais en usine et des essais sur site avec les contraintes et interfaces a
prendre en compte.

Cahiers de recettes :

Pour la recette des matériels et des logiciels, le titulaire est tenu de fournir au minimum un mois avant la
réalisation des essais, pour chaque ensemble et sous-ensemble, un projet de cahier de recettes qui comportera :

M la description sommaire du matériel ou des fonctionnalités logicielles ;
m |la méthodologie des essais :

* description des essais (procédures a suivre, scénarios et jeux de tests...) ;

liste des matériels nécessaires ;
* besoins en énergie ;
* besoins en hommes ;
m une fiche récapitulative comportant :
« les résultats attendus avec les tolérances éventuelles ;

* la place disponible pour noter les résultats obtenus et les commentaires éventuels.

4.3.14 - Documents de certification

L’ensemble des certificats liés aux travaux seront remis au maitre d'ceuvre. lls couvrent :
M Les certificats de note de calcul ;
W Les certificats de conformités électriques des installations ;

MW Les certificats opérateurs tiers.

4.3.1.5 - Constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le DOE provisoire sera remis au maitre d'ouvrage lors de la recette site.

Aprés validation du MOE, le DOE définitif sera remis au maitre d'ouvrage a la réception définitive des travaux sous
forme :

m d’un exemplaire complet dématérialisé (support numérique) fourni par mail en format pdf ;

m d’'un exemplaire des plans de recolement pouvant étre intégrés sous ARCGIS et QGIS tel que détaillé en
annexe. Le titulaire sera garant de la bonne intégration des éléments et objets dans les bases de données
SIG de la DIR Ouest.

Le DOE (provisoire ou définitif) constitue une entité autosuffisante. Il sera indépendant de tout autre document
établi préalablement. Il ne contiendra aucun renvoi vers un autre document ou vers un DOE antérieur.
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Le maitre d’ceuvre attachera une attention particuliere a la qualité de ce document et a la rigueur de son
élaboration qui est le reflet de I'expérience et du professionnalisme du titulaire.

Le DOE comprendra un dossier général et des dossiers particuliers.

Dossier général :

la documentation « constructeur » sera constituée de I'ensemble des caractéristiques techniques propres a
chaque sous-ensemble de I'équipement, a ses conditions d’intégration dans I'équipement, a son fonctionnement, a
sa maintenance et au maintien de sa pérennité.

Ces renseignements communs a I'ensemble des matériels livrés seront regroupés dans les notices suivantes :

W notice descriptive matérielle et fonctionnelle du matériel (performances, caractéristiques aux limites...),
notice de montage et de raccordement ;

m notice technique compléte du matériel comprenant :

 plans d’encombrement cotés a I'échelle ;

» schémas de principe et de cablage interne, y compris le repérage des borniers ;

» schémas détaillés des sous-ensembles ;

* localisation des sous-ensembles ;

* nomenclature et repérage des piéces détachées et indication des fournisseurs et des équivalences ;
H notice d’exploitation et de maintenance du matériel comprenant :

» opérations de mise en / hors service ;

* consignes de réglage, de paramétrage ;

* consignes et précautions d’exploitation ;

» procédures de test et commandes privatives ;

 procédures de diagnostic ;

» procédures de dépannage ;

* instructions détaillées de maintenance préventive ;

« outillages particuliers, matériels de mesure et de test nécessaires ;

* lot de maintenance ;

* liste des consommables ;

« description des opérations de maintenance préventives a réaliser sur 'ouvrage.

Dossiers particuliers :
lls contiennent les éléments propres a chacun des équipements. Cela concerne notamment :
B I'ensemble des récolements des ouvrages génie civil exécutés. Au cas ou le titulaire ne remettrait pas ces
éléments dans leur intégralité, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter ces prestations

par un bureau d'études de son choix aux frais du titulaire. En plus des recolements établis pour chaque
ouvrage, le titulaire devra remettre :

- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages ;
« la nomenclature, les fiches techniques des fournisseurs et les lieux de provenance des produits ;

- la synthése des contrbles : ce dossier comprendra la récapitulation de tous les contrbles effectués par le
titulaire en cours d’exécution et définis dans les différents chapitre du C.C.T.P. ;

« le Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrage (DIUO).

M les éventuelles dispositions particuliéres ;
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m les éléments de configuration ;

B les réglages réalisés ou relevés lors des essais de vérification et qui sont a maintenir, avec les justifications
techniques propres a en optimiser les modifications si elles devaient s’avérer nécessaires ;

M les plans de récolement des réseaux mis en ceuvre ainsi que les relevés en plan et en altimétrie des cables.

4.4 - Contrdle et réception des installations

4.4.1 - Préambule
Le présent chapitre définit les contrdles et les essais a réaliser pour réceptionner les équipements et ouvrages.

Tous les frais inhérents a ces contrbles et essais sont a la charge du titulaire et sont réputés inclus dans le
bordereau des prix.

Les contrbles et essais comprennent :
M Les inspections et vérifications préalables sur site ;
Les contréles de montage et essais particuliers sur site ;
Les essais unitaires des équipements et fiches de contréles ;

m
[
B Les essais des sous-ensembles et ensembles fonctionnels ainsi que les fiches de contrdles ;
[

Les essais d’intégration et d’'interface avec les autres marchés et fiches de contrdles, en accompagnement
aux services techniques de la DIR Ouest.

La liste de ces essais n’est donnée qu’a titre indicatif et n’est pas limitative.

Avant les premiers essais, le titulaire du lot OPC est tenu de fournir au MOE, pour approbation, un programme
général d’essais qui précisera :

W Pour chaque ensemble et sous-ensemble, les essais envisagés en usine et sur site ;
W Le planigramme général des essais avec les contraintes et les interfaces éventuelles.

Pour toutes ces opérations de contrdles et d'essais, le titulaire fournira d'une maniére générale tout ce qui peut
étre utile a la conduite des contrdles et en particulier les appareils de mesure nécessaires a I'exécution des essais
et a la vérification du bon fonctionnement des appareils et équipements, aussi bien en usine avant la pose,
gu’aprés leur mise en place au lieu d’installation conformément aux dispositions du présent CCTP et d'une
maniére générale tout ce qui peut étre utile a la conduite des contréles.

Dans tous les cas, la MOA se réserve le droit d’effectuer des contrbles extérieurs a tout moment sans préavis.

4411 - Controles matériels

Il sera procédé aux essais et vérifications sur I'ensemble du matériel hors fonctionnement :
m Vérification quantitative ;
m Qualité de I'exécution ;
m Protection, repérage ;
m Conformité normative ;

m Lisibilité des marquages, ergonomie, etc.

4.4.1.2 - Contréles fonctionnels

Une premiére série de tests consistera a exécuter point par point toutes les fonctions prévues au cahier des
spécifications techniques.
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Une deuxiéme série de tests consistera a placer le matériel dans les différents cas d'anomalies qui seront définis
dans le cahier de recette (perte de communication, absence de tension...) ainsi qu'a exécuter la liste des
mauvaises manipulations susceptibles d'étre opérées. Les informations et fonctionnalités correspondantes seront
également contrdlées.

La recette sera effectuée d'aprés une procédure d'essai conforme a la description des spécifications fonctionnelles
des équipements.

4.4.1.3 - Matériels de mesures

Les matériels seront testés et étalonnés une premiére fois en usine chez le sous-traitant ou le titulaire. Le résultat
des essais sera communiqué sous forme de dossier de tests au maitre d’ceuvre, que celui-ci soit présent ou non
lors de la recette.

4.4.2 - Controles d’exécution et de mise en ceuvre

Les contréles effectués lors de la recette site sont ceux des cahiers de recette préalablement approuvés par le
maitre d'ceuvre et donnent lieu au report des résultats sur un cahier de recette établi par le titulaire et soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre.

Le titulaire fournira le personnel qualifié et les appareils de mesure nécessaires ainsi que tout ce qui peut étre utile
aux contrdles sur le site.

Les tests et essais de convenance comportent d'abord une vérification d'aptitude qui consiste en tous les contrdles
prévus au cahier de recettes décomposé de la maniére suivante :

En phase étude :
m Contrdle des structures en béton et des armatures (vérification de la note de calcul) ;
m Contrdle du support d’équipement (vérification en tenu de la note de calcul) ;

m Contrdles électriques (dimensionnement des armoires et vérification de la note de calcul) ;

En phase exécution :
m Essais et contréle des structures en béton et des armatures ;
» Contrlle visuel des armatures et justification de la constitution des aciers ;
» Prélévement de béton pour des tests de résistance et contrdle de I'affaissement au cone d’Abrams ;
W Essais et contréle du support d’équipement (couplage de serrage) ;
e Contrdle visuel ;
* Mesure de couplage a la clé dynamométrique ;
W Essai et contrble du réseau télécom (Point a point) ;
M Essai et contrdle des cables FO sur site ;
+ Contrdle visuel ;
* Mesure par réflectométrie ;
* Mesure photométrique ;
W Essais et contréle des équipements et/ou sous-équipements sur site ;
* Mesure de l'isolement ;
« Vérification de I'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects ;

* ContrOle des dispositifs de protection contre les surintensités ;
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» ContrOle des dispositions de connexion des conducteurs ;
» Controle des organes logiques conformément aux dispositions réglementaires ;
Ces controles seront faits par le titulaire en présence du MOE ou son représentant.

Les controles réglementaires seront réalisés par un organisme agréé pris en charge par le titulaire. Cela
concerne :

MW Les vérifications électriques définies par l'arrété du 26 décembre 2011, comme notamment :
* Examens de notes de calculs, plans et schémas électriques ;
» Examens sur site de la conformité des installations et des matériels électriques utilisés ;
+ Réalisation d’essais électriques ;
W Les vérifications des structures et des massifs associés, comme notamment :
* Avant réalisation du massif :
o Essais sur la nature et portance des sols ;
o Vérification des notes de calculs ;
o Vérification en usine de la structure ;
* Avant la mise en ceuvre des bétons des massifs:
o Avis sur I'épreuve de convenance ;
o Reéception du fond de fouille sur site avant mise en place du ferraillage ;
o Vérification de la provenance des armatures du ferraillage ;
o Vérification de la conformité du ferraillage sur site ;

Pendant la mise en ceuvre des bétons des massifs :

o Réalisation des tests de résistance et contrble de 'affaissement au cone d’Abrams ;
o Prélévement d’éprouvette béton pour un test de résistance a la compression a 7, 21 et 28 jours ;

* Pendant la phase de la mise en place de la structure (vérification des couples de serrages des écrous de
fixations) ;

» Aprés la mise en ceuvre des structures.
Un contrble des prescriptions techniques est réalisé en complément systématiquement sur :
» la nature des cables employés ;
> le repérage des conducteurs ;
> les particularités de pose et de protection ;
> les raccordements.

Les contréles effectués lors de la recette site se feront individuellement par équipement pour tester la
fonctionnalité et donneront lieu au report des résultats sur un cahier de recette site. Un plan de contrble sera
soumis aux MOE/MOA pour validation.

4.4.3 - Assistance aux essais des marchés en interface

Le lot OPC, explicité au § 3.2, régit linterface fonctionnelle et opérationnelle globale dans le cadre d’'une
commande « multi lots ».

Le lot OPC détermine le titulaire qui prend en charge l'intégration de 'ensemble des équipements d’'un méme site
et les contrdles associés.
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4.4.4 - Réception

Les résultats des constats et essais seront formalisés dans le PV de réception et la liste des réserves qui
assortiront la réception.

Aprés le déploiement de 'ensemble des systémes, les opérations préalables a la réception donneront lieu a une
recette sur le site comprenant :

Le volet vérification de I'équipement dynamique a proprement parler, qui devra permettre de valider la réalisation
conforme des installations ainsi que les caractéristiques générales des matériels et la qualité des cablages.

Le volet recette globale qui met en ceuvre tous les équipements du systéme, les systéemes en interface et les
ouvrages de génie civil. Elle devra permettre de valider :

* 'ensemble des fonctionnalités demandées ainsi que la configuration et le paramétrage corrects des
équipements mis en service. Le bon fonctionnement de I'ensemble, la compatibilité et la cohérence des
différents systémes seront vérifiés dans les différents régimes de marche, y compris en présence de
défauts (mode dégradé) ;

* la bonne réalisation des travaux (supports, massifs, adductions réseaux, assainissement, acces,...) ainsi
que les caractéristiques générales des matériaux utilisés et la qualité de la mise en ceuvre.

4.5 - Prescriptions environnementales

4.5.1 - Enjeux liés a I’environnement

Les travaux objet du présent accord-cadre induisent le respect des dispositions du code de I'environnement. Le
titulaire veillera a limiter I'impact des travaux sur le milieu naturel (eau, végétation) et I'environnement humain
(bruit, poussiére) ainsi qu’a I'élimination des déchets. Le titulaire est tenu de protéger le réseau hydrographique et
les eaux souterraines pendant toute phase des travaux.

4.5.2 - Liste des clauses environnementales

45.2.1 - Conditions d'exécution

Sciage des sols et matériaux : les prestations de sciage et découpe de matériaux devront étre réalisées avec des
outils ou équipement limitant au maximum les rejets de poussieres dans I'atmosphére.

lls devront a minima disposer d'équipement de captation des résidus de coupe (aspiration, filtre, etc.) .

Tri des déchets sur un chantier : I'entreprise de travaux prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser
un tri a la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filieres de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et
transport de ces déchets a respecter. Plus particulierement I'Entreprise de travaux :

» déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (métaux, bois, plastiques
rigides, PVC, déchets inertes, etc.) en s’appuyant sur les consignes de tri spécifiques au chantier ;

» prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des
contenants adaptés.

» tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon les
possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions qui seront
établies dans le cadre des marchés subséquents.

Mouvement de matériaux : les opérations de déblais remblais réaliser sur les sites devront étre optimisées afin de
maximiser le ré-emploi des matériaux présents sur le site (terre, gravas, béton) et limiter au strict nécessaire
I'apport de matériaux extérieur.

Les éventuels apports devront provenir de matériaux de ré-emploi afin de limiter I'utilisation de matériaux de
carriére.
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4.5.2.2 - Spécifications.technigues

Abaissement de la température de fabrication et de mise en ceuvre des enrobés bitumineux : voir § 5.6.1.
Utilisation de béton a faible impact carbone : voir § 5.7.3

Réparabilité / durabilité des matériels : voir § 6.2.3.4

4.5.3 - Piéces a produire

Pour rappel, le titulaire du marché subséquent devra fournir, pendant la phase de préparation de chantier, un Plan
de Respect de I'Environnement (PRE) unique pour I'ensemble de ses partenaires (co-traitant(s), sous-traitant(s),
....) et valable pour 'ensemble des travaux du présent accord-cadre.

Le PRE définit dans le détail les mesures prises par le titulaire pour respecter les contraintes de I'environnement
du chantier et pour limiter et maitriser les impacts sur cet environnement, notamment :

> les mesures de protection de la ressource en eau ;
> les mesures de protection du milieu naturel (habitats, faune, flore,) ;
> les mesures de protection des riverains et des usagers des voies publiques (bruit, risques,...).
Le PRE inclus le Schéma d’Organisation de Gestion et d’Elimination des Déchets (SOGED) pour lequel le titulaire
décrit de maniére détaillée :
> laliste, par nature, des déchets susceptibles d’'étre produits par sa propre activité et par le chantier ;

> les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés
les différents déchets a éliminer ;

> les moyens de contrdle, de suivi et de tracabilité gu'il va mettre en ceuvre pendant les travaux.

Tous les déchets a évacuer doivent I'étre en respectant les modalités prévues dans ce document.
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5 - SPECIFICATIONS DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL

5.1 - Terrassements et chaussées

Le titulaire rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier par des
reconnaissances a sa charge, qu'il jugerait utile d'effectuer.

Les matériaux acceptés pour remblais et les matériaux du site seront mis en dépot provisoire. Les matériaux
impropres ou excédentaires seront évacués en dépbt définitif a la charge du titulaire, conformément au PAQ validé
par le MOE.

5.1.1 - Implantation et piquetage

Les DT sont établies par la MOA. En cas de besoin avéré, des investigations complémentaires sur réseaux seront
réalisées a la charge de la MOA.

Les modalités d’'implantation et de piquetage sont définies dans le document accord-cadre (§10).

Le titulaire doit aussi s’assurer, au travers de sondages, de la possibilité d’exploiter les potentielles conduites
existantes.

Pendant les travaux, le titulaire prendra toutes les dispositions de protection pour préserver les réseaux existants
et maintenus en service (cavalier, limitation de charges roulantes...). Il se renseignera pour cela auprés des
services et concessionnaires concernés.

Le titulaire sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, réseaux, et cables de toute nature
existant sur ou sous les voies publiques ou dans I'emprise des travaux. Les canalisations, cables et appareillages
détériorés seront remplacés par des éléments neufs de mémes caractéristiques aux frais du titulaire.

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux des ouvrages sera établi entre le titulaire et les
services concernés.

5.1.2 - Préparation du terrain

Si nécessaire, pour la préparation du terrain, le titulaire est chargé d’arracher ou d’abattre puis de débiter les
arbres, haies, taillis et broussailles génants que lui indique le maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux issus de débroussaillage, de I'abattage ou de 'essouchement sont évacués par le titulaire
conformément aux dispositions écrites dans le SOGED.

La préparation du terrain comprend aussi la dépose des bordures, clotures, portails et ouvrages hydrauliques le
cas échéant.

Apreés toute intervention du titulaire du marché dans le cadre de la préparation du terrain, ce dernier doit assurer le
nettoyage de la zone de travaux. Au cours des travaux, le titulaire du marché doit assurer un nettoyage régulier de
la zone, en particulier si une partie ou lintégralité du périmétre d’intervention est remis en exploitation entre
différentes phases de 'opération.

5.1.3 - Décapage de terre végétale

Le titulaire réalise mécaniquement le décapage de la terre végétale conformément aux articles 4.2.6, 5.3 et 6.4.1
du fascicule 2 du CCTG.

Aprés une période pluvieuse, les manipulations ne sont permises qu’aprés essuyage des terres pour éviter le
mottage. Les engins de terrassement n’évoluent pas sur les surfaces a décaper avant le décapage.

Aprés purge des racines, souches et débris de toute sorte, le titulaire décape la terre végétale située dans la zone
des terrassements sur une épaisseur de 30cm tant que possible, a minima 20 cm, puis la met en dépdt provisoire.
La profondeur de décapage est a convenir entre titulaire et MOE pour chaque commande au regard de la situation
a considérer.

Le titulaire reste garant des dépéts de terre décapée jusqu’a leur réutilisation. Le stockage ne doit pas étre circulé
par des engins.
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5.2 - Démolition et dépose d’ouvrage

Les travaux de démolition comprennent :
MW La protection et la sécurisation du périmétre d’intervention ;
W La dépose des panneaux de signalisation, des équipements de gestion de trafic et de leurs supports ;
B La démolition des ouvrages situés dans I'emprise du chantier (bati, canalisation, muret, massif...) ;
B Le découpage des armatures éventuelles ;
m Le chargement, le transport et le déchargement des déblais au lieu de dépbts désigné au SOGED ;

Les travaux sont exécutés conformément a l'article 6.3 du fascicule 2 du CCTG et a l'article 31.10 du CCAG
travaux.

5.3 - Déblais
Les déblais seront exécutés par des moyens proposeés par le titulaire et soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.
Le choix des moyens matériels et la méthode d’extraction sont a décrire dans le PAQ.

Pour chaque type de matériau rencontré, le maitre d'ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de
production ou tel procédé du titulaire qui ne donnerait pas satisfaction tant du point de vue de la qualité des
produits (en vue de leur réutilisation) que des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

Le titulaire procédera a l'implantation et a la matérialisation sur le terrain de tous les points nécessaires a la bonne
exécution des travaux. Il devra au préalable avoir vérifié les plans et éléments d'implantation et signalé toutes les
erreurs qu'il aurait décelées.

Le titulaire vérifiera la stabilité de tous les talus de déblais, en terrain meuble ou rocher, avec les souténements
qu'il compte appliquer.

5.4 - Fouilles

Démolition de chaussée :

Toutes les démolitions de chaussée devront étre précédées d’un sciage ou d’un rabotage.

Excavation et stabilité :

Dans le cas des terrains rocheux compacts, les méthodes employées ne devront pas disloquer le terrain en
dessous du niveau prescrit, compte tenu des tolérances fixées.

Le talutage réel des fouilles sera déterminé en fonction de la nature des sols rencontrés et pour assurer la
compléte sécurité du personnel pendant toute la durée d'ouverture des fouilles ; le titulaire doit assurer le blindage
des fouilles tant que nécessaire.

L'exécution des fouilles en pied de talus existants devra étre conduite de fagon a éviter tout mouvement de ces
derniers.
Protection contre les eaux et épuisements :

Le titulaire sera tenu de procéder a la protection des fouilles contre les eaux et aux épuisements nécessaires
conformément aux prescriptions de l'article 10.2 du fascicule 68 du CCTG précisées et complétées par les
prescriptions ci-apreés.

Les fouilles seront exécutées a sec, le titulaire devant assurer les détournements d'eau et les épuisements ou
rabattements nécessaires.
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Toutes les surfaces de déblais et de fouilles devront pouvoir étre rapidement protégées par des baches ou par des
films plastiques étanches, sur simple demande du MOE. Pour assurer leur stabilité il pourra étre prévu que ce type
de protection soit mis en place sur les talus pendant toute la durée de I'ouverture de la fouille.

L'assainissement du fond des fouilles sera réalisé par gravité, chaque fois que cela sera possible.

Pour toutes les fouilles, les épuisements devront étre menés de fagon a ce que puissent étre effectuées a sec les
opérations suivantes :

M |a préparation et I'acceptation du fond de fouille ;
M e coulage du béton ;

H le remblaiement de la fouille.

Préparation et réception du fond de fouilles :

Les constatations contradictoires préalables, la préparation du fond de fouille, sa finition puis son acceptation et sa
protection, seront effectuées scrupuleusement selon les prescriptions de l'article 12 du fascicule 68 du CCTG, en
intervertissant cependant les opérations de finition et d'acceptation. Les précisions complémentaires suivantes y
seront apportées.

Dans le cas ou le terrain examiné a la cote théorique n'aurait pas les qualités attendues, il pourra étre décidé de
poursuivre le creusement de la fouille avec les précautions nécessaires avant que ne soit fixé par le MOE le
niveau définitif du fond de fouilles avec substitution de la purge.

Le décapage final sera exécuté en évitant son ameublissement, jusqu'a la cote définitivement arrétée
précédemment. En terrain excavable a la pelle, le réglage du fond de fouille devra étre réalisé a la main ou avec
un engin qui ne décompacte pas le terrain en place (godet sans dents par exemple).

Sauf autorisation expresse du maitre d'ceuvre, les fonds de fouilles ne devront pas rester exposés a l'air et aux
intempéries plus de 24 heures aprés le décapage final.

Les fonds de fouilles seront réceptionnés a sec par le maitre d'ceuvre avant tout coulage de béton.

Si le fond de fouille est inondé et gelé ou présente des flaques d'eau transformées en glace, le bétonnage ne sera
effectué qu'aprés dégel ou destruction compléete de la glace, décapage et nettoiement du terrain affecté par le gel.

5.5 - Remblais

5.5.1 - Remblais issus du site

La terre végétale et les matériaux de modelés paysagers proviendront en priorité de décapages ou déblais du site.

5.5.2 - Remblais d’apport
Les matériaux mis en ceuvre doivent étre aptes a assurer la stabilité de 'ouvrage compte tenu de sa géométrie.

Le matériau mis en ceuvre inclut toute sujétion (aération, traitement) pour rendre le matériau compatible avec les
exigences du guide des terrassements des remblais et des couches de forme (ex GTR — mise a jour 2023).

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles devront avoir été soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre
aprés identification et classement en se référant a la classification des matériaux utilisables en remblai et en
couche de forme.

Avant mise en ceuvre des matériaux, le titulaire présente les piéces justificatives du respect des exigences légales
et réglementaires attachées a I'occupation et a I'exploitation des terrains.

Les matériaux sont identifiés par le titulaire pour vérifier la conformité avec les caractéristiques requises.

Les matériaux seront insensibles a I'eau. Le titulaire devra justifier d'un test au bleu de méthylene (VBS). Le bleu
devra étre inférieur a 0,1g pour 100g de sol et le tamisat a 80m devra étre inférieur ou égal a 12%.
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Lorsque l'utilisation du remblai ne suffira pas, le remblaiement sera réalisé a base de grave non traitée selon les
dimensions décrites ci-dessous :

GNT1 - 0/20 GNT2-0/31,5 GNT3 - 0/63
d (mm) 0 0 0
D (mm) 20 31,5 63

La grave non traitée sera résistante aux chocs. Le titulaire devra justifier d’'un essai de Los Angeles < 45 ou d’'un
essai Micro-Deval < 45, la somme des deux étant inférieure a 45.

Les matériaux mis en place dans la partie inférieure de remblai sont conformes au guide technique du SETRA
concernant le remblayage des tranchées et sont soumises a I'agrément du MOE.

Sables et graviers 20/40 :

Les sables et graviers doivent étre conformes aux caractéristiques générales de granularité spécifiées dans les
tableaux de la norme EN 13242+A1 et issus de carriéres agréées.

Les fiches techniques des produits seront soumises a la validation de la MOE avant utilisation.

5.5.3 - Mise en ccuvre des remblais

La mise en ceuvre des remblais sera réalisée conformément aux articles 5.8 et 6.9 du fascicule 2 du CCTG et au
guide des terrassements des remblais et des couches de forme (ex GTR — mise a jour 2023).

Les bords de remblais sont réalisés par une méthode adaptée, proposée par le titulaire et définie dans son PAQ.
En particulier, le compactage des bords de remblai doit étre identique a celui de I'ensemble du remblai.

Les conditions d'utilisation des matériaux sont effectuées conformément aux modalités figurant dans les tableaux
du GTR pour chacune des classes de sol concernées.

D’une maniere générale, les objectifs de densification et classe de plateforme ci-aprés doivent étre respectés :

remblais couches de forme
pdm > 95% pd OPN > 98,5% pd OPN
pdfc > 92% pd OPN > 96% pd OPN

pdm : masse volumique séche moyenne sur toute I'épaisseur de la
couche compactée.

pdfc : masse volumique seche en fond de couche, c’est-a-dire la valeur
moyenne sur une ftranche de 8 cm d’épaisseur située a la partie
inférieure de la couche compactée.

pd : masse volumique apparente d’un échantillon de roche déshydraté.
OPN : optimum Proctor normal.

Remblais Couches de forme
Portance 20 Mpa 50 Mpa
Classe a atteindre AR1 PF2

Comblement des vides :

Les trous résultant de I'arrachage des arbres, des démolitions des constructions et des fossés seront comblés
jusqu’au niveau du terrain naturel, avec des matériaux granulaires et mise en ceuvre conformément aux
stipulations du GTR.
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Les fossés existants ne devront étre comblés qu’'une fois curés et les écoulements rétablis par ailleurs. Les
produits de curage seront évacués conformément aux dispositions établies dans le SOGED.

Les vides sont & combler par une méthode proposée par le titulaire et acceptée par le MOE.
Couche de forme :

Les travaux seront conformes aux dispositions des articles 5.7 et 6.8 du fascicule 2 du CCTG.
La couche de forme sera composée en régle générale des remblais d’apport.

Le mélange sera proposé par le titulaire et accepté par le MOE.

Couche de liaison :

Dans le cas de mise en ceuvre de GNT, le mélange répondra aux mémes caractéristiques que la couche
existante.

En cas de mélanges bitumineux, une couche d’accrochage sera mise en ceuvre entre la couche de forme et la
couche de roulement.

Le mélange sera proposé par le titulaire et accepté par le maitre d’ceuvre.
Béton sur tranchée :

En cas de remblayage de tranchées ou des petites cavités par béton, il sera utilisé un béton autocompactant
essorable et réexcavable.

Il devra étre fabriqué dans une centrale a béton agréée et devra garantir une compacité homogéne et permettre
une remise sous circulation rapide sous faible trafic.

La fiche technique du produit sera soumise a la validation de la MOE avant utilisation.

5.6 - Couche de roulement et revétement piéton

Pour les aménagements carrossables, la couche de roulement sera du béton bitumineux semi-grenu (BBSG) ou
de l'enduit a I'émulsion. Pour les circulations piétonnes (hors cheminement GNT et escaliers), le choix de
revétement du MOE pourra étre le béton ou I'enrobé.

5.6.1 - Béton bitumineux semi-grenu (BBSG)

Fascicules 23, 24 et 27 du CCTG.
Norme NF EN 13-108-1, NF EN 13-043, NF P 18-545, NF EN 12-591.

Les caractéristiques des BBSG utilisés seront les suivantes :
m BBSG 0/6 pour les cheminements piétons et trottoirs ;
W BBSG 0/10 pour le stationnement et la voirie.

Utilisation des enrobés a température abaissée :

les enrobés bitumineux sont fabriqués, transportés et mis en ceuvre conformément a la norme NF P 98-
150-1, avec la clause particuliéere suivante : la température moyenne de fabrication des enrobés
bitumineux est inférieure ou égale a 150 °C.

Le titulaire indique dans son SOPAQ les modalités de fabrication pour I'abaissement de la température des
enrobeés.

Le titulaire soumettra au MOE les caractéristiques du produit, qui devront répondre en tous points aux normes.
5.6.2 - Enduits a émulsion

Fascicules 23, 24 et 26 du CCTG.
Normes NF EN 13-043, NF EN 12-271, NF P 18-545, NF EN 13-808.
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Les enduits répondront au marquage CE.
Les gravillons employés seront des gravillons lavés classé B-II-1.
L’émulsion sera dosée a 69% de bitume.

Les enduits seront de type bicouches et tricouches avec cloutage comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Granulats I/m? émulsion a 69%
Bicouche

Cloutage 10/14 8 litres / m?

1% couche 6/10 8 litres / m? 2kg/ m?

2™ couche 4/6 5 litres / m? 2kg/ m?
Tricouche

Cloutage 14/20 8 litres / m?

1% couche 6/10 8 litres / m? 2kg/ m?

2™ couche 4/6 5 litres / m? 2kg/m?

3™ couche 2/4 4 litres / m? 1,8 kg / m?

Les enduits seront impérativement mis en ceuvre par temps sec et par une température supérieure a 10°C pour
les émulsions et dans le respect des préconisations du guide du SETRA sur les enduits.
5.6.3 - Béton pour cheminement piéton

Les bétons utilisés pour les cheminements piétons seront des "bétons préts a I'emploi" du type C20/25. Les
cheminements auront une épaisseur de 10 cm. Une surépaisseur et un ferraillage ponctuel pourront étre
demandés dans les zones de franchissement par engins d’entretien.

5.7 - Construction en béton armé

5.7.1 - Coffrage

Les massifs d’ancrage d’équipements seront composés de béton et d’armature en acier pour béton armé, la
réalisation sera conforme au fascicule 65 du CCTG et aux normes NF EN 13-670, NF EN 13-670/CN et FD P18-
503.

Dans le cadre de la préparation du chantier, le titulaire doit inclure dans son PAQ une procédure précisant les
conditions de réparation (traitements de surface, produits, etc.) des principales imperfections possibles. Cette
procédure pourra étre validée par une épreuve de convenance.

Les trous résultant de la présence des tiges ou supports de coffrage seront rebouchés systématiquement apres
validation du MOE.

Les coffrages perdus doivent étre dimensionnés pour résister en phase provisoire a l'action du poids du béton
mou et a la pression hydrostatique du béton.

5.7.2 - Armatures en acier pour béton armé

Fascicule 65 §6 du CCTG.
Normes NF A35-015, NF A35-080-1 et -2, NF EN 10080, NF A35-027, NF A35-020-1 et NF A35-020-2.

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours a des armatures conformes aux
spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit.
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Si le titulaire a recours a une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque
NF-Armatures.

Le dispositif de protection contre la corrosion des armatures de béton armé proposé par le titulaire est soumis a
I'acceptation du MOE.

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont
admis a la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton.

Treillis soudés :
L'utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés seront soumis a l'acceptation préalable du MOE.
Treillis lisses :
Tous les aciers lisses utilisés sont de la nuance Fe E 235 et soudables. Leur utilisation est limitée aux :
B armatures de frettage ;
W barres de montage ;
B armatures en attente de diamétre inférieur ou égal a 16 mm exposées a un pliage suivi d'un dépliage ;
B armatures de liaison des corniches.

Armatures a haute adhérence :

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter
plus de trongons que si elle était constituée d'éléments de 12m.

Elles doivent étre aptes au soudage.

Les armatures HA des parties d'ouvrage suivantes sont de qualité Fe E 500-3 conformément aux spécifications de
la norme NF A 35-080-1 : toutes parties d'ouvrage.

5.7.3 - Béton

Fascicule 65 §8 du CCTG.
Normes NF EN 206+A2, NF EN 206+A2/CN, NF P18-545, FD P18-542.

Pour le béton coulé en place, les critéres suivants devront étre respectés :

artie d’ouvrage classe de classes classe de teneur
P 9 consistance d’exposition résistance en ciment
dalle technique (treillis métallique) XC3 | XF2 C25/30 280 kg/m?®
ou ancrage divers (portails, ...) S2
ou S3
massif d’ancrage armé XC4 / XF2 C35/45 350 kg/m?®

Il est imposé une réduction minimale de 20% de I'impact carbone du béton par rapport a une formulation utilisant
un CEM | (introduction d’'une part de granulats recyclés / classe et composition du ciment).

Pour les bétons de classe de résistance inférieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code B au sens
de la norme NF P 18-545 avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code C apres études ou
références.

Les formulations béton et I'éventuel ajout d'adjuvants seront autorisés seulement aprés les épreuves de
convenance.

Le contrdle intérieur procédera au prélevement de 3 éprouvettes par site de bétonnage. Les granulats seront
d'une dimension maximale de 20 mm.

Un exemplaire des bons de livraison sera remis au MOE sur site.
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Par dérogation a l'article 72.2 du fascicule 65 du CCTG, les granulats (hors recyclés) sont des granulats naturels
courants, conformes aux normes NF EN 12-620/IN1 et NF P 18-545. lIs sont titulaires de la marque NF Granulats.

Les granulats doivent impérativement étre approvisionnés a la centrale béton agréé et validée par le MOE.

Le titulaire doit prévenir immédiatement le MOE des modifications qui peuvent survenir dans la production des
granulats. Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le titulaire doit contrOler les bordereaux de
livraison et I'aspect visuel des granulats.

NB : en complément des spécifications des bétons, pour toutes les parties d'ouvrage en béton exposées a la
corrosion par les chlorures de I'eau de mer, la classe d'exposition XS a prendre en compte pour la formulation des
bétons est la suivante :

m Partie d'ouvrage située a moins de 500 m de la cbte : XS3
m Partie d'ouvrage située entre 500 m et 5 km de la cote : XS1.

En cas de recours a un ouvrage béton préfabriqué, le titulaire soumettra les caractéristiques de formulation a la
validation du MOE.

5.7.4 - Prise de terre

Pour la réalisation d’'un massif ou d’'une dalle béton, une prise de terre systématique sera réalisée lors des fouilles.
Les caractéristiques de la prise de terre a réaliser seront les suivantes :

M La prise de terre sera composée d’'une liaison de cuivre nue (section de 25 mm?) en fond de fouille ;
W La longueur devra étre adaptée si la résistivité du sol est importante ;

W La profondeur sera d’environ 1 metre distant d’au moins 20 cm de toutes autres canalisations ;

m Elle sera recouverte de terre et son extrémité sera raccordée sur une barrette de coupure ;

m Une protection par gaine devra protéger la liaison cuivre qui traverse la dalle et les armatures.

Cette prise de terre devra répondre a la norme électrique NF C 15-100, sa résistance devra étre obligatoirement
inférieure a 30 ohms.

5.8 - Géosynthétiques

5.8.1 - Géotextile de renforcement
Article 4.2.12 du fascicule 2 du CCTG.

Un géotextile non tissé sera mis en place, suivant l'identification des sols supports, dans les zones de fond de
purge (déblai pour massif d’ancrage) et éventuellement sous couche de forme.

Le géotextile utilisé devra étre conforme aux recommandations pour 'emploi des géotextiles du Comité Francgais
et bénéficier d’un certificat de qualification délivré par ASQUAL.

Les caractéristiques minimales pour géotextile de séparation / renforcement sont données ci-dessous :

- résistance a la traction (NF EN ISO 10-319) : 220 kN/m ;

- déformation a I'effort de traction (NF EN ISO 10-319) : < 80 %;

- poingonnement statique (NF G38-019) : = 0.8 kN ;

- perforation dynamique (NF EN ISO 13-437) : <20 mm ;

- perméabilité normale perpendiculaire au plan (NF EN ISO 1-058) : = 0.015m/s ;

« ouverture de filtration (NF EN ISO 12-956) : < 100 um.

La manutention, le stockage et la pose des géosynthétiques se font conformément aux régles de mise en ceuvre
définies dans la norme NF G 38-060.
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Le régalage d'un matériau directement sur géotextile s’effectue dans le sens du recouvrement des nappes. Le
recouvrement des nappes de géotextile devra étre de 0,30 m minimum. La surface qui sera prise en compte pour
les quantités exécutées ne tient pas compte des surlargeurs de recouvrement.

5.8.2 - Toile de paillage tissée
Article F.2 du fascicule 35 du CCTG.

La toile de paillage tissée est proposée par le titulaire et soumise a I'approbation du MOE.

Elle ne devra pas étre dégradable et devra résister aux étirements et déchirures.

5.9 - Assainissement

5.9.1 - Canalisations

Fascicule 70 Titre | du CCTG.
Normes NF EN 1916, NF P16-345-2.

Les canalisations seront soumises a l'acceptation du MOE.

Elles seront soit en béton armé série 135 A, soit en polyéthyléne annelé et de diamétre 300, 400, 500 ou 600mm.
Le produit de fabrication sera normalisé et il sera soumis a validation du MOE.
5.9.2 - Drains

Avrticle 4.2.10 du fascicule 2 du CCTG.
NF P16-351, NF EN 1401+A1.

Les drains seront des tubes en polyéthyléne perforés ou a fentes de diamétre 110 ou 160 mm.

Les drains seront soumis a l'acceptation du MOE et systématiquement réceptionnés par ce dernier avant mise en
ceuvre.

5.9.3 - Regards

Articles V.6.4 et V.7 du fascicule 70 Titre | du CCTG.
Normes NF EN 1917, NF P 16-346-2, NF EN 124.

Les regards sont de deux types : regards a grilles et regards de visites. lIs respectent les dimensions suivantes :

regard a grille regard de visite
400*400 mm ou 500*500 mm @ 1000 mm

Toutes les fournitures y compris le cadre, la grille ou le tampon sont en fonte ductile, de classe D400 (dispositif
situé sous circulation ou en BAU / bandes dérasées) ou de classe C250 pour les autres.

Les grilles et tampons sont verrouillables.
Les regards de visite sont préfabriqués et devront étre agréé par le MOE.

Les échelons d’accés sont en fer galvanisé ou en alliage d’aluminium.

Les barreaux doivent étre antidérapants, I'ensemble doit comporter une crosse escamotable a la partie supérieure
de l'acces. La distance entre les barreaux et le mur est de 0,15 m.

La distance entre deux échelons consécutifs ne doit pas dépasser 0,30 m ; ils doivent étre munis d’'un dispositif
d’arrét sur chacun des cétés pour empécher le pied de riper.
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La distance entre le premier barreau et le fond de chambre n’excédera pas 0,40 m. Chaque point de fixation des
échelons d’accés doit supporter une charge d’essai d’extraction horizontale de 300 daN et résister a un effort
vertical de 150 daN.

5.9.4 - Tétes d’aqueduc / tétes d’aqueduc de sécurité

Fascicule 70 Titre | du CCTG.
Norme NF P98-491.

Sur indication du MOE, les busages de diamétre 300 a 600 mm seront équipés de tétes d’aqueduc de sécurité.

Ces éléments préfabriqués seront soumis a l'acceptation du MOE.

5.9.5 - Mise en ceuvre des réseaux
Fascicule 70 Titre | du CCTG.
Les ouvrages d'assainissement auront une pente minimale suivant le profil en long de 1%.

Sauf dispositions contraires du CCTP, le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote
prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation, pour les regards et les tétes d’ouvrages
hydrauliques.

La dimension des fouilles pour regards et boites de branchement est égale a la dimension extérieure de I'ouvrage
augmentée de 0,50 m de part et d’autre.

Le sable ou le gravillon utilisé pour le lit de pose et I'enrobage des canalisations correspondra au sable ou au
gravillon défini dans la partie matériaux granulaires du CCTP (§ 5.5.2).

La mise a la cbte des regards et le scellement des tampons seront réalisés avec des mortiers spécifiques de type
micro-béton a prise rapide ou résine synthétique conformes au marquage CE et NF.

Remblaiement des tranchées :
Guide technique SETRA « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées ».

En cours de travaux le titulaire doit maintenir, a chaque arrét de chantier, une pente transversale supérieure a 2%
a la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte
et d’évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, collecteurs, descentes d’eau).

Les points de rejet des eaux sont a soumettre a I'approbation du MOE. Au cas ou, en cours de travaux, il est
conduit a procéder par pompage, les frais correspondants restent a sa charge.

5.9.6 - Descentes d’eau

Les tuiles seront de dimensions « grand modéle ».

Un béton de type C 25/30 est utilisé pour les fondations des descentes d’eau sur une épaisseur de 20 cm et sur
une largeur minimale de part et d’autre des tuiles.

5.9.7 - Bordures

Fascicule 31 du CCTG.
Normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN

Les bordures bétons sont préfabriquées. Elles sont de type A, T, P, I, CS, CC, AC normalisés, conformément a la
norme précitée et certifiées CE.

La date de fabrication des bordures et en particulier de coulage du béton devra étre indiquée sur le chantier ou
remis au MOE. Un délai minimum de 28 jours devra étre respecté entre la date de fabrication et la date de mise en
ceuvre.

Certaines tolérances pourront étre appliquées :

m Fond de fouilles : tolérance de 2 cm sur le nivellement ;
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m Plan de récolement : tolérance de 2 cm sur le positionnement de I'ouvrage ;

M Téte de bordure : tolérance de 0,5 cm d’écart.

Un béton de type C 25/30 est utilisé pour les fondations des bordures sur une épaisseur de 20 cm et sur une
largeur minimale de +7 cm de part et d’autre de la bordure.

5.9.8 - Fossé

Le titulaire du marché pourra étre amené a réaliser des travaux de fossés : création d’'un fossé ou curage d’'un
fossé existant.

L’autorisation des travaux est assujettie a la validation du plan d’exécution par le maitre d’ceuvre ou son
représentant. Le titulaire mobilise les moyens humains et matériels nécessaires a la bonne exécution des travaux,
y compris les dispositifs de balisage et de protection du chantier.

La profondeur des fossés sera inférieure a 1 metre, la pente longitudinale ne doit pas excéder 2%.

En cas de curage, ne pas surcreuser afin de respecter le calibre du fossé dans sa largeur et sa profondeur
naturelle.

5.10 - Réseaux secs

5.10.1 - Tranchées
Les tranchées seront réalisées conformément a la norme NF P 98-332.

Pour réaliser le raccordement des équipements au réseau d’énergie et de transmission, le titulaire aura a sa
charge :

m La réalisation d’'une tranchée aprés accord du MOE pour le cheminement projeté des réseaux ;
W La fourniture et la pose des fourreaux, y compris leur repérage (concept plynox) et leur aiguillage.
Il devra assurer 'adéquation entre le diamétre des cables a tirer et les fourreaux a mettre en place.

Les plans d’exécution des réseaux secs et les fiches techniques des fourreaux seront soumis a validation du
MOE.

5.10.1.1 - Quyverture de tranchée

Les tranchées et fouilles seront exécutées soit a la pelle mécanique (en dehors des surfaces bitumineuses ou des
terrains rocheux), soit a la main lorsque I'emploi d’'un engin mécanique sera impossible ou dangereux pour
'usager et les équipements (proximité de dalle, d’'un réseau enterré...).

Le tracé de la tranchée doit étre le plus rectiligne possible.

Les fouilles seront exécutées a sec, le titulaire devra assurer les détournements d’eau et les épuisements
éventuels.

Concernant les surfaces bitumineuses ou terrain rocheux, le titulaire utilisera des moyens matériels décrits dans
son PAQ tels que trancheuses, brise-roche hydraulique, etc. Ces moyens seront utilisés aprés accord du MOE.

Pour toute tranchée laissée ouverte pendant les travaux, le titulaire doit assurer la protection du personnel et la
sécurisation de la zone par une signalisation appropriée et le blindage des tranchées tant que nécessaire.

5.10.1.2 - Enlévement des matériaux en excédent

Tous les matériaux excédentaires, extraits des fouilles seront évacués par le titulaire, a I'exception de la terre
végeétale nécessaire aux reprises.

5.10.1.3 - Réglage et protection du fond de tranchée

Le fond de la tranchée devra étre soigneusement nivelé. Il sera homogéne et ne présentera pas de singularité.
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5.10.1.4 - Remblaiement des tranchées

Application des regles définies dans le Guide SETRA « remblayage des tranchées et réfection des chaussées ».

Un lit de pose de 10cm sera mis en ceuvre sous les fourreaux et un enrobage de 20cm sera mis en ceuvre au-
dessus des fourreaux. La couche inférieure des remblais a un objectif de densification de niveau g4. La couche
supérieure des remblais a un objectif de densification un niveau g3. Les remblais sont en matériaux granulaires.

g4 : Eviter les terrassements ultérieurs. Réaliser un bon épaulement des sols environnants.

g3 : Effet d’enclume. Faciliter le compactage de la chaussée.

Cas particulier des tranchées en espace vert :

Les réseaux sont préalablement enrobés conformément aux normes en vigueur puis recouvert sur une hauteur
d’au moins 30 cm a l'aide de terre végétale ou de matériaux du site.

Cas particulier des tranchées sous BAU ou sous circulation :

Aprés ouverture des tranchées, le remblaiement est exécuté avec du béton autocompactant et réexcavable, afin
de rétablir rapidement la circulation. Le béton de tranchée sera amené au niveau final des enrobés.

Dans une seconde phase, une découpe et la mise en place d’un enrobé a chaud seront réalisés afin d’améliorer
I'aspect de la finition de la partie supérieure de la tranchée. Cette découpe sera réalisée sur un épaulement de
10 cm de part et d’autre de la fouille sur une profondeur de 6 cm.

Cette opération pourra se faire a I'occasion d’'un passage unique, sous réserve que le titulaire réalise des finitions
provisoires de qualité. Il devra en surveiller leur dégradation dans le temps et remplacer les réfections provisoires
défectueuses. Il sera responsable de tout événement lié a I'état des finitions provisoires.

5.10.1.5 - Grillage avertisseur

Il sera soigneusement déroulé en continu sur le sable dans les fouilles partiellement remblayées a environ 30 cm
au-dessus des fourreaux.

L’avertisseur respectera les couleurs conventionnelles (rouge pour les réseaux électriques, vert pour les réseaux
de télécommunication...).

Les grillages plastiques « avertisseur » de canalisations électriques devront étre conformes a la norme
NF EN 12613.

m mailles: 30 x 55 mm

M largeur: 0,30 m

5.10.1.6 - Réfection des revétements

La réfection des revétements détruits ou altérés est incluse dans le marché. Tous les revétements seront remis
aprées travaux a l'identique de la situation avant travaux.

5.10.2 - Chambres préfabriquées

Les chambres, cadres et tampons répondront aux normes suivantes :

NF P 98-050-1 Chambres de télécommunications préfabriquées en béton armé. Définition. Dispositifs de
NF P 98-050-2 fermeture. Caractéristiques et spécifications. Essais. Marquage.

NE EN 1241 a Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
NF EN 124-3 piétons et les véhicules - Principes de construction, essais types, marquage, controle de
qualité.

Selon leur implantation, les chambres de tirage seront du type :

m KxC munies de tampon en fonte de classe D400 (chaussée, BAU ou bandes dérasées) ou C250 ;
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m LTx munies de tampon en fonte de classe C250.
Une attention toute particuliére sera apportée au scellement des tampons ainsi qu'au raccordement des réseaux.

Les tampons seront sans inscription particuliére et verrouillables avec des boulons de téte standard (forme
hexagonale).

Les chambres seront équipées :
m d'un cadre en acier galvanisé ;

W de 2 supports métalliques en fer rond pour équerre mobile ou 2 potelets supports de consoles pour
supporter les boites de dérivation si nécessaire ;

m d’anneaux de tirage.

L’entraxe entre les 2 potelets sera de 50 cm de maniére a pouvoir installer une boite de jonction sans équipement
supplémentaire.

Les chambres de profondeur = 1,20 m seront équipées d’échelons d’accés et de crosses.

Afin de protéger les fourreaux, les cables et les équipements installés en chambre, une grille de protection
composeée d’un treillis soudé en acier galvanisé, sera posée a 10cm en dessous des tampons de fermeture. La
grille devra résister a la chute d’'un homme et des tampons de fermeture de la chambre.

5.10.2.1 - Implantation des chambres

Les chambres seront implantées conformément au plan d’exécution validé par le MOE, elles ne devront pas
présenter de point dur par rapport a la chaussée (niveau a adapter avec précision au terrain).

Les chambres seront posées sur lit de sable. Ce sable répondra aux mémes caractéristiques que celui décrit dans
la partie terrassement matériaux et granulaires (§ 5.5.2).

Les tampons de couverture doivent étre posés en méme temps que les chambres afin d'éviter que des matériaux
pénétrent a l'intérieur.

5.10.2.2 - Mise en ceuvre

Aprés réalisation préalable du terrassement nécessaire a sa mise en ceuvre, chaque regard préfabriqué sera
scellé en place, et son horizontalité, soigneusement réglée au niveau. Le niveau fini du regard muni de son
couvercle sera celui du terrain naturel.

Les déblais de terrassement seront évacués en décharge publique.

L’arrivée des fourreaux dans la chambre sera soignée, apres le percement préalable de la chambre, les fourreaux
seront alignés a I'horizontal et enrobé de béton par coffrage. L’extrémité des tubes devra étre saillante soit moins
1.5 cm et ils devront étre obturés (de maniére amovible) apres tirage du ou des cables.

Les chambres de tirage et de maniére générale les regards implantés en pleine terre seront entourés d’'un béton
de propreté d’'une largeur de 50 cm et d’une épaisseur de 10 cm.

Dans les zones de déblais, la mise en place des chambres nécessitera des murs de retenue des terres.

5.10.2.3 - Drainage des chambres

Toutes les chambres seront drainées. Dans les zones en remblai, il sera posé un tuyau PVC diamétre 75/80 placé
sur le cbété de la chambre en partie basse et débouchant dans le talus avec une pente.

Dans les zones en déblai, il sera prévu une réservation dans le radier, débouchant dans un petit puisard constitué
de matériau drainant de (50 x 50 x 50 cm).

5.10.3 - Fourreaux

Normes NF EN 61386-24 et NF T 54-018.
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5.10.3.1 - Fourreaux PEHD

lls pourront étre livrés en barre ou en couronne.

Les fourreaux seront conformes aux normes en vigueur en terme de marquage, de dimensions et de
caractéristiques techniques.

Par ailleurs, ces fourreaux devront répondre aux tests et aux normes suivantes :

* résistance a la pression suivant la norme NF EN I1SO 1167-1 (Tubes, raccords et assemblages en matieres
thermoplastiques pour le transport des fluides - Détermination de la résistance a la pression interne —
Partie 1 : méthode générale) de mai 2006. Le portage des cables pouvant se faire a I'eau a l'intérieur des
fourreaux PEHD, ceux-ci devront résister a une pression de 7 bars et les assemblages des fourreaux
adaptés.

« résistance a la traction suivant la norme NF EN ISO 527-5.

Le diamétre extérieur des fourreaux a poser sera fonction des indications du bordereau des prix.

5.10.3.2 - Gaines TPC

Il s'agit de fourreaux cintrables lisses intérieur et annelés extérieur, en polyéthylene haute densité, type
"Janolene", avec leurs accessoires de raccordement (manchons, coudes...).

Le diamétre des fourreaux devra tenir compte des impératifs suivants :
W Le pourcentage d'occupation du fourreau ne doit pas dépasser 30 %;
W La possibilité de tirer plusieurs cables dans la méme gaine.

Le diametre extérieur des gaines sera fonction du bordereau des prix. Le rayon de courbure minimal des gaines
sera égal a 15 fois le diamétre nominal du conduit.

Les gaines respecteront les couleurs conventionnelles (rouge pour les réseaux électriques, vert pour les réseaux
de télécommunication...).

5.10.3.3 - Fourreaux PVC

Norme NF T 54-018.

Pour le décapage et le collage des fourreaux, les tuyaux seront soigneusement nettoyés a chaque extrémité a
l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau imbibé ou trempé dans un liquide décapant approprié tel que l'acétone
technique.

L'extrémité femelle est décapée intérieurement et I'extrémité male extérieurement.

Une fois le décapage exécuté, la partie méale sera encollée, avec des substances conformes a la réglementation.
Une fois encollées, les deux parties doivent étre assemblées en moins de 30 secondes et ne pas étre tournées
l'une sur l'autre.

5.10.3.4 - Mise.en ceuvre des fourreaux

Stockage des fourreaux :

Le stockage des fourreaux sera réalisé conformément a la norme NF T 54-018, toute exposition prolongée au
soleil ou a une source de chaleur devra étre évitée.

Une fois les fourreaux mis en place, ceux-ci devront étre munis d'un opercule afin d'éviter la pénétration de corps
étrangers.

Aiguillage des fourreaux :

Aprés le controle des fourreaux, il sera mis en place dans chaque alvéole un fil de pré-aiguillage en nylon @ >
4/10éme résistant a un effet minimal de traction de 100 daN.

Dans chaque chambre de tirage, le fil dépassera de 1 métre et sera fixé a l'intérieur de la chambre.
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Modalités d'exécution :

La pose des fourreaux sera effectuée au moyen de "peignes" maintenant les fourreaux en place et tenus par des
contre poids empéchant le soulévement des fourreaux lors de la pervibration du béton. Les peignes seront
resserrés a I'approche des chambres pour assurer une pénétration dans les chambres selon le masque imposé
par les plans guide Equipements.

Le titulaire devra porter un soin particulier a la pose des tubes (rectitude des canalisations) et a la conception du
tracé pour faciliter les opérations de tirage.

5.10.4 - Forage dirigé

Norme NF EN 16-228-3+A1.

Les forages dirigés comprendront la mise en place d’'un fourreau PEHD de diamétre 200mm ou 300mm, intégrant
des sous-tubages tels que défini dans le tableau ci-dessous :

diameétre extérieur 200 mm 300 mm
sous-tubage 4 fourreaux PEHD 2 fourreaux PEHD
de diametre extérieur 40 mm de diamétre extérieur 90mm

2 fourreaux PEHD
de diamétre extérieur 63mm

L’exécution de ces travaux intégre toutes sujétions liées :
B au maintien de la circulation sur les voies concernées ;
M ala présence de blocs rocheux ;
MW aux arrivées d’eaux ;

m aux forages d'une dimension supérieure a la dimension prescrite, en raison de dispositions techniques
propres au titulaire nécessitant cette augmentation de diametre.

Préalablement au démarrage des travaux, le titulaire effectuera toutes les opérations de reconnaissance et de
sondage, pour apprécier les sujétions particulieres d'exécution et les contraintes liées au site ou a la présence de
réseau existant.

A lissue de cet examen, le titulaire soumettra & I'agrément du maitre d’ceuvre les documents d’étude demandés
au présent CCTP.

Les puits d'entrée seront congus et dimensionnés de maniére a permettre toutes les opérations de forage dans de
bonnes conditions de sécurité et de précision.

Les travaux de forage seront conduits de maniére a ce qu'aucune poussée ne soit exercée sur les canalisations
ou ouvrages existants.

Le forage a I'eau et le lavage des tubes sont proscrits.

Les emplacements ou parties des puits qui n'auraient pas été utilisés a la construction des ouvrages de téte seront
remblayés a l'identique de I'existant.

5.11 - Construction d’ouvrages divers

5.11.1 - Muret de souténement
Norme NF EN 15-258.

La hauteur maximale de muret de souténement objet du présent chapitre est de 1,50m. Son épaisseur est de
0,20m.
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Ces murets seront de type préfabriqué en profil « L » ou élément de mur droit a sceller (hauteur mini 0,50m, les
parpaings ne sont pas acceptés).

Les éléments préfabriqués devront étre acceptés par le MOE.

La réalisation d’'un muret comprend I'étude du dimensionnement, les fouilles, la fourniture et la mise en ceuvre,
I'évacuation des matériaux excédentaires.

Ce muret, situé en remblais ou déblais, évite le glissement de matériaux. Il est en béton armé, recouvert d’'un
enduit, ancré sur le massif du support spécial.

Un délai de 28 jours devra étre respecté entre la date de réalisation du muret et le remblaiement contigu.

5.11.2 - Escaliers de service

5.11.2.1 - Généralités

Les escaliers auront une hauteur de marche maximale de 16 cm, un giron de marche de 25 cm minimum et une
largeur de marche de 1,00 m. Si la hauteur a gravir est supérieure & 500 mm, un garde-corps muni d’'une main
courante est a installer (voir § suivant).

5.11.2.2 - Escaliers en béton
Norme NF EN 14-843.

Les escaliers en béton pourront étre en élément préfabriqués, soumis a validation du MOE ou coulé sur place.

5.11.2.3 - Escaliers métalligues ou matériaux composites
Norme NF E 85-015.

Les escaliers métalliques sont composés d’éléments préfabriqués, ils seront galvanisés pour étre acceptés par le
MOE. La protection contre la corrosion, y compris celle de la boulonnerie, est assurée par galvanisation a chaud
dans un atelier accepté préalablement par le MOE. Celle-ci fait I'objet des garanties découlant de I'application du
tableau 6 du fascicule 56 du CCTG.

Une variante possible en matériau composite est envisageable (sous réserve de validation du MOE).

Le titulaire doit prévoir pour ces types d’escalier :

m Une semelle béton de 20cm pour constituer les paliers supérieur et inférieur a poser sur le talus en
soutenement de I'escalier ;

B Une couche de béton maigre devra étre réalisé sur talus sous 'escalier.

5.11.3 - Garde-corps et main courante de service

Tout aménagement, ouvrage ou cheminement susceptible d’étre utilisé par les opérateurs de maintenance et qui
présentent un denivelé de plus de 0,20 m avec le terrain naturel doit étre securisé par l'installation d’'un garde-
corps ou main courante de service d’'un metre de hauteur.

lls sont constitués d’un tube creux en acier galvanisé type S235 et répondent aux spécifications de la norme NF P
99-254 (norme relative a la mise en oeuvre des postes d'appel d'urgence).

La protection contre la corrosion, y compris celle de la boulonnerie, est assurée par galvanisation a chaud dans un
atelier accepté préalablement par le maitre d'ceuvre, suivie d'une mise en peinture avec application automatisée
(thermolaquage ou équivalent) d'un systéme titulaire de la marque ACQPA-Systémes anticorrosion par peinture,
de classe de certification C4GNV.

Les couleurs des couches successives des systéemes certifiés appliqués doivent étre nettement distinctes. Celle-ci
fait I'objet des garanties découlant de I'application des tableaux 6 et 7 du fascicule 56 du CCTG.

Les documents d'exécution des garde-corps comprendront :

M les dessins d'exécution des garde-corps ;
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®m un plan définissant de fagon précise les emplacements prévus pour les scellements.

Les garde-corps sont a fixer sur une dalle béton ou une longrine béton.

Les lisses seront assemblées par manchonnage, un seul raccordement étant prévu entre deux supports
successifs.

Les éléments des garde-corps seront assemblés puis posés et réglés en alignement et en altitude. Il sera vérifié
que les montants soient bien verticaux, la tolérance pour faux aplomb étant de 0,5 cm sur la hauteur.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur sera de 1 cm par rapport a la ligne idéale tout le long de
I'ouvrage intéressé, quelles que puissent étre les irrégularités de I'assise.

Le surfagage du béton de scellement sera soigné, de telle sorte que I'eau ne puisse séjourner a l'encastrement
des montants.

Les surfaces a reconditionner au droit des blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur chantier seront
convenablement dégraissées, décalaminées ou dérouillées s'il y a lieu, puis recevront, en I'absence d'humidité,
I'application de peinture riche en zinc.

L'épaisseur de la peinture mise en ceuvre sera supérieure ou égale a celle du revétement adjacent.

Lorsque la surface des défauts a reconditionner dépasse 20 % de la surface totale des garde-corps, la peinture de
reconditionnement est généralisée pour donner une homogénéité de teinte.

La mise en peinture sera effectuée par un applicateur titulaire de la marque ACQPA-Peinture anticorrosion /
Certification des opérateurs.

5.11.4 - Portillons et portails

Ces éléments préfabriqués doivent étre acceptés par le MOE.

Les portails et portillons sont réalisés conformément aux fiches fournitures remises a I'offre du titulaire.

Réalisées en profilés métalliques, les piéces, une fois assemblées par soudures a I'arc, sont ébarbées et polies a
la meuleuse puis I'ensemble galvanisé a chaud. La galvanisation a chaud sera conforme a la norme NF EN ISO
1461.

Les portails et portillons sont équipés d'une serrure a barillet standard dont le numéro de série est LDB 001313
ISEO. Un jeu de trois clés sera fourni avec chaque portail ou portillon.

Le montage de la serrure sera accessible, par un cété, par dépose d’'un élément de plaque en tdle soudé par
quelques points. Ces soudures a réaliser postérieurement a la galvanisation seront galvanisées ponctuellement a
froid.

Les portillons et portails seront en finition galvanisé ou peinture thermolaquée, couleur RAL a valider par le MOE.

Les portails et portillons sont a ouverture manuelle et a barreaudage en acier galvanisé soudé de maille 100 x 50 x
7 mm.

Les dimensions des portails et portillons seront :

portillon portail
Largeur utile 1m 2 vantaux de 2.50 m
Hauteur 1,5mou2m 1,5mou2m

5.11.4.1 - Portillons

Le portillon et I'huisserie seront reliés a I'armature de la dalle technique par l'intermédiaire de tresse fixée d'une
part sur la tige filetée réservée a cet effet sur la dalle et d'autre part sur un écrou soudé sur le barreau d'angle.

Les connexions sont protégées contre |'oxydation.
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5.11.4.2 - Portails

Les poteaux supports seront scellés dans le sol a I'aide de massifs en béton. Une longrine (seuil) en béton sera
également exécutée sur la largeur du portail.

Le béton de scellement sera fabriqué, transporté et mis en ceuvre dans les mémes conditions que celles définies
dans le § 5.7.3 du CCTG.

En complément de la serrure, la fermeture de portail sera assurée par un verrou sur butoir, ainsi que deux butoirs
scellés également dans le béton pour maintenir les vantaux en position ouverte.

Les portails auront également sur chaque battant un dispositif permettant la fermeture par le biais d'un cadenas
avec diamétre d’'anse > 6mm (pattes en L soudées avec une lumiére pour le passage de I'anse du cadenas).

Tous les profilés creux comporteront des trous d’aération et d’évacuation des eaux de condensation d’un diamétre
de 7 mm et situés en point bas.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur sera de 1 cm par rapport a la ligne idéale tout le long de
I'ouvrage intéressé, quelles que puissent étre les irrégularités de I'assise.

Il sera vérifié que les montants sont bien verticaux, la tolérance pour faux aplomb étant de 0,5 cm sur la hauteur.

5.11.5 - Clotures
Note d’information SETRA n°86 « Clbtures autoroutieres, critéeres de choix et recommandation d’implantation ».

Les cl6tures a utiliser répondront aux caractéristiques géométriques décrites dans le tableau ci-apres.

N enfoncement espacement . hauteur . largeur x
type cléture jambes de force d fils .
des poteaux des poteaux hors sol hauteur mailles
tous les 40 m + .
cléture changement de mailles
- 0,60 m 4,00 m hger 2,00 m 3 mm dégressives
autoroutiere direction et ibier
extrémité 9
tousles 40 m +
cIotu're 0,60 m 3.00m chapgement de 2.00m 3 mm 50,8 x 50,8 ou
urbaine direction et 101,6 mm
extrémité
R 0,40 m
cléture en o
anneaux ou fixation par
pannes platines sur 250m - 2,00 m 4/5 mm 50 x 200 mm
grillagés I
rigides da €
technique

Clétures autoroutiere et urbaines :

NF EN 10223-4.

Les clétures a treillis souple seront enterrées de 0,30 métres.

La résistance a la traction pour les treillis noués ou soudés sera de 80 kg/mm? pour les fils horizontaux galvanisés.

La charge de rupture doit étre supérieure a 10 000 kg pour une hauteur de 2 métres dans la cas d’une cléture de
type 2.

Les clbétures seront constituées de piquets métalliques verticaux, fichés dans un massif de scellement en béton et
comportant une "barrette " anti-arrachage.

Les poteaux seront en acier dur galvanisé protégés par un alliage Zn (95%) + Al (5%) et d’une peinture en cas de
cléture urbaine.
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Le grillage sera parfaitement tendu entre les piquets et bloqué sur ceux-ci par un dispositif de fixation pérenne.

Clbture en panneaux rigides :
NF EN 10223-7.

Catégorie de rigidité requise : panneaux moyens (cf. norme ci-dessus).

Le type de montage des panneaux sur les poteaux supports sera soumis a validation du MOE. Chaque poteau
support sera équipé d’un obturateur en partie haute. Le titulaire suivra les prescriptions de montage du
fournisseur.

Les poteaux supports de panneaux seront intégrés a la dalle technique a cléturer (fixation par platines ou ancrage
dans béton).

L’ensemble sera conforme aux détails des plans d'exécution. Toute modification du systéeme constructif sera
soumise préalablement a I'accord du MOE.

5.12 - Engazonnement

5.12.1 - Semences
Article C.1 du fascicule 35 du CCTG.

La composition du mélange est laissée a l'initiative du titulaire et sera validé par le MOE.

5.12.2 - Engrais
Article 1.1 du fascicule 35 du CCTG.

La nature de I'engrais est laissée a l'initiative du titulaire et sera validé par le MOE.

5.12.3 - Mise en ceuvre
Article J.17 du fascicule 35 du CCTG.

Les graines sont livrées sur le chantier au moins 8 (huit) jours avant le semis. Le transport se fera par camion
baché. Les graines seront stockées a l'abri de toute humidité (plancher protégé par une bache, un film
plastique...).

Le terrain devra étre griffé (pour régler le terrain) avant 'engazonnement.

Les graines seront semées et enfouies mécaniquement ou manuellement et leur répartition devra étre réguliere.
La dose est de 40 gr/m2 pour le gazon rustique.

Deés le semis un engrais retard sera apporté (dosage et composition a définir en fonction des analyses de terre
réalisées par le titulaire).

Par la suite le sol sera roulé.
Tous les engazonnements dits rustiques pourront faire I'objet d’'un hydroensemencement.

Remarque : L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les opérations d’engazonnement et d’enherbement ne
se feront que par temps sec et sur un sol parfaitement ressuyé.
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6 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

6.1 - Normes et régles techniques de référence

Toutes les fournitures et prestations satisferont aux normes et réglementations européennes ou frangaises en
vigueur, ou textes équivalents, entre autres :

NF C 14100 Norme relative aux installations de branchements a basse tension
NF C 15100 Norme relative aux installations électriques basse tension
NF EN 60529 Norme relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)

Norme relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes de

NF EN 62262 matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code 1K)

NF EN IEC 60793-1 /-2
NF EN IEC 60794-1 /-3
et recommandations UIT-T Normes relatives a la fibre optique et aux cables a fibres optiques
G652D

CEI B1

séries EN 50173 / 174 gzczg;)?;(;geies de linformation — systémes de cablage génériques et installation
Guide UTE C 15-900 Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie

IEEE 802.3 Norme Ethernet (de 10 Mbps a 10Gbps)

CEM 2014/30/UE Directive européenne — marquage CE pour la compatibilité électromagnétique
CEI 1000 et 801-4 Normes compatibilité électromagnétique

Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences

NF EN 55032 O
d'émission

Essais d'environnement : froid, chaleur séche, vibrations, variations de

NF EN IEC 60068-2 .
température

Cette liste ainsi que les normes mentionnées dans les § qui suivent ne sont ni exhaustives, ni limitatives.

6.2 - Qualité des matériaux et matériels

Les matériaux et fournitures devront étre neufs et de premiére qualité. Les fournitures et les caractéristiques
produits seront soumis avant leur emploi a I'examen et la validation par le MOE. Ceux qui seront jugés comme ne
présentant pas les qualités requises ou comme n'étant pas convenablement fagonnés devront étre immédiatement
déposés, enlevés, remplacés ou refaits sans que le titulaire puisse prétendre a la moindre indemnité.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent
CCTP seront refusés. lls seront enlevés par le titulaire, a ses frais.
6.2.1 - Conservation des matériaux sur le chantier

Le titulaire devra prendre toutes les précautions pour la conservation de ses matériaux avant la mise en place et
sera tenu de fournir, a ses frais, tous les moyens de protection qui lui sembleront nécessaires (conteneurs,
magasins).

6.2.2 - Aptitude a la maintenance

Le matériel devra étre congu pour permettre un entretien aisé et efficace.
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Le titulaire devra répondre, pour chaque composant, aux exigences suivantes :

W Accessibilité commode, les aménagements du site sont prévus pour permettre, par exemple, aux agents de
maintenance d’approcher I'équipement avec une nacelle ou tout autre engin lui permettant d’atteindre
I’équipement de gestion de trafic ;

Modularité et interchangeabilité des éléments ;
Ergonomie et facilité de manutention par une personne seule ;

Utilisation d'outillage normalisé et approprié ;

Facilité de réglage et de paramétrage (le mainteneur doit pouvoir accéder aux fonctionnalités de réglage et
de paramétrage du matériel depuis I'armoire technique a laquelle il est raccordé).

En particulier, les divers organes (cables, tétes de cables...) seront accessibles pour I'entretien courant et congus
pour faciliter I'entretien, le démontage, la maintenance et assurer I'évolution de l'installation.

Toutes les piéces soumises a usure seront interchangeables. Le titulaire devra indiquer et prévoir dans sa
fourniture I'outillage spécial nécessaire.

Tous les équipements et cables seront repérés suivant la codification définie par la DIR Ouest ou son
représentant.

6.2.3 - Choix et fabrication des matériels

D'une maniére générale, les matériels, équipements et modalités de fabrication et d'installation nécessaires a la
réalisation du projet doivent étre réalisés suivant les régles de I'art et répondre aux prescriptions et spécifications
définies dans le présent CCTP.

Le titulaire doit se conformer aux normes et textes réglementaires. En cas de contradiction entre différentes
normes et réglementations, le texte le plus restrictif est appliqué, I'arbitrage revient systématiquement au MOE ou
son représentant.

Le titulaire soumet les matériels et équipements appropriés a I'examen et au visa de la DIR Ouest ou son
représentant et lui remet toutes les justifications écrites quant a la bonne qualité de ceux-ci (fiche technique
détaillée, procés-verbaux d'essais, références, ...).

Les matériels et équipements qui ne répondent pas aux stipulations exigées ou qui ne sont pas jugés de qualité
satisfaisante sont refusés. Leur remplacement ainsi que tous les frais issus de leur remplacement sont a la charge
du titulaire.

Afin d'uniformiser les matériels, de réduire le nombre de piéces de rechange et de simplifier la maintenance, le
titulaire veillera a ce que tous les matériels de mémes caractéristiques proviennent d'un méme fournisseur et
soient d’'un méme modéle.

6.2.3.2 - Modularité

Tous les organes des équipements susceptibles d'usure ou de panne devront étre constitués de parties amovibles
permettant leur remplacement facile et économique sans nécessiter, si possible, le remplacement complet de
I'équipement en question.

6.2.3.3 - Livraison

Les équipements seront emballés par le titulaire et a ses frais. Leur transport depuis l'usine, ainsi que celui de
I'outillage de montage s’effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité du titulaire.

6.2.3.4 - Pérennité

Le titulaire ne fournira que des matériels pour lesquels les constructeurs sont en mesure d'assurer la maintenance
et le remplacement des éléments défectueux durant une période d’au moins 10 ans aprées la date de réception.
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6.3 - Caméra

6.3.1 - Caméra dome

6.3.1.1 - Caractéristiqgues générales

Les caméras sont de type déme - PTZ « Pan Tilt Zoom », couleurs et de technologie IP (RJ45). Suivant la
typologie du site, une caméra PTZ pourra étre complétée par une caméra panoramique, le tout sous forme d’'un
bloc unique. Dans tous les cas, la stabilisation d’image doit étre intégrée.

Le dispositif d’interface permettant une fixation murale ou sur poteau est inclus dans la prestation de fourniture et
pose de caméra. Ce dispositif doit &tre spécialement congu pour accueillir et protéger des accessoires comme les
injecteurs et les convertisseurs de média contre les projections d'eau. De plus le dispositif doit inclure un cable
ethernet préinstallé avec connecteur IP66 / RJ45 (avec joint) permettant de connecter rapidement et facilement la
cameéra en alimentation et recueil de données.

L’ensemble posseéde un indice de protection minimal IP66, il sera équipé d’éventuels dispositifs de chauffage,
d’antibuée et de dégivrage. L’'enveloppe de la caméra doit étre équipé d'un systéme de sécurité de fixation (par
chainette ou élingue, mais résistant aux intempéries).

Les caméras doivent fonctionner dans la plage de température extérieure —30°C +50°C avec un indice minimum
de protection contre les chocs IK10.

La tension d’alimentation des sites caméras sera 230 V (AC +/- 15%). Chaque caméra est par défaut alimentée en
basse tension 24V par un transformateur ou cas trés spécifique en POE.

Le modele de caméra doit étre interopérable aux solutions logiciels de Genetec compatibles avec la version
d’exploitation (version 5.11 a minima). L’intégration de caméra a ces solutions logicielles requiert
I'approvisionnement de licence associée. La fourniture des licences Genetec pour lintégration des nouvelles
cameéras est prise en charge par les services techniques de la DIR Ouest. Pour chaque commande, le titulaire doit
se coordonner avec les services techniques de la DIR Ouest de maniére a :

m prévoir 'approvisionnement de licence en cohérence avec le planning de mise en ceuvre ;

B se coordonner avec les équipes techniques de la DIR pour lintégration S| des caméras et leur mise en
exploitation.

6.3.1.2 - Résolution

m Capteur CMOS RVB a balayage progressif 1/2,8” ;
Jour et nuit : filtre IR a retrait automatique ;
Compression vidéo : H.264 (MPEG-4) ;

Résolution 720x480 a 1920x1080p ;

Zoom optique jusqu’a 32x ;

Fréquence d’image : 25 ips en 1080p ;

Réglages de I'image : compression, couleurs, luminosité, netteté, balance des blancs, contrdle d’exposition,
rotation, contraste ;

mise au point automatique, mode jour/nuit automatique, compensation d’éclairage en contre-jour et large
plage dynamique.

Ces spécifications doivent étre respectées a minima.

La caméra sera équipée d’'un zoom optique d’un rapport minimal de 20 couvrant la plage 4-80mm, et d’'un zoom
numeérique d’un rapport minimum de 10. La vitesse de zoom doit étre réglable.
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Déplacement : Le mécanisme de déplacement autorisera la mobilité suivante :
m Panoramique horizontal : 360° sans fin ;
m Panoramique vertical : -90° a +20° ;

Les vitesses de déplacement seront variables dans la plage 1° par seconde a 100° par seconde (vitesse asservie
au niveau du zoom).

Pré-position / tour de garde / inactivité :

La caméra acceptera au minimum 80 pré-positions. La précision du pré-positionnement sera au maximum de 0,5°.
La caméra sera équipée de la fonction inactivité. Celle-ci permettra, lorsque l'opérateur n'utilisera plus la
commande manuelle de la caméra, de lancer automatiquement une séquence (retour a une pré-position
particuliére, lancement d’'un des deux tours de garde, ou ne rien faire). La période d’inactivité sera paramétrable
dans la plage 5-90 mn.

Afin d’étre en conformité avec l'article L251-3 du code de la sécurité intérieure, des masques pourront étre mis en
ceuvre sur les images afin d’interdire la visualisation de zones privées telles que les fagades ou l'intérieur des
immeubles. Au minimum soixante-quatre zones seront masquables sur une caméra avec possibilité d’en avoir huit
sur une méme image. En fonction du zoom, les coordonnées des sommets des rectangles de masquage seront
recalculées a chaque instant pour tenir compte des changements de perspective.

Le titulaire précisera dans son offre, si les masques sont de type opaque ou translucide (la scéne est rendue
floue). Le récepteur de télémétrie permettra la définition de masque intérieur (la zone délimitée par le masque
n’est pas visible) et de masque extérieur (seule la zone contenue dans ce masque est visible).

La définition des zones de masquage sera possible en local (sur 'équipement via une prise de maintenance) ou a
distance par paramétrage depuis le poste d’exploitation de la DIR Ouest.

6.3.1.5 - Fonctions d'analyses

La caméra devra étre compatible en terme logiciel pour des applications d’analyses permettant la reconnaissance
des classes d’objet véhicules / humains.

6.3.1.6 - Protocole réseau

La caméra devra étre compatible des protocoles IPv4, HTTPS, TLS, QoS, SNMP v3, DNS, NTP, NTS, RTSP,
TCP, UDP, IGMP v1/v2/v3, RTCP, DHCP, SSH, Syslog sécurisé.

6.3.2 - webcam

6.3.2.1 - Caractéristiqgues générales

Les webcams sont de type Box, couleurs et de technologie IP (RJ45). La stabilisation d’'image doit étre intégrée.

Le dispositif d’'interface permettant une fixation murale ou sur poteau est inclus dans la prestation de fourniture et
pose de webcam..

L’ensemble posséde un indice de protection minimal IP66, il sera équipé d’éventuels dispositifs de chauffage,
d’antibuée et de dégivrage. L’enveloppe de la caméra doit étre équipé d’un systéme de sécurité de fixation (par
chainette ou élingue, mais résistant aux intempéries).

Les caméras doivent fonctionner dans la plage de température extérieure —20°C +50°C avec un indice minimum
de protection contre les chocs IK08.

La tension d’alimentation des sites caméras sera 230 V (AC +/- 15%) dans le cas d’'un raccordement sur PDL
Enedis ou se fera par systéme d’alimentation autonome solaire. Chaque caméra est par défaut alimentée en
basse tension 24V par un transformateur ou cas spécifique en POE.

Le modeéle de caméra doit étre interopérable aux solutions logiciels de Genetec compatibles avec la version
d’exploitation (version 5.11 a minima). L’intégration de caméra a ces solutions logicielles requiert
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I'approvisionnement de licence associée. La fourniture des licences Genetec pour lintégration des nouvelles
caméras est prise en charge par les services techniques de la DIR Ouest. Pour chaque commande, le titulaire doit
se coordonner avec les services techniques de la DIR Ouest de maniére a :

M prévoir 'approvisionnement de licence en cohérence avec le planning de mise en ceuvre ;

B se coordonner avec les équipes techniques de la DIR pour l'intégration Sl des caméras et leur mise en
exploitation.

6.3.2.2 - Résolution

m Capteur CMOS RVB a balayage progressif 1/1,8” ;
Jour et nuit : Masque IR automatiquement amovible ;
Compression vidéo : H.264 (MPEG-4) ;

Résolution 720x480 a 1920x1080p ;

Fréquence d’image : 25 ips en 1080p ;

Réglages de I'image : compression, couleurs, luminosité, netteté, balance des blancs, contrdle d’exposition,
contraste ;

mise au point automatique, mode jour/nuit automatique, compensation d’éclairage en contre-jour et large
plage dynamique.

Ces spécifications doivent étre respectées a minima.

Afin d’étre en conformité avec l'article L251-3 du code de la sécurité intérieure, des masques pourront étre mis en
ceuvre sur les images afin d’interdire la visualisation de zones privées telles que les fagades ou lintérieur des
immeubles.

Le titulaire précisera dans son offre, si les masques sont de type opaque ou translucide (la scéne est rendue
floue). Le récepteur de télémétrie permettra la définition de masque intérieur (la zone délimitée par le masque
n’est pas visible) et de masque extérieur (seule la zone contenue dans ce masque est visible).

La définition des zones de masquage sera possible en local (sur 'équipement via une prise de maintenance) ou a
distance par paramétrage depuis le poste d’exploitation de la DIR Ouest.

6.3.2.4 - Protocole réseau

La caméra devra étre compatible a minima des protocoles IGMP, TCP/IP, NTP et SNMP.

6.4 - Supports caméras

6.4.1 - Montage sur support existant

Dans le cas d’'une installation ou du remplacement de caméra sur support existant (PPHM, caisson PMV ou mat),
les prestations a la charge du titulaire incluent 'ensemble des études d’exécution permettant une installation
compléte et fonctionnelle du nouvel équipement.

Ces études comprennent le volet raccordements énergie et télécom ainsi que I'éventuelle interface de fixation
entre le support existant et la (les) caméra(s). La conception sera conforme aux prescriptions de montage du
fournisseur et devra assurer une fixation pérenne du nouvel équipement. Toute nouvelle fixation sur support
existant sera soumise a validation du MOE.

Outre la pose en elle-méme de I'équipement, les prestations a charge du titulaire comprennent également :

» la fourniture et la pose de l'interface de fixation, toutes piéces comprises ;
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» toutes modifications de montage sollicitées par la DIR Ouest dans le but de faciliter la maintenance des
caméras ou d’en améliorer la qualité de prise de vue.

Ces prestations sont réputées incluses dans le prix fourniture et pose caméra ;

Toute demande de modification d’'un montage existant par le titulaire sera soumise a validation du MOE.

6.4.2 - Mat caméra (site neuf)

Au cours des études d’exécution, la structure du mat et de son massif d’ancrage en béton doivent faire I'objet de
notes de calcul réalisées en application des normes Eurocodes.

Le titulaire du marché doit faire contréler ces notes de calcul a un organisme agréé. Les notes de calcul et le
rapport d’analyse de I'organisme agréé sont a remettre, pour agrément, au MOE.

6.4.2.1 - Mat

La fourniture et la pose de méat nécessite la production d'un plan d’exécution et d'une procédure de mise en ceuvre
a soumettre au VISA du MOE. La procédure de mise en ceuvre doit préciser les potentiels engins de levage
utilisés, leurs caractéristiques, les modalités d’accés de cet engin ainsi que le balisage et la signalisation prévus
pour traiter cette tache.

En fonction de la zone d’exposition selon 'eurocode 1 (NF EN 1991-1-3/NA - charges de neige et NF EN 1991-1-
4/NA - action du vent), en condition normale, les caractéristiques mécaniques des mats permettront d’assurer un
dépointage en téte inférieur a 1°.

Leur conception devra permettre la mise en place, le retrait et la maintenance des caméras directement depuis le
sol sans aucun matériel d'élévation annexe (nacelle, échelle, échafaudage,...) et respecter un coefficient de
frottement minimal en téte de mat.

Par conséquent, Les mats de type « rail » avec crémaillére sont imposés. Ce type de méat sera doté d’'un
dispositif de sécurité pour éviter toute chute de I'équipement de son support. Le chariot pourra supporter une
masse de 50 kg (platine décrite au 6.4.2.3 incluse). Il sera coulissant par un systéme de cablerie dans le rail. Les
matériaux seront inoxydables. Le treuil de manceuvre sera congu et calibré en fonction de la longueur de cable a
manutentionner et doté d'un systéme de démultiplication adapté.

Un agent seul doit pouvoir manipuler sans contrainte le dispositif de montée/descente du chariot support des
caméras.

Mat acier :

Le support acier et les ancrages seront protégés par une galvanisation a chaud conforme a la norme NF EN ISO
1461. La qualité de la galvanisation devra offrir une durée de vie minimale de 15 ans, dans les conditions
d’utilisation du projet (sels de déverglagage, pollution atmosphérique, etc.).

Le pied de méat acier subira un traitement complémentaire anticorrosion sur 400 mm de hauteur. Cette protection a
pour objectif principal d’apporter une protection complémentaire contre les sels de déneigement et de
déverglacage. Cette protection sera intérieure et extérieure.

La fourniture du mat intégre les dispositifs d’ancrages au massif. lls seront traités anti-corrosion.
Mat béton :
Le support béton respectera les prescriptions de la norme NF EN 12-843

La base du mat acier ou béton sera équipée d'un systéme de trappe pour faciliter le passage de cable ou I'accés
au ftreuil. I'étanchéité de ces trappes devra prévenir de toute infiltration d’eau. Les dimensions devront étre
suffisantes afin de permettre le passage et la protection des cables.

Les phénoménes de condensation dans le mat ne seront pas tolérés. Un systéme d'aération par ventelle (haute et
basse) par exemple peut étre mis en place.

Au cours des études d’exécution, le titulaire fournira le détail précis du dispositif de fixation des cables et il
indiquera également les mesures qu'’il compte prendre afin de garantir la non usure des cables par frottement sur
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le poteau notamment lors des périodes venteuses. De plus, les mesures devront permettre d’éviter une mise en
tension ou pliure anormale des cables pendant les manceuvres du rail et notamment au droit des raccordements.

Tout cable dont la gaine extérieure sera marquée, pincée, etc. sera remplacé au frais du titulaire.

La fourniture du mat inclut la platine-support et accessoires pour 3 équipements (2 caméras et 1 autre
équipement) suivant modele détaillé au § 6.4.2.3 et qui sera soumis a validation du MOE. Pour une installation
mat webcam, seul le dispositif de fixation au chariot mobile est a fournir.

6.4.2.2 - Massif d'ancrage

Le massif de fondation devra étre justifié¢ selon les eurocodes 2 (calcul des structures en béton) et 7 (calcul
géotechniques).

Pour définir les caractéristiques mécaniques des sols a prendre en compte pour le calcul de massif, les cas de
figure suivants peuvent se présenter au titulaire :

» soit le maitre d’ouvrage lui fournira les résultats des essais géotechniques réalisés préalablement (suivant
les normes NF EN ISO 14688 et NF EN I1SO 22476).

» soit, dans le cas d’'ouvrage de faible hauteur, le titulaire recherchera et exploitera les données de
reconnaissance géotechnique documentées sur les environs du site d'implantation.

Pour tout massif d’ancrage de mat caméras, le béton sera coulé en place. Celui-ci sera fabriqué et mis en ceuvre

dans les conditions définies au § 5.7.

Le massif contiendra 3 fourreaux de diamétre 63mm. Les fourreaux sortiront du massif directement dans 'embase
du mat supportant les équipements.

Il comportera les tiges de fixation, traitées anti-corrosion, dimensionnée pour le mat correspondant.

6.4.2.3 - Platine Caméra

La platine caméra devra respecter les dimensions suivantes :
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exemple platine avec équerres de fixation (butée,
passage de cdbles et liaison rail sur mat)
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Afin d’assurer le champ de vision désiré, la fourniture
de la platine inclut également les éventuelles piéces
d’interface pour un déport latéral ou un excentrement
des caméras (exemple ci-contre).

6.5 - Armoire technique

L’armoire est congue conformément aux régles de la DIR Ouest. Il s’agit d’'une armoire technique, type distribution
mutualisée, a compartiment(s) ou baie(s) 19 pouces pouvant intégrer (éventuellement) le coffret CIBE accessible
sur une des faces latérales de I'armoire. Le but étant de minimiser I'espace d’intégration au sol.

Il existe deux typologies de sites :
* typologie dite simple : intégration d’une ou deux caméra(s) ;
* typologie dite multiple : intégration d'équipements multiples DIR Ouest (caméras, station météo, SRDT).
Ces typologies seront gérées par l'interface marché spécifiée au § 3.2.
Suivant la typologie du site, deux types d’armoires pourront alors étre mises en place :
» armoire a compartiment simple avec CIBE ;
» armoire a compartiment double, avec double porte et CIBE.
L'armoire est prévue pour les conditions climatiques extrémes, été ou hiver. Les caractéristiques principales de
I'armoire sont détaillées dans les § qui suivent.
6.5.1 - Contenu de I’armoire
A l'intérieur de 'armoire se trouveront :

* un ensemble électrique ;
« un ensemble de communication FO, ADSL / SDSL ou 4G/ 5G;

6.5.2 - Enveloppe et porte(s)

Les prescriptions techniques sont :
* 1 ou 2 compartiments / baies de hauteur minimum 32U ;
* 1 logement dédié au coffret CIBE (sauf alimentation solaire) ;
* indice de protection classe IP 65 ;

» systéme d'aération avec filtre invisible de I'extérieur dans les parois et la porte. Le ventilateur doit intégrer
un filtre de sortie ;
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* résistance thermostatée ;

* portes, parois latérales, paroi arriére et toit doivent étre a double parois ;

* tablette rabattable permettant la pose d’'un micro-ordinateur de maintenance ;

* éclairage fluorescent intérieur avec interrupteur fin de course sur porte ;

* une pochette a plans, en plastique ou métal et fixée mécaniquement a l'intérieur d'une des portes ;

» pose de I'armoire sur une rehausse de minimum 135 mm fixée sur dalle technique (neuve ou adaptation
de I'existante) ou sur radier béton a créer sur le site.

L’armoire sera pré-cablée en usine et les prestations intégreront la fourniture et pose des éléments annexes de
cablage (rail DIN, goulotte de cablage, anneau de brassage, passe-fil a balai,...).

Les portes sont a ajuster de maniére a garantir une étanchéité maximale. Elles doivent étre renforcées sur les
faces accueillant la poignée et les charniéres.

Les portes doivent pouvoir s'ouvrir de 90° au minimum et étre dotées d'un arrét de porte.

En position fermée, I'armoire devra assurer un espacement suffisant entre sa (ses) porte(s) et les rails DIN en
fagade afin de ne pas contraindre les cablages entre composants.

Les tresses de masse pour interconnexion de la terre sont obligatoires et réalisées avec du cable jaune/vert.

6.5.3 - Pénétration des cables

Afin de conserver l'étanchéité IP de l'armoire, il est important d'apporter une grande attention aux dispositifs
d'entrée/sorties. Pour cela, on utilisera systématiquement des presse-étoupes avec un diamétre adapté a la
section de cables et si besoin un dispositif de protection contre les rongeurs (plaque de fond).

6.5.4 - Serrures

Il sera prévu un systéme de serrure a tringle placé a l'intérieur de I'armoire, actionné par une poignée tournante
cadenassable et escamotable équipée d'un barillet a clé (réf n°1242E). La poignée doit étre montée en atelier
avant la livraison. Une clé sera remise avec chaque équipement.

6.5.5 - Adduction énergie

Un emplacement de 8U est réservé dans la baie pour 'alimentation de I'armoire et des équipements dynamiques.
Au niveau de cet emplacement, on accueille I'arrivée ENEDIS depuis le coffret de comptage qui peut étre intégré
initialement a 'armoire.

Le cablage de cette armoire doit respecter les normes électriques en vigueur. Tous les appareils modulaires
doivent étre d'un méme constructeur.

Bornier d'arrivée :

L'arrivée ENEDIS s'effectue sur des bornes de puissance de type WAGO, WOERTZ ou équivalent. Un seul
conducteur par connexion est autorisé et le dénudage doit étre réalisé dans les régles de l'art et selon les
directives du constructeur.

Disjoncteur différentiel :

Le tableau doit étre équipé d'un disjoncteur différentiel de téte avec ré-enclencheur automatique.

Disjoncteur pour équipements dynamiques :

Un disjoncteur modulaire adapté doit étre installé pour chaque départ vers un équipement dynamique.

Cablage :

Si le cablage doit étre réalisé avec des fils souples (HO7VU, HO7VR et HO7VK), il est obligatoire de réaliser une
pose sous goulotte. Les extrémités doivent &tre munies d'embouts de céblage :

composition cuivre ;

collerette isolante ;
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codes couleur conformes aux normes NFC.

Une plaque perforée de montage (type téléquick ou équivalent) doit étre installée sur insert dans le fond de
I'armoire pour permettre un cablage dans les régles de I'art.

Bandeau PC :

Le tableau doit étre équipé d'un bandeau PC 8 prises avec protection par disjoncteur différentiel.

6.5.6 - Prise de terre

Une prise de terre est a réaliser a chaque armoire par un cable cuivre nu 25 mm? et des piquets de terre. Le cable
de cuivre devra arriver sur une barrette de coupure a l'intérieur de I'armoire.

Cette terre pourra étre mutualisée avec celle du massif béton le cas échéant.
La valeur de terre ne devra pas dépasser 10 Ohmes.

Une protection contre la foudre devra également étre mise en ceuvre.

6.5.7 - Ensemble de communication
Un emplacement de 8U est réservé dans la baie pour les ensembles de communications nécessaires.

Les équipements a intégrer dans cet espace sont décrits dans le § 6.8.
Le titulaire assurera la différentiation entre cablages télécom et BT.

6.5.8 - Repérage / identification

Un pictogramme de type "danger électrique" devra étre fixé sur la porte de I'enveloppe externe ainsi qu'une
plaquette indiquant "accés réservé aux personnes autorisées".

Chaque armoire doit étre identifiée par une plaque de repérage, conforme aux régles d’'usage, et visible depuis la
section courante. Cette plaque d’identification doit étre rivetée sur I'enveloppe externe de I'armoire, coté route.

L’étiquette positionnée doit reprendre a minima : le nom, le lieu-dit ou le PR pour les périphériques et autoroutes
conformément aux principes ci dessous :

avec:

TTT = type d'équipement (3 lettres)

R = type de route (1 lettre)

nnnn = numéro de route (1 a 9999)

DD = numéro de département (2 chiffres)
YYY = numéro de Point Repére (PR 0 a 999)
7777 = abscisse du PR en métre (0 a 9999)
SITE= nom du site

Ligne 1 <TTT> <R><nnnn> <DD>
Ligne 2 PR <YYY>.<ZZ2Z>
Ligne 3 <SITE>

» dimensions et caractéristiques :

SIR N844 44 35-2
PR 33+ 261

PTE SAUTRON

265 mm

- —
530 mm

e panneau rigide en aluminium sandwich (dibond) et film polymere de 3 mm d’épaisseur ;
* panneau de couleur jaune (RAL 1023) ;
» caractere d’inscription :
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» informations a graver et de couleur noire ;
» épaisseur de I'écriture : 45 mm ;

» espace entre les lignes : 40 mm ;

» bordure : 25 mm.

Il n'est pas accepté de sérigraphie ou d’étiquetage sur bande adhésive pouvant s'altérer avec le temps.

exemple de
« plaque DIR QOuest »

6.5.9 - Coordination en cas d’armoire a équipements multiples

Dans le cadre d'une intervention commune a plusieurs marchés, les armoires techniques sont systématiquement
pré-cablées en usine. C'est le lot OPC, définit selon les principes du § 3.2 qui est en charge de la fourniture et du
pré-cablage de cette armoire. Le lot OPC doit prévoir les départs électriques et tout accessoire associé pour
répondre aux besoins des autres lots. Les autres lots doivent indiquer, dans le cadre des études d’exécutions,
leurs besoins a intégrer dans I'armoire technique par le lot OPC.

6.5.10 - Exemples de conception

Les pages suivantes présentent des exemples de conception d’armoires pour équipements dynamiques DIR
Ouest.
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exemple de conception d’'une armoire simple avec équipements intégrés (caméras de surveillance)
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exemple de conception d’'une armoire double avec équipements intégrés (caméras de surveillance et station de comptage)
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6.6 - Schéma d’implantation type pour dalle technique

L’implantation d’'un nouveau site caméra (soumis a validation du MOE) devra se rapprocher au plus juste du
schéma de principe ci-dessous :

A A
Liaison
CR _équipotentielle
—
| |
1;5 Y | 1,5 1)5
A I B
slnp:;;::\?tec P e e e e e e Mat r\-
Lal
l?Iﬁ:EcI Intzgr'é 3063 ™
1N
285011 2090
| N | | |
Chombkre LD‘ Chambre
Energicm m m m= = = LIT — LIT | Communication/F0O
énergle télécom‘
Y Y
-t 6.1 -

{-— Voles de circulation —->

Rappel : dans le cas d’une intervention « multi-lot » les plans d’exécutions doivent étre diffusés vers les autres lots
pour s’assurer de la comptabilité des propositions des uns et des autres. Le lot OPC, défini au § 3.2, doit faire la
synthése technique des différents acteurs a considérer et établir un plan d’exécution général qui intégre tous les
travaux projetés.

6.7 - Equipements de distribution électrique

6.7.1 - Cables BT

Tous les cables doivent avoir des caractéristiques techniques conformes aux normes en vigueur et résister aux
intempéries / UV.

Céable U1000 R2V :

Les cables seront utilisés pour la distribution basse tension sur chemins de cables et sous conduits.

lls seront composés :

m d'une ame rigide en cuivre cablée pour les sections supérieures a 4 mm? (classe 2) et massive pour les
sections inférieures (classe 1) ;

M d'unruban séparateur ;

m d'une isolation en polyéthyléne réticulé ;
m d'une gaine de bourrage ;

m d'une gaine extérieure en PVC.

Le titulaire du marché doit aussi prévoir un dispositif de protection mécanique a tout niveau de passage de céble
susceptible de sectionner ou limer ces cébles par frottement ou vibration (ex : percement dans un mat --> il
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conviendra de prévoir un gainage extérieur au cable au niveau du percement pour prévenir du risque de
sectionnement du céble).

Cable HO7RNF :

Les cables HO7RNF sont utilisés pour les liaisons souples notamment pour les interconnexions armoire/caméras :
W tension nominale : 1000 V en installations fixes.

Les cables seront constitués :
m d'une ame souple en cuivre (classe 5) ;
m d'une isolation en élastomére réticulé ;

m d'une gaine extérieure en élastomére réticulé.

6.7.2 - Chemin de cable galvanisé

Les cables non mis en fourreaux devront étre positionnés sur la dalle de propreté dans des chemins de cable
galvanisés a chaud, de dimensions minimales 100 x 50 mm.

6.7.3 - Mise en ceuvre des cables

6.7.3.1 - Transport et manutention

Pendant le transport, les tourets remplis doivent étre placés verticalement, portant sur les deux joues, et non
couchés.

A l'arrivée sur le chantier, un examen de chaque touret est a effectuer, en particulier I'état des paillons, lattis ou
douves de protection et I'aspect des capotages d'extrémité.

Le déchargement peut étre effectué a I'aide d'une rampe appropriée, en veillant au freinage de la bobine ou, de
préférence, a l'aide d'un engin de levage, par l'intermédiaire d'une barre placée dans le trou central du touret.

Le roulage des tourets est a limiter & de trés courtes distances et le sens de rotation ne doit pas entrainer un
desserrage des spires du cable. En cas de stockage, les tourets doivent reposer sur un terrain plat, stable et étre
convenablement calés.

Si une longueur de céble a été prélevée, I'extrémité du cable restant sur touret est a recouvrir immédiatement et
avec soin d'une capote étanche.

6.7.3.2 - Précautions particulieres a prendre lors du déroulage

Les cables doivent étre déroulés conformément a la notice constructeur qui sera mis a disposition au MOE.

Les prestations de déroulage satisferont aux normes et réglementations européennes ou frangaises en vigueur ou
textes équivalents.

Globalement, le déroulage respectera le guide UTE 15-520 et la norme NF C 15-100.

6.7.3.3 - Précautions particuliéres a prendre lors du tirage en tubes

Lors d’'un tirage en tubes, certaines régles doivent étre respectés et notamment celles spécifiées dans le UTE 15-
520 et la norme NF C 15-100.
6.7.4 - Repéragel/identification
Chaque cable doit étre identifié :
B 2 leurs extrémités ;
B dans chaque chambre de tirage traversée ;

W avec une différenciation de couleur entre les cables énergie et communication selon les spécifications de la
DIR Ouest.
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6.8 - Matériels de transmission télécom

6.8.1 - Commutateur réseau

Le raccordement sur le réseau FO des équipements est réalisé par un commutateur réseau de niveau 2 de type
Hirschmann BRS50 ou équivalent.

Il sera intégré au niveau de I'armoire équipement et raccordé au réseau terrain FO par le biais de ses ports SFP.
Ce commutateur aura les caractéristiques suivantes :
m Commutateur de couche 2 HiOS ;
4 Ports SFP 100/1000/2500 Mbit/s ;
8 Ports RJ45 Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit/s ;
Débits de 10 a 2500Mbit/s ;
Configuration a distance via l'interface Web et le logiciel Systéme d'administration du réseau ;
Management: local, Web, SNMP ;
Hiper-ring ;
Dual Homing, Link aggregation, Ring coupling ;
Rapid Spanning Tree RSTP ;
Port Mirroring ;
RMON ;
Sécurité de port — SNMP ;
Auto-configuration (Bootp and DHCP) ;
Software update possible ;
Redondance d'alimentation ;
Fixation: Din Rail ;
Alimentation possible: de 9VDC a 32VDC ;
Température de fonctionnement: -40°C a +70°C ;

Compatible avec le logiciel Hirschmann Industrial HiVision (Systéme d'administration du réseau) ;

Connecteurs SFP : deux connecteurs SFP de 1000Mbit/s compatible Hirschmann pour lintégration au
réseau terrain FO.

Les commutateurs et connecteurs SFP seront fournis par le titulaire et livrés a la DIR Ouest. L'étiquetage et le
paramétrage seront réalisé par la DIR Ouest avant la pose sur le terrain.

La mise en place dans les armoires sera réalisée par la DIR Ouest lors de la recette site.

Les caméras sous réseau opéré seront connectées au routeur de l'opérateur (titulaire actuel ORANGE).

6.8.2 - Tiroir optique

Les tiroirs optiques seront intégrés dans une armoire de distribution mutualisée (ADM) au format 19" 1U, telle que
définie au 6.5, ou en format compact dans un équipement isolé. Le tiroir optique assurera les fonctions suivantes :

m Coulissant et équipé d’'un dispositif de retenue du plateau en fin de course ;

B amarrage du cable optique en arrivée ;

DIROuest - AC Trvx EgptsDyn — CCTP lot1 Cam p. 67/71



organisation, épanouissement des fibres et identification de celles-ci ;
protection et lovage des fibres sur plateaux ou cassettes ;

rangement et protection des points d'épissure sur supports adaptés ;
protection et lovage des pigtails sur plateaux ou cassettes ;

assise de fixation pour raccords de connectique et identification de ceux-ci ;
décaissage avant pour assurer la protection des fiches ;

utilisation des principales connectiques SC/APC, LC/UPC et SC/UPC ;

lovage et rangement des surlongueurs de jarretiéres optiques ;
m Raccordement des brins avec un écartement minimum.

Le rangement du cable et des fibres est congu de sorte qu'une intervention soit possible, simple et rapide sans
toucher aux fibres, aux connecteurs voisins et impérativement sans interrompre les autres liaisons en service.

Il est préconisé que les fonctions d'épissurage, lovage et brassage soient réalisées par modules dissociés. On
recherchera systématiquement a optimiser 'encombrement utile de I'équipement.

Elles seront congues de maniere a respecter les rayons de courbure des fibres et cordons au moyen de guides
montés en usine par le fabricant. L'ouverture de ces tétes devra étre maximum, garantissant la sécurité physique
des fibres lors de la manipulation ainsi qu'un accés total aux épissures et aux connecteurs. Le suivi d'une
jarretiere, son déplacement ou son retrait devront se faire sans difficulté et sans exercer aucune contrainte sur les
jarretiéres environnantes de maniére a ne créer aucune atténuation transitoire durant les manipulations.

Les connecteurs optiques sont de type SC/APC 8°. Les ports non-utilisés (empreinte) devront étre obturés
systématiquement.

6.8.3 - Cordons / jarretiéres

Les jarretiéres seront fournies pour rétablir les liaisons entre tiroir optique et équipement actif. La connectique au
niveau des tiroirs optiques est de type SC/APC — LC/UPC monomode.

6.8.4 - Boitier de protection d’épissures

Les boites de protection auront les principales caractéristiques suivantes :

m tenue aux chocs IK 10 ;

MW protection contre les effets de 'immersion IP 68 ;

W température d'utilisation de -30° a +70°C ;

W tenue a la traction de 100 daN par fixation mécanique du cable sur la boite.

Ces criteres sont obtenus par une mise sous pression en continu a 0,5 bar, une étanchéité des corps par joint
élastomere et une étanchéité des entrées par de la résine et/ou une gaine thermorétractable.

Les entrées de cables serviront indifféeremment a l'arrivée et au départ des cables, éventuellement par des faces
différentes, de maniére a permettre un lovage de réserve sans aucune contrainte a l'intérieur des chambres de
tirage. Les boites devront permettre :

M le cablage des liaisons en ligne ou en épi ;
M la jonction simple ou en dérivation ;

H le céble en piquage (coupure d'une ou plusieurs fibres dans un tube sans couper les autres tubes) ou
passage (tubes non coupés laissés en attente).

L’intérieur de la boite comportera un espace de rangement pour les tubes en passage. La gestion des
surlongueurs de fibre nue ainsi que la protection et le rangement des épissures sera assurée par un organiseur a
cassettes, a raison d’'une cassette par tube. Ces cassettes articulées sur un chassis posséderont un couvercle

DIROuest - AC Trvx EgptsDyn — CCTP lot1 Cam p. 68/71



translucide assurant la protection et la visualisation des fibres. En outre elles pourront étre retournées (couvercle
vers le haut ou couvercle vers le bas) afin de permettre un travail dans n’importe quelle position.

Chaque cassette constituera un module de protection et d’épissurage pour 6 fibres. La taille étudiée de la cassette
garantira le rayon de courbure minimum des fibres. Son aménagement intérieur permettra également de lover les
fibres en passage (fibres non occupées).

L’aménagement interne devra étre approuvé par la DIR Ouest.

6.8.5 - Cables a fibres optiques

Tous les cables doivent avoir des caractéristiques techniques pour résister aux intempéries et UV.

6.8.5.1 - Spécifications.générales

Les fibres optiques (multimode ou monomode) contenues dans I'ame optique des cébles seront introduites,
unitairement ou par groupe, dans des tubes thermoplastiques cablés autour d’'un renfort non métallique.

Le repérage des fibres se fera par coloration individuelle conformément a la norme NF EN |IEC 60794-1-1. La
coloration des fibres et des tubes devra étre stable, compatible avec les autres matériaux constitutifs du cable et
avec le revétement de la fibre. Elle ne devra pas altérer les caractéristiques de transmission des fibres optiques.

Un repérage et une identification des brins utilisés et disponibles seront réalisés par le titulaire, en conformité avec
les standards de repérage de la DIR Ouest.

6.8.5.2 - Cdble g fibres optigues monomodes

Composition :

m Fibres monomodes : 125 ym ;

Revétement : 250 uym ;

Renfort central du cable non métallique (FRP) ;

Tube de protection ;

Protection anti-rongeur en fibres de verre ;

Ruban synthétique entre les tubes et la protection anti rongeurs ;

Gaine extérieure en polyéthyléne noir (épaisseur nominale sera de 1,5mm) ;

Affaiblissement linéique :
e de 1285 a 1330 nm : < 0,40 dB/km ;
* 21500 nm : < 0,22 dB/km ;
m Dispersion chromatique :
* de 1285 a 1330 nm : < 3,5 ps/(nm.km) ;
* a 1550 nm : <19 ps/(nm.km) ;

Caractéristiques générales :

W Température de service : - 30°C a + 60°C ;

W Tension de pose en daN : 170 pour 2 a 6 fibres, et 300 pour 10 a 24 fibres ;
W Résistance a I'écrasement supérieure ou égale a 30daN ;

m Rayon de courbure en mm : 105 pour 2 a 6 fibres, 140 pour 10 a 24 fibres ;

B Marquage : année, marque, référence, nombre de fibres, classe ou type de fibres, marquage métrique.

6.8.5.3 - Mesures de réflectométrie

Les mesures a réaliser sont :
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B une mesure de réflectométrie aux 2 longueurs d’ondes (1310, 1550 nm) et dans les 2 sens de transmission,
avec des bobines amorce de méme caractéristiques que la fibre ;

M une mesure d’affaiblissement a 1550 nm dans les 2 sens de transmission ;

B une mesure d’affaiblissement a 1310 nm dans les 2 sens de transmission.

Les valeurs devront étre transmises et validées a la MOE.

6.8.6 - Cables Ethernet

6.8.6.1 - Spécifications.générales

Tous les cables doivent avoir des caractéristiques techniques pour résister aux intempéries et UV.

Les cables a paires torsadées répondront aux normes ISO/CEI et AIT/AIE, de catégorie 5e ou 6 ayant une
capacité a supporter des débits de réseau jusqu'a 1000 Mbits/s et des fréquences de transmission voix / données
jusqu'a 250 MHz.

6.8.6.2 - Connecteurs

Les connecteurs seront de type RJ45 normalisées NF C 15-100 (guide UTE C 90-483).

6.8.7 - routeur Wifi

Dans le cas d'une zone non-couverte par un réseau de télécommunication et lorsque I'implantation du systéme est
indispensable, il peut étre intéressant d’étudier la possibilité de centraliser les informations pour organiser leur
remontée via un canal disponible sur un autre équipement déja connecté a la plateforme.

Cette communication peut étre réalisée par la mise en place d’une liaison Wifi.

Les deux sites devront étre équipés d’'un émetteur/récepteur Wifi (type Hirschmann BAT867-R ou équivalent)
correspondant aux spécifications techniques suivantes :

m Connexion Ethernet 10/100 Base TX ;
Protection contre les surtensions ;
Alimentation jusqu'a 100 métres ;

Plug and Play ;

Norme PoE ;

IEEE 802,11 ag ;

m Compatible en RS232, TCP/IpP, SNMP, NTP.

L’antenne associée au modem Wifi aura les spécifications techniques suivantes :
m Gain:23dBi;
m Fréquence 5Ghz ;
W Température de fonctionnement-40 Ca +70 C ;
m

Classe de protection minimale : IP65.

6.9 - Garanties

L'ensemble des matériels mis en ceuvre disposera d'une garantie contre tout vice de construction et de défaut de
matiére. Les durées de garanties du présent marché sont les suivantes :

m Trois ans pour le bon fonctionnement de 'ensemble des systémes électroniques et électriques ;

m Cing ans pour les armoires techniques ;

DIROuest - AC Trvx EgptsDyn — CCTP lot1 Cam p. 70/71



W Dix ans pour les structures des mats et supports.

Ces garanties prennent effet a la date de réception de l'installation.

Les garanties comprennent la réparation ou I'échange standard sur site des piéces défectueuses, y compris le
transport aller et retour du matériel.

Sont exclues de cette garantie les détériorations dues a :
W des actes de vandalisme ;

une utilisation non conforme du matériel ;

toute transformation modifiant le standard d'origine ;

un défaut d'entretien ;

les consommabiles (fusibles, ....).
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