Annexe 2 au réglement de la consultation

Etudes de cas a intégrer, selon lot considéré, en partie 3 du mémoire technique
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Etude de cas Lot n°1

(caméras de surveillance du trafic)

L'étude de cas relative au cas n°1 comporte deux parties A et B. Le titulaire doit
répondre aux 2 parties dans son offre .

A) Premiére partie

La DIR Ouest souhaite installer de nouveaux équipements sur la RN 12 au PR
554500 prés de Landerneau (dept 29). Il s'agit de caméras a poser sur un portique
PMV existant.

La RN est de type 2x2 voies, de vitesse limitée a 110 km/h avec un TMJA 24 700 v/
(trafic de pointe entre 07h30 et 09h00 puis entre 16h30 et 19h00).

Le portique enjambe les 2 chaussées de circulation, le TPC présente une largeur de
3 meétres et est équipé d’un dispositif de retenue type DE2. En accotements, le
portique est isolé par des glissieres type GS2. Un acces sécurisé pour la
maintenance a déja été aménagé sur le site.

,ﬁ'"

Représentation du site

Il existe une dalle technique béton en pied de PMV c6té caisson avec une chambre
télécom et une chambre énergie séparées sur cette dalle.

Le site est alimenté par fibre optique DIR Ouest depuis l'accotement cété acces
PMV. L'armoire concentration réseau est a 200m.

Le site est alimenté électriquement depuis une armoire de distribution existante
en pied de PMV.
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Le Maitre d’ouvrage demande l'installation de 2 caméras sur la passerelle du PMV a
hauteur du TPC, avec mise en place d’'une armoire de commande dédiée en pied
de PMV (liaison ethernet caméras <> armoire), raccordement a la fibre optique et
intégration des caméras au S| DIR Ouest, le tout suivant spécifications du CCTP.

Pour I'étude de cas, on supposera :

* I'existence d'un support double caméras en attente sur le portique, au-
dessus du TPC;

» que toutes les vérifications préalables ont été faites pour s‘assurer de la
faisabilité des raccordements électrique et fibre optique des caméras.

Questions :
1) Identifier les difficultés pour la réalisation de ce chantier.

2) Donner les solutions techniques envisagées, les moyens employés pour
répondre a la commande.

3) Etablir un planning d’'intervention. De quoi dépend ce planning ?

4) Quelles sont les démarches a anticiper en terme d’exploitation sous chantier ?
Quelles sont les modalités d’exploitation a prévoir ?

B) Deuxieéme partie

La DIR Ouest souhaite installer de nouveaux équipements aux abords de la rocade
de Rennes (RN 136).

Il s'agit de deux nouvelles caméras montées sur mat.

La RN est de type 2x3 voies, de vitesse limitée a 90 km/h avec un TMJA de 80 000
v/j (trafic de pointe entre 07h30 et 09h00 puis entre 16h30 et 19h00). Le TPC fait 3
meétres de large et est équipé d'une DBA.

Le site concerné par le projet contient un fossé isolé par des glissiéres type GS2. A
10 m du site se trouve une chambre K2C contenant une fibre optique reliée au
CIGT de Rennes. L'armoire concentration réseau est a 1000 m de la chambre.

En haut du talus, un chemin d’exploitation en terre existant rejoint une voie
communale a 100m du site. Le chemin d‘exploitation fait 4 m de large. Au pied du
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portail d'accés au chemin communal se trouve le nouveau point de Livraison
Enedis en attente du consuel des futurs équipements.

Le Maitre d’ouvrage demande l'installation des caméras en haut du talus, sur un
mat 18 m de hauteur avec a son pied une armoire contenant le nécessaire pour les
fonctions de commande caméras et de distribution électrique, armoire posé sur
dalle technique béton, le tout suivant spécifications du CCTP.

Une dalle béton sera également réalisée en pied de talus en prévision d’un éventuel
ajout d'équipement. Cette seconde dalle sera desservie par un escalier depuis la
dalle supérieure. Elle sera équipée d’une chambre L1T et de 2 fourreaux @90 reliés
a la dalle technique du mat caméra.

La nouvelle armoire (distribution + commande) sera reliée au compteur électrique
par cable en cuivre dans un fourreau de diametre 90 a une distance de 100 m en
bordure du chemin d’exploitation.

Le maitre d’ouvrage demande également de décaisser et d’empierrer le chemin
d’exploitation (40 cm de GNT A 0/63), le sol étant de type A1 au sens du GTR.

| Rennes

Représentation du site
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Schéma de principe implantation et profil en travers au droit du site

TPC 3m 3Voles 3*%3.50 m

U3im e
AN A S
e peA ———L—__ ¢ - Bm
e ___lx,ﬁém .
G52 il
P —
4m

Questions :
1) Identifier les difficultés pour la réalisation de ce chantier.

2) Donner les solutions techniques envisagées, les moyens employés pour
répondre a la commande.

3) Etablir un planning d'intervention. De quoi dépend ce planning ?

4) Quelles sont les démarches a anticiper en terme d’exploitation sous chantier ?
Quelles sont les modalités d’exploitation a prévoir ?
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Etude de cas Lot n°2

(station de recueil données trafic)

La DIR Ouest souhaite installer une nouvelle station RDT aux abords de la rocade
de Rennes (RN 136). Il s'agira d'une station de comptage par radar sur mat. La route
est en déblai sur le site retenu.

La RN est de type 2x3 voies, de vitesse limitée a 90 km/h avec un TMJA de 80 000
v/j (trafic de pointe entre 07h30 et 09h00 puis entre 16h30 et 19h00). Le TPC fait 3
meétres de large et est équipé d'une DBA.

=

mat radar

Le site concerné par le projet contient un fossé isolé par des glissieres type GS2. A
10 m du site se trouve une chambre K2C contenant une fibre optique reliée au
CIGT de Rennes. L'armoire concentration réseau est a 1000 m.

En haut du talus, un chemin d’‘exploitation en terre existant rejoint une voie
communale a 100m du site. Le chemin d’exploitation fait 4 m de large. Au pied du
portail d'accés au chemin communal se trouve le nouveau point de Livraison
Enedis en attente du consuel des futurs équipements.

Le Maitre d'ouvrage demande l'installation en haut du talus de la nouvelle station
de comptage par systéme radar, sur dalle technique béton, le tout suivant

spécifications du CCTP.

Une dalle béton sera également réalisée en pied de talus en prévision d'un éventuel
ajout d'équipement. Cette seconde dalle sera desservie par un escalier depuis la
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dalle supérieure. Elle sera équipée d’'une chambre L1T et de 2 fourreaux @90 reliés
a la dalle technique de la station de comptage.

La nouvelle armoire de comptage sera reliée au compteur électrique par cable en
cuivre dans un fourreau de diamétre 90 a 100 m en bordure du chemin
d’exploitation.

Le maitre d’ouvrage demande également de décaisser et d’empierrer le chemin
d’exploitation (40 cmm de GNT A 0/63), le sol étant de type A1 au sens du GTR.

Schéma de profil en travers au droit du site

principe implantation et

Questions :
1) Identifier les difficultés pour la réalisation de ce chantier.

2) Donner les solutions techniques envisagées, les moyens employés pour
répondre a la commande.

3) Etablir un planning d’'intervention. De quoi dépend ce planning ?

4) Quelles sont les démarches a anticiper en terme d’exploitation sous chantier ?
Quelles sont les modalités d’exploitation a prévoir ?
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Etude de cas Lot n°3

(station de recueil données météo)

La DIR Ouest souhaite installer une nouvelle station météo aux abords de la rocade
de Rennes (RN 136). La route est en déblai sur le site retenu. Il s’agira d’une station
météo alimentée par panneaux solaires.

La RN est de type 2x3 voies, de vitesse limitée a 90 km/h avec un TMJA de 80 000
v/j (trafic de pointe entre 07h30 et 09h00 puis entre 16h30 et 19h00). Le TPC fait 3
meétres de large et est équipé d'une DBA.

Le site concerné par le projet contient un fossé isolé par des glissiéres type GS2 .

En haut du talus, un chemin d‘exploitation en terre existant rejoint une voie
communale a 100m du site. Le chemin d’exploitation fait 4 m de large.

Schéma de principe implantation et profil en travers au droit du site

TPC 3m 3Voies 3*3.50 m

4m
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Le Maitre d'ouvrage demande la mise en place de la nouvelle station météo sur
dalle technique béton en pied de talus ainsi que le mat solaire en haut du talus, le
tout suivant spécifications du CCTP.

La station sera équipée d’'un capteur de température et hygrométrie de I'air, monté
sur un mat a proximité de |'armoire station en pied de talus. La station sera
également équipée d’'un capteur de chaussée implantée sur la voie de droite de la
RN (capteur filaire).

Le mode de télécommunication de la station sera une liaison 4G (modem routeur).

Une dalle béton sera également réalisée en haut du talus et intégrera le mat solaire.
Un escalier permettra I'acces a la station depuis le chemin d’exploitation.

La station météo sera cloturée en panneaux de grillage rigide telle que définie au
CCTP. La clbture sera posée d'une part sur 3 faces et se terminera en pied de talus
et d’autre part en créte de talus pour refermer le « carré ». L'acces depuis la créte
de talus sera cléturé avec un portillon.

Le maitre d'ouvrage demande également de décaisser et d’empierrer le chemin
d’exploitation (40 cm de GNT A 0/63), le sol étant de type A1 au sens du GTR.

Questions :
1) Identifier les difficultés pour la réalisation de ce chantier.

2) Donner les solutions techniques envisagées, les moyens employés pour
répondre a la commande.

3) Etablir un planning d’'intervention. De quoi dépend ce planning ?

4) Quelles sont les démarches a anticiper en terme d’exploitation sous chantier ?
Quelles sont les modalités d’exploitation a prévoir ?
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