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Tranche 

ferme
T.O.1 T.O.2 T.O.3

1 PRIX GÉNÉRAUX

1,1 Installation de chantier FT 1 0 0 0

1,2 Reconnaissances des réseaux divers FT 1 0 0 0

1,3 Étude d'exécution, d'organisation et de méthodes FT 1 0 0 0

1,4 Dossier des ouvrages exécutés FT 1 0 0 0

1,5 Entretien

1.5.1 Entretien n+1 FT 0 1 0 0

1.5.2 Entretien n+2 FT 0 0 1 0

1.5.3 Entretien n+3 FT 0 0 0 1

2 MESURES COMPENSATOIRES N°2BIS "Puits de Châtaignier"

2,1 Clôtures autour des mesures compensatoires

2,1,1 Clôture trois fils de délimitation d'emprise ml 950 0 0 0

2,1,2 Clôture anti-intrusion d'amphibiens ml 240 0 0 0

2,1,3 Echappatoires à amphibien U 4 0 0 0

2,1,4 Panneaux de sensibilisation U 50 0 0 0

2,1,5 Clôture type grande faune generique et sur clôture anti-intrusion amphibien ml 595 0 0 0

2,1,6 Dépose de cloture de tous types ml 500 0 0 0

2,2 Mesures écologiques

2,2,1 Défrichement / déboisement m² 40000 0 0 0

2,2,2 Eclaircissement du boisement m² 10250 0 0 0

2,2,3 Création de clairières m² 1560 0 0 0

2,2,4 Création de haies bocagères ml 710 0 0 0

2,2,5 Ensemencement prairial m² 26500 0 0 0

2,2,6 Reprise de la pièce d'eau chemin aux bœufs

2,2,6,1 Renaturation de l'étang FT 1 0 0 0

2,2,6,2 Plantation d'hélophytes m2 520 0 0 0

2,2,6,3 Création d'andain en pierre ml 20 0 0 0

2,2,6,4 Création d’hibernaculum U 3 0 0 0

2,2,7 Création de mares

2,2,7,1 Décapage de la terre végétale m² 1860 0 0 0

2,2,7,2 Terrassement de la mare compensatoire m3 950 0 0 0

2,2,7,3 Imperméabilisation de la mare compensatoire m² 1860 0 0 0

2,2,7,4 Reprise et mise en œuvre de terre végétale m3 380 0 0 0

2,2,7,5 Création d'andain (murs en pierre) ml 25 0 0 0

2,2,7,6 Ensemencement des abords de mare m² 580 0 0 0

2,2,7,7 Plantation d'hélophytes m2 180 0 0 0

2,2,7,8 Plantation d'arbre U 11 0 0 0

2,2,8 Traitement espèces invasives

2,2,8,1 Traitement espèces invasives y compris remise en état m2 4000 0 0 0

3 MESURES COMPENSATOIRES N°4 « Les Carrières »

3,1 Clôtures autour des Mesures compensatoires

3,1,1 Clôture trois fils de délimitation d'emprise ml 2100 0 0 0

3,1,2 Clôture anti-intrusion d'amphibiens ml 800 0 0 0

3,1,3 Echappatoires à amphibien U 30 0 0 0

3,1,4 Panneaux de sensibilisation U 60 0 0 0

3,1,5 Clôture type grande faune generique et sur clôture anti-intrusion amphibien ml 640 0 0 0

3,1,6 Dépose de cloture de tous types ml 500 0 0 0

3,2 Mesures écologiques

3,2,1 Défrichement / déboisement m² 44000 0 0 0

3,2,2 Modelage paysager général m² 44000 0 0 0

3,2,3 Création d’hibernaculum U 5 0 0 0

3,2,4 Création de 18 mares temporaires

3,2,4,1 Décapage de la terre végétale m² 1540 0 0 0

3,2,4,2 Terrassement des mares temporaires m3 770 0 0 0

3,2,4,3 Imperméabilisation des mares m² 1540 0 0 0

3,2,4,4 Reprise et mise en œuvre de la terre végétale m3 310 0 0 0

3,2,5 Scarification alternée des sols m² 2860 0 0 0

3,2,6
Compensation de zones humides -Création de Saulaies pionnières à Salix 

alba
m2 4050 0 0 0

3,2,7 Traitement espèces invasives 0 0 0

3,2,7,1 Traitement espèces invasives y compris remise en état m2 4500 0 0 0

3,2,8 Création de 4 mares pionnières (pelodyte)

3,2,8,1 Décapage de la terre végétale m² 720 0 0 0

3,2,8,2 Terrassement des mares pionnieres m3 360 0 0 0

3,2,8,3 Imperméabilisation des mares m² 720 0 0 0

3,2,8,4 Reprise et mise en œuvre de la terre végétale m3 150 0 0 0

4 MESURE CONSERVATOIRE des Ages

4,1 Clôture autour de la mesure conservatoire

4,1,1 Clôtures trois fils de délimitation d'emprise ml 205 0 0 0

Total des mesures compensatoires

TVA à 20 %

Total € TTC

Total par poste de 

travaux € HT
Total € HTN° Libellé U Prix Unitaire

Quantité à réaliser

Total € HT


