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Quantité a réaliser

Total par poste de

Libellé Prix Unitaire Total € HT
Tranche travaux € HT
ferme
[ 4PRXGENERALX || | |
1,1|[Installation de chantier FT 1 off off ol
1,2|[Reconnaissances des réseaux divers = 1 off of ol
1,3|[Etude d'exécution, d'organisation et de méthodes FT 1 of of ol
1,4|[Dossier des ouvrages exécutés FT 1 0 0 0
1,5||[Entretien
1.5.1||Entretien n+1 FT| 0 1 0 0
1.5 2|[Entretien n+2 FT ofl 0 1
1.5.3||Entretien n+3 FT| 0 0 0 1

2|[MESURES COMPENSATOIRES N°2BIS "Puits de Chéataignier"
2,1||Cl6tures autour des mesures compensatoires

2,1,1/|[Cl6ture trois fils de délimitation d'emprise mi 950, 0 0 0
2 1,2|[Cl6ture anti-intrusion d'amphibiens mlf| 240 of of ol
2,1,3|[Echappatoires & amphibien U] 4 off off ol
2 1 4|[Panneaux de sensibilisation U 50 o ol o
2.1,5|[Clbture type grande faune generique et sur cléture anti-intrusion amphibien ml| 595 of 0| o
2,1,6/|Dépose de cloture de tous types ml 500 0 0 0

2,2||[Mesures écologiques

2,2,1||Défrichement / déboisement m32 40000 0 0 0
2,2,2||[Eclaircissement du boisement m2 10250" o|| o|| o||
2.2, 3|[Création de clairiéres m?2 1560|| o|| o|| o||
2,2 4|[Création de haies bocageéres mi 710|| o|| o|| o||
2,2,5/|Ensemencement prairial m2 26500 0 0 0
2,2,6/|Reprise de la piéce d'eau chemin aux beeufs
2,2,6,1/|Renaturation de I'étang FT 1 0 0 0
2,2,6,2|[Plantation d’hélophytes m2 520 o|| o|| o||
2,2,6,3|[Création d'andain en pierre ml 20" o|| o|| o||
2,2,6,4||Création d’hibernaculum U 3 0 0 0
2,2,7||Création de mares
2.2,7,1||Décapage de la terre végétale m2 1860 0 0 0
2,2,7,2|[Terrassement de la mare compensatoire m3 950" o|| o|| o||
2,2,7,3[[Imperméabilisation de la mare compensatoire m?2 1860|| o|| o|| o||
2.2.7.4||Reprise et mise en ceuvre de terre végétale m3 380 o|| o|| o||
2,2,7,5|[Création d'andain (murs en pierre) mi 25 o|| o|| o||
2,2,7,6/[Ensemencement des abords de mare m?2 580 o|| o|| o||
2,2,7,7|[Plantation d'hélophytes m2 180 o|| o|| o||
2,2,7,8||Plantation d'arbre U 11 0 0 0

2,2,8[[Traitement espéces invasives
2.2,8.1||Traitement espéeces invasives y compris remise en état m2 4000 0 0 0

3[[MESURES COMPENSATOIRES N°4 « Les Carriéres »
3,1/|Cl6tures autour des Mesures compensatoires

3,1,1/[Cl6ture trois fils de délimitation d'emprise ml 2100 0 0 0
3,1,2|[Cléture anti-intrusion d'amphibiens ml] 800 of of ol
3,1,3|[Echappatoires & amphibien Ul 30 off off ol
3.1 4|[Panneaux de sensibilisation U 60| of ol o
3,1,5|[Clbture type grande faune generique et sur cléture anti-intrusion amphibien ml| 640| of ol o
3,1,6/|Dépose de cloture de tous types ml 500 0 0 0

3,2||Mesures écologiques

3,2,1||Defrichement / déboisement m? 44000 0 0 0
3,2,2||Modelage paysager général m? 44000 0|| O|| 0||
3,2,3|[Creation d’hibernaculum U 5 0 0 0
3,2,4||Création de 18 mares temporaires
3,2,4,1||Décapage de la terre végeétale m2 1540 0 0 0
3.2.4.2|[Terrassement des mares temporaires m3 770 off of ol
3,2,4,3|Imperméabilisation des mares m2 1540|| off off ol
3.2.4,4|[Reprise et mise en ceuvre de la terre végétale m3 310 ol of ol
3,2 5|[Scarification alternée des sols m? 2860 ol of ol
326 Z(;,Igr{;?pensatlon de zones humides -Création de Saulaies pionniéres a Salix - 4050 0" 0|| 0"
3,2,7|[Traitement espéces invasives of of ol
3,2,7,1||Traitement especes invasives y compris remise en état m2 4500 0 0 0
3,2,8[[Création de 4 mares pionniéres (pelodyte)
3,2,8,1||Décapage de la terre végétale m2 720 0 0 0
3,2,8,2|[Terrassement des mares pionnieres m3 360 of of ol
3,2.8.3[lmperméabilisation des mares m? 720]| ol off ol
3,2,8,4|Reprise et mise en ceuvre de la terre végétale m3 150 0 0 0
4|[MESURE CONSERVATOIRE des Ages
4,1|[Cléture autour de la mesure conservatoire
4,1,1||Cl6tures trois fils de délimitation d'emprise ml 205 0 0 0

Total des mesures compensatoires

Total € HT
TVAa20%
Total € TTC




