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1. DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

1.1. Dénomination de l’opération 
 

REAMENAGEMENT DES SERVCES ADMINISTRATIFS de Toulouse INP 
 
Le projet concerne le regroupement des services dans le bâtiment A sur le Campus de 
Toulouse/Labège au 6, allée Emile MONSO, 31400 Toulouse. 
 
Contexte et enjeux du projet : 
 

 
 

1.2. Description des espaces intérieurs et extérieurs 
 
Le bâtiment d’une surface de plancher de 2 838 m, se développe sur 4 niveaux : S/sol- 
RdJ, RdC, R=1 et R+2. 
 
Construit dans les années 70, il a été restructuré et agrandi en 2002. 
 
Sa structure porteuse est la suivante : plancher hourdis ou précontraint portant murs, 
poteaux et poutres. 
 
La partie du bâtiment élargi en 2002 (Nord/Ouest) dispose de cloisons mobiles et la partie 
ancienne de cloisons et mur de refend maçonnés. 
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La façade Nord/Ouest est constituée d’un mur rideau les autres façades sont en 
maçonnerie. 

 
Le projet ne prévoit pas de restructuration du bâtiment mais un réagencement du 
cloisonnement et une réorganisation des espaces.  
 
L’intervention éventuelle sur la structure sera ponctuelle. 
 
Le périmètre du projet couvrira essentiellement les techniques bâtimentaires suivantes : 
- Décloisonnement/re-cloisonnement partiel 
- Dépose/repose des revêtements sols, murs, plafonds 
- Adaptation des réseaux courants Forts/ Courants faibles 
- Adaptation et/ou remplacement du mobilier 
 

1.3. Documents disponibles 
 
● Plans de niveaux, coupes et façades 
● Etude de faisabilité du projet 
● Diagnostic réglementaire : amiante 

 

1.4. Montage du projet 
 

Le projet a fait l’objet d’un diagnostic. 
Le programme sera réalisé par la société COLLIERS CREATIVE ARCHITECTURE. 
Un maitre d’œuvre sera désigné pour la conception et le suivi des travaux. 
 

1.5. Délais et Planning de l’opération 
 
L’opération est déjà engagée, actuellement en phase de programmation 
Fin de la phase étude : fin 2025 
Fin de la phase agencement : fin 2026 
La mission sera terminée à l’issue de l’acceptation du bilan de la phase 3 présenté et 
décrit dans le présent document. 

2. OBJET DE LA MISSION  
 

Le marché à pour objet une mission d’assistance à Maitrise d’ouvrage pour la mise en 
œuvre d’une stratégie d’économie circulaire pour l’opération. 
Cette mission à pour objectif de traduire une démarche volontaire du Maitre 
d’ouvrage au-delà des obligations règlementaires afin d’initier une réflexion 
sur l’économie circulaire à l’échelle d’un projet de réaménagement. 
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Elle se déroulera selon la déclinaison détaillée en suivant. 
 

3. CONTENU DE LA PRESTATION 
 

3.1. Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic PEMD 
 
Ce diagnostic sera réalisé conformément aux Décrets n° 2021-821 et 2021-822 du 25 juin 
2021 relatifs au diagnostic portant sur la gestion des Produits, Equipements, Matériaux et 
des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments et son 
suivi tout au long de l’opération citée en objet 
 
Le diagnostic PEMD a pour but de : 

• Définir la nature, la quantité et la localisation dans l’emprise de l’opération de 
démolition ou de réhabilitation significative des matériaux, produits de 
construction et équipements constitutifs des bâtiments ; des sondages peuvent 
être nécessaires 

• Estimer leur état de conservation ;  

• D’estimer la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui 
peuvent être réemployés ; 

• D’indiquer les possibilités de réemploi (yc essais à réaliser) sur le site de 
l’opération, sur un autre site ou par l’intermédiaire de filières de réemploi (ex : 
ressourceries, plateformes en ligne de revente, etc.) ;  

• Décrire les précautions de dépose, de stockage et de transport de ces 
produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions 
techniques et économiques pour parvenir à leur réemploi. 

• à défaut de réemploi, de préciser les filières de gestion et de valorisation des 
déchets issus de la démolition ou de la réhabilitation envisageables, et cela par 
ordre de priorité (hiérarchisation des modes de traitement : réutilisation, recyclage 
ou autre valorisation matière, valorisation énergétique et élimination) 

 
Ce diagnostic constitue le point de départ ‘T0’ d’une bonne traçabilité de l’ensemble 
des Produits Equipements Matériaux Déchets produits dans le cadre de la présente 
opération, d’où l’importance d’une bonne qualification, quantification et localisation de 
chaque Produit Equipement Matériau Déchet. 
 
Ce diagnostic ciblera les principales ressources à enjeux. Il précisera les Produits 
Equipements Matériaux réemployables, les techniques de dépose et de conditionnement 
précises, les solutions de stockage et identifiera les éventuels repreneurs. 
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3.1.1. Contenu de la prestation 

3.1.1.1. Limite de la prestation 
La prestation attendue concerne les éléments suivants : 
 
 Partie visible du bâtiment 
 Produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments  
 Déchets non constitutifs du bâtiment tels que le mobilier, les équipements 

informatiques et autres déchets résiduels. 
 

3.1.1.2. Etape 1 : Etude documentaire 
 
Le prestataire réalisera une étude documentaire sur la base des documents remis par le 
maître d’Ouvrage et d’investigations complémentaires (A détailler dans le mémoire 
technique). 
 
L’objectif sera de : 
 Réaliser une étude documentaire du site : plans, diagnostic et repérage des 

matières dangereuses incorporées à réaliser avant tout travaux etc., 
 Identifier le système constructif du bâtiment ainsi que les matériaux mis en œuvre. 
 Identifier les zones ayant fait l’objet d’une extension ou d’une rénovation 
 Localiser les zones susceptibles de présenter des déchets dangereux, des 

matériaux souillés 

3.1.1.3. Etape 2 : Investigations sur site 
 

Cette étape permet sur la base d’investigations in situ de caractériser et quantifier 
précisément les gisements de Produits Equipements Matériaux Déchets, en complément 
des informations issues de l’étude documentaire. 
Elle permet également de proposer des recommandations pour la dépose sélective des 
éléments en fonction de la hiérarchie des modes de traitement. 
Des visites de site doivent être réalisées afin de caractériser les Produits Equipements 
Matériaux Déchets. 
Les visites devront être organisées de préférence lorsque le bâtiment est inoccupé. 
Les modalités de visite relative aux intervenants, à la sécurité, aux moyens mis en œuvre 
et à l’accessibilité du site, devront être validées au préalable par le Maître d’Ouvrage.   
Le diagnostiqueur dresse l’inventaire de l’ensemble des Produits Equipements Matériaux 
Déchets (yc les déchets résiduels) présents sur site selon une méthodologie rigoureuse. 
Il procède à des sondages et prélèvements si nécessaires. Ces derniers (sondages et 
prélèvements) seront détaillés dans l’offre du candidat (nombre, type, protocole de mise 
en œuvre etc …). 
Le diagnostiqueur recense le potentiel de réemploi / réutilisation / recyclage des Produits 
Equipements Matériaux Déchets ainsi que leur localisation et leurs caractéristiques. 
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Pour chaque produits matériaux et équipements : 
 Identification, marque, date de fabrication, puissance, 
 L’état de conservation, précautions de dépose, de transports et autres éléments 

présentant un intérêt, 
 Les possibilités de réemploi : sur le/les sites de Toulouse INP ou par l'intermédiaire 

des filières locales de réemploi, 
 L’évaluation technique et économique des produits matériaux et équipement : 

- pouvant être réemployés  
- pouvant être réutilisés, valorisés ou éliminés.  
- à défaut de réemploi, indication sur les filières de gestion des déchets  

 
La visite du site permet d’identifier également des contraintes opérationnelles relatives à la 
dépose (ex : accès, circulation), au tri et ainsi de recommander des modalités logistiques 
d’évacuation. 
 
Le diagnostiqueur proposera dans son mémoire une description détaillé et des exemples 
des outils et grilles qu’il se propose d’utiliser pour la réalisation de l’inventaire exhaustif du 
diagnostic. 
 
A titre d’exemple le diagnostiqueur pourra utiliser les nomenclatures PEM suivantes, 
issues du formulaire CERFA N° 16287*01 : 
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Tous les relevés devront être exprimés : 
 dans une première colonne en unité, tonne ou m3 selon une méthode de calcul 

compréhensible et détaillée pour le Maître d’ouvrage, 
 dans une deuxième colonne, convertis en tonne 

 

3.1.1.4. Etape 3 : Réalisation du rapport PEMD 
 

Le rapport PEMD comprendra les points suivants : 
 Les coordonnées complètes du Maître d’Ouvrage et du diagnostiqueur 
 Dates de visite du site et las parties du bâtiment visitées 
 Liste des documents consultés 
 La description précise du bâtiment et une synthèse des informations disponibles : 

adresse, parcelle, année de construction, usages, système constructif, plans, 
surfaces, métrés, etc…) 

 Un reportage photo complet des Produits Equipements Matériaux Déchets 
 L’inventaire détaillé, quantifié et localisé de l’ensemble des Produits Equipements 

Matériaux Déchets, yc les déchets résiduels non constitutifs du bâtiment (grilles 
d’inventaires sous format Excel complété suivant le modèle joint à la présente 
consultation) 

 Fiches Produits / matériaux destinés au Réemploi intégrant les caractéristiques 
quantitative/ qualitative /état, toutes les modalités de 
déconstruction/démontage/conditionnement etc… et photos 

 Le tableau de synthèse du diagnostic PEMD (Synthèse) sous format Excel 
complété suivant le modèle joint à la présente consultation 
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 Des plans permettant de localiser les Produits Equipements Matériaux Déchets 
identifiés dans les grilles d’inventaire 

 Tableau détaillant les caractéristiques des filières locales de gestion des ressources 
/ déchets en indiquant leurs noms / typologies et coordonnées ainsi que les éco-
organismes 

 

3.1.1.5. Réunions 
 Deux réunions seront prévues en présence de tous les acteurs : 
 Une réunion de démarrage pour caler le planning/ mode opératoire, faire un bilan 

des documents existants et présenter l’équipe. 
 Une réunion de présentation du rapport final. Toutes les remarques réalisées à 

l’issus de cette réunion et des différents échanges devront être intégrées dans le 
rapport final pour que ce dernier soit validé. 

 

3.1.1.6. Déclaration CERFA Diagnostic  
Le prestataire utilisera les éléments de son rapport PEMD pour réaliser la télédéclaration 
sur la plateforme numérique du CSTB pour le compte du maître d’ouvrage. 
Le Maître d’ouvrage confie au prestataire le référencement de son opération sur la 
plateforme numérique du CSTB.  Le prestataire fournira au maître d’ouvrage l’ensemble 
des informations nécessaires afin de pouvoir accéder aux fonctionnalités de la plateforme. 
 

3.2. Phase 2 – Elaboration et mise en œuvre de stratégie 
d’économie circulaire du projet 

3.2.1. Elaboration de la Stratégie d’économie circulaire du projet 
 
Le titulaire du marché sur la base des éléments de la phase 1, proposera une stratégie 
d’économie circulaire spécifique au projet qui explorera les thèmes suivants, non 
exhaustifs : 

 
  Écoconception 
  Approvisionnements responsables 
  Optimisation de l’opération 
  Don, revente, reconditionnement 
  Entretien et réparation 
  Économie de fonctionnalité 
  Indicateurs  
 … 

  
Nota : ce document sera annexé au dossier de consultation de la maitrise d’œuvre et 

devra servir de guide pour la conception du projet intégrant du réemploi. 
 

3.2.2. Identification les matériaux et produits avec un fort potentiel d’économie 
circulaire (réemploi, matière recyclée, …) 
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Le titulaire présentera des indicateurs économiques et environnementaux pertinents à 
l’échelle du projet. 
Compte tenu de l’objet du projet, une partie de ce document sera consacré aux filières 
d’achat de mobiliers de bureau afin de compléter les équipements déjà existants. 
Cette présentation sera complétée des différentes filières et solutions : 
 plateformes de revente de produits de construction,  
 des partenaires susceptibles d’acheter ou de vendre des matériaux à réemployer 

ou réutiliser.  
 
La rédaction des contrats de vente ou d’achat le cas échéant sera présentée. 
 
 

3.2.3.  Assistance au suivi de l’opération de réaménagement 
 
Pour la phase programmation, le titulaire assistera le programmiste pour la 
rédaction des clauses de réemploi dans le marché de la Maîtrise d’Œuvre. 
 
Pour la phase études, le titulaire assistera la Maîtrise d’Œuvre pour la rédaction 
des clauses de réemploi dans le marché de travaux. 
 
En phase travaux, le titulaire suivra la réalisation afin de s’assurer de la bonne 
dépose des matériaux et produits de réemploi ainsi que de leur traçabilité et de 
s’assurera de la mise en œuvre de la stratégie d’économie circulaire. 
 

3.2.4. Communications 
 
Le titulaire assistera la Maitrise d’ouvrage dans les démarches participatives et de 
communication, mettant en valeur les points clés, à destination : 
 Des décideurs, 
 Des acteurs du projets, 
 D’usagers 

 
En complément des phases d’échange avec chacun des partenaires cités, les outils 
suivants seront élaborés : 
 

 Présentation synthétique de la stratégie d’économie circulaire du projet à 
destination des décideurs 

 Guide pratique à destination des acteurs du  
 Supports de communication grand public à destination des usagers 

 

3.3. Phase 3 – Bilan de stratégie d’économie circulaire du projet 
 

3.3.1. Réalisation du rapport Recollement 
 

Le titulaire établira le rapport Recollement PEMD et la télédéclaration CERFA sur la 
plateforme du CSTB.  
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3.3.2. Réalisation du Bilan de la stratégie sur l’opération 
A l’appui du rapport de recollement et de l’analyse de la phase 2, le titulaire présentera au 
Maitre d’ouvrage un bilan quantitatif et qualitatif de la stratégie au regard des indicateurs.  
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