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A.  GÉNÉRALITÉS 

 

1. GÉNÉRALITÉS RELATIVES À L’EXPOSITION 

 
Introduction 
 
La Cité de la musique ‐ Philharmonie de Paris est un établissement de 1ère catégorie des types L, M, N, S, W, 
Y susceptible d’accueillir 2883 personnes simultanément. 
 
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris organise, du 14 octobre 2025 au 1er février 2026, une exposition 
intitulée « Kandinsky, la musique des couleurs » (titre provisoire). Elle sera présentée dans les espaces dévolus 
aux expositions temporaires au rez‐de‐chaussée du bâtiment de la Philharmonie de Paris. 
 
Le  présent  dossier  des  clauses  techniques  particulières  a  pour  objet  de  définir  les  prestations  propres  à 
l’entreprise d’agencement scénographique entrant dans la réalisation de l’exposition « Metal ». 
L’entreprise titulaire du présent lot doit tenir compte de l’intégralité des clauses techniques communes, du 
calendrier prévisionnel et de la présentation des lieux. 
 
Pour rappel, le présent marché se découpe en 3 lots distincts :  

‐ Lot 1 ‐ Agencement  

‐ Lot 2 ‐ Eclairage électricité 

‐ Lot 3 ‐ Graphisme Signalétique   

Les  cotes  sont données à  titre  indicatif et  le  calcul des métrés est à  la  charge de  l’entreprise.  Il est de  la 
responsabilité de l’entreprise de les contrôler et de les modifier le cas échéant. En conséquence, l’entreprise 
ne pourra se prévaloir d’erreurs ou d’omissions pour justifier une quelconque augmentation de son marché. 

Tous éléments et/ou parties des  réalisations constituées de bois naturels devront avoir subi un  traitement 
adéquat prévenant tout risque d'infestation par des insectes xylophages pour  la durée de  leur utilisation au 
sein de la Cité de la musique ‐ Philharmonie de Paris. Le titulaire devra le cas échéant fournir les preuves des 
traitements. 

 
Présentation de l’exposition « KANDINSKY » 
 
 
Rarement la musique a joué dans l’œuvre d’un peintre un rôle aussi important que pour Vassily Kandinsky. En 
présentant près de 200 œuvres et objets de son atelier, le Musée de la musique ‐Philharmonie de Paris et le 
Centre Pompidou s’associent pour dévoiler la place fondamentale de la musique dans son quotidien, dans sa 
vocation d’artiste et dans l’évolution de sa pratique vers l’abstraction.  

Le modèle abstrait de la musique  

Contemporain de Moussorgski et des nouvelles écoles musicales inspirées du folklore russe, Kandinsky grandit 
à Moscou et à Odessa dans une  famille cultivée  ; en amateur,  il pratique  le violoncelle et  l’harmonium, et 
s’enthousiasme  bientôt  pour Wagner.  Par‐delà  les  attendus  d’une  éducation  bourgeoise,  la musique  agit 
comme un révélateur ; Kandinsky lui‐même affirme qu’elle nourrit et détermine sa vocation d’artiste. Surtout, 
la musique, par son langage abstrait, autorise le peintre à questionner le principe de l’imitation de la nature 
jusqu’à opérer sa dissolution. Affûtant sa réflexion auprès de musiciens d’avant‐garde comme Nikolaï Kulbin, 
Sergueï Taneïev ou Thomas von Hartmann, Kandinsky réinvente  le  langage de  la peinture suivant  le modèle 
abstrait de la musique, ce dont témoignent notamment ses séries Improvisations et Compositions. 
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L'horizon d'écoute du peintre  

Aucune  exposition  n’a  jusqu’alors  replacé  l’œuvre  du  peintre  –  des  paysages  russes  aux  dernières 
Compositions  –  dans  l’effervescence musicale  de  son  temps.  Nul  doute  pourtant  que  les  compositions 
d’Alexandre  Scriabine,  Arnold  Schönberg  ou  encore  Igor  Stravinski  définissent  l’horizon  d’écoute  de  la 
modernité et de l’abstraction picturale. De l’évocation du « choc Wagner » qu’éprouve Kandinsky en 1896 à 
Moscou,  aux  expériences  théâtrales  et  chorégraphiques  du  Bauhaus,  où  il  enseigne  à  partir  de  1922, 
l’exposition renouvelle le regard sur l’œuvre du peintre en créant, à l’aide d’un parcours immersif au casque, 
un jeu subtil de correspondances entre musique, formes et couleurs. 

Le cabinet d'un mélomane  

Outre  une  centaine  d’oeuvres  et  dessins  issus  du  Centre  Pompidou  et  de  collections  internationales,  le 
parcours dévoile un cabinet imaginaire illustrant la mélomanie de Kandinsky. Les partitions qu’il acquiert, les 
livres et prospectus musicaux qu’il collecte, les photographies de ses amitiés musicales, sa collection de disques 
comme  les gravures de  chants populaires qu’il affectionne  constituent des objets essentiels de  sa  culture 
artistique. Au coeur du cabinet, une sélection d’outils de son atelier questionne la musicalité du processus de 
création de Kandinsky, notamment son travail sur la « sonorité » des couleurs ou ses études visuelles sur la 
Cinquième Symphonie de Beethoven. 

Vers la synthèse des arts  

La production picturale de Kandinsky est indissociable de sa réflexion et de ses expériences sur la synthèse des 
arts. D’une manière originale, l’exposition met en dialogue tableaux et dessins avec ses différents projets pour 
la scène, ses poèmes explorant le « son pur » des mots, ou encore l’Almanach du Blaue Reiter (Cavalier bleu), 
qui tous opèrent l’unité fondamentale des arts visuels et sonores. Enfin, parce que la musique est aussi, dans 
l’oeil  de  Kandinsky,  un  art  de  la  performance,  l’exposition  propose  la  recréation  de  plusieurs  œuvres 
synesthésiques, comme la mise en scène en 1928 des Tableaux d’une exposition de Moussorgski ou le Salon 
de musique qu’il conçoit pour l’exposition d’architecture de Berlin en 1931. 

 

2. CALENDRIER GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL 

Le  calendrier  ci‐dessous est un planning prévisionnel général devant  servir de  cadre au planning 
détaillé qui doit être transmis par chaque entreprise au stade de la consultation.  
 
Le planning prévisionnel final sera confirmé lors de la réunion de coordination des entreprises. 
Il sera alors renvoyé par mail et sera considéré comme une pièce contractuelle, réputée acceptée par 
tous. 
 

Fin juin – fin aout 2025: Études, approvisionnements et fabrication en atelier 

Le 1er  septembre 2025 :  Lot agencement  // Tracés  au  sol pour permettre  la pose des  rails  au 

plafond 

Du 1er au 2 septembre 2025 : Lot éclairage et AV // Travaux électriques et d’audiovisuel notamment 

pose des rails au plafond 

Du 3 au 6 septembre 2025 : En interne PP // Travaux de remise en état du sol béton 

Le 8 septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour la scéno et protection sol béton 

Du 8 au 26 septembre 2025 : Lot 1 Agencement // Travaux agencement  

Le 23 septembre 2025 : Date hors poussière des travaux d’agencement 

Du 22 au 26 septembre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans le hall 

Du 29  septembre au 10 octobre 2025 :  Lot Graphisme  // Pose graphisme et  signalétique dans 

l’exposition 
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Du 24 septembre au 3 octobre 2025 : Lot AV // installation AV  

Du 6 au 13 octobre 2025 : Lot AV // Réglages AV  

Du 1er au 10 octobre 2025 : Accrochage œuvres  

Du 3 au 13 octobre 2025 : Lot éclairage // Réglages lumière 

Le 14 octobre 2025 : Presse 

Le 14 octobre 2025 : Vernissage 

Du 15 octobre 2025 au 1er février 2026 : Ouverture au public  

Le 1er février 2026 : Fermeture de l’exposition 

Du 2 au 17 février 2026 : Dépose des œuvres, de l’audiovisuel, de l’éclairage, de l’agencement et 

du graphisme – détails de la dépose à confirmer ultérieurement 

 
Il sera possible si besoin et sur demande, d’ouvrir l’espace pour travailler un jour férié ou le samedi. 
L’obligation de résultat à laquelle s’astreignent les entreprises titulaires du marché tient également 
au strict respect du calendrier validé lors de la réunion de coordination.  
En cas de retard, le titulaire s’expose aux pénalités décrites à l’article 12 du présent CCTP. 
 

3. PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

Le titulaire s’engage à  fournir à ses salariés  les moyens de protections  individuelles  inhérents aux 
risques engendrés par l’opération (chaussures de sécurité, gants, lunettes, casques avec jugulaire …). 
 
Élaboration d’un plan de prévention pour  l’opération de montage et de démontage de  l’exposition 
temporaire 
Ce document définit  les mesures qui doivent être prises par  les Titulaires et  les éventuels  sous‐
traitants, en vue de prévenir les risques pouvant résulter des interférences liées à la Co‐activité.  
S’agissant d’un lieu en exploitation recevant du public, des mesures seront prises en commun en vue 
de limiter les gênes occasionnées (chantier à faible nuisance, confort olfactif, qualité de l’air). 
Une  fiche  entreprise  à  compléter  sera  adressée  aux  titulaires  et  aux  éventuels  sous‐traitants 
permettant d’obtenir  les renseignements nécessaires à  la bonne rédaction du plan de prévention 
(comprenant  les  titres  d’habilitation  électrique,  les  CACES...).  Elle  sera  adressée  au moment  de 
l’élaboration  du  plan  de  prévention  en  vue  de  la  réalisation  de  la  visite  d’inspection  commune 
préalable au montage et démontage de l’exposition temporaire. 
Il sera en outre demandé aux Titulaires de fournir : 
‐ Les documents administratifs suivants : attestation URSSAF, extrait KBis, attestation certifiant que 
le  travail  est  effectué par des  salariés  employés  régulièrement  au  regard des  articles  L.1221‐10, 
L.3243‐2 et R.3243‐1 du code du travail. 
‐ Les modes opératoires des travaux, de l’approvisionnement du chantier à son nettoyage à l’issue 
des travaux ; 
‐  La  liste  détaillée  du  matériel  utilisé  (équipements  roulants,  fixes,  machines,  protection 
individuelle, …) 
‐ Les fiches techniques et les fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux 
utilisés ou stockés sur zone d’intervention.  
 

4. RÈGLES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES TRAVAUX 

Les travaux dus par les entreprises qualifiées et définis ci‐après devront comporter tous les ouvrages, 
accessoires et sujétions annexes indispensables à l’achèvement complet des travaux et prestations. 
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Les travaux comprennent : 
 
• La reconnaissance des lieux et des cheminements lui permettant d’apprécier notamment la 

fabrication en atelier en fonction des ouvrages et de leurs dimensions, l’assemblage éventuel 
de ceux‐ci sur place et leurs adaptations aux supports existants. 

• L’établissement des dessins de détails renseignés et les plans d’ensemble, 
• Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose, 
• La vérification des dimensions, sections et épaisseurs des éléments constitutifs des ouvrages 

qui sont indiquées dans le présent document, avec toute correction qui s’avérerait nécessaire, 
dans  le  cadre  du  prix  du marché,  si  l’entrepreneur  juge  insuffisantes  ou  inadaptées  les 
données fournies, 

• Les  notes  de  calcul  de  résistance  des matériaux  et  ouvrages  à  soumettre  au  bureau  de 
contrôle désigné par le maître d’ouvrage (sécurité des biens et des personnes) 

• La  fourniture  de  tous  les  matériaux,  produits,  suivant  les  prescriptions  du  C.C.T.P.,  et 
répondant également aux règles d’hygiène et de la médecine du travail. 

• Le transport à pied d’œuvre, le stockage et la mise en œuvre des ouvrages, 
• La réalisation des tracés d’implantation, 
• La mise en œuvre des ossatures générales et le montage des éléments, 
• Les sujétions de maintien et de stabilité des éléments sur planchers existants, 
• L’ensemble des travaux décrits au présent C.C.T.P., 
• La protection des ouvrages déjà réalisés / posés : dans l'espace d’exposition (sols), les accès, 

circulations  et  locaux  concernés  par  le  cheminement  des matériaux  et  l’assemblage  des 
éléments. Ces protections sont à préciser par l’Entrepreneur et à soumettre à l’approbation 
du Maître d’œuvre, 

• L’enlèvement de toutes les protections et emballages divers en fin d’opération, 
• Les retouches nécessaires après installation et notamment les retouches de peinture, 
• Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés à la nature des matériaux, 
• Le nettoyage des accès, circulations et  locaux concernés et  l’enlèvement de  tous déchets, 

chutes, etc… provenant des travaux. Ces nettoyages seront prévus régulièrement en cours de 
travaux et en fin d’opération, 

• Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés. 
 

5. LIMITES DE PRESTATION 

Ne sont pas inclus dans le marché du présent lot : 
‐ la signalétique (marché lot 2) ; 
‐ l’audiovisuel ; 
‐ l’électricité et l’éclairage ; 
‐ la mise à la terre des masses métalliques conformément à l’article 529‐8 de la norme française NFC 
15‐100. Ces raccordements sont à la charge de l’équipe Électricité ; 
‐ l’accrochage et le décrochage des œuvres. 
 

6. QUALITÉ ET MISE EN OEUVRE DES MATÉRIAUX 

Rappel des résistances au feu des matériaux utilisés : 
• M1 : tissus et bâches, cimaises bois comprenant du courant fort 
• M3 : revêtement de sols 
• M3 : vitrines et mobilier 

L’établissement Cité de  la musique‐Philharmonie de Paris exige, en termes de traitement feu, que 
toutes les constructions menuisées (cimaises, mobiliers) soient M3. Tout type de bois, ou dérivé de 
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bois, supérieur à 18mm est d’office considéré comme du M3. Il n’y a pas d’obligation de prévoir un 
traitement feu supplémentaire dans le cas où cette épaisseur est respectée. 
 
Si toutefois l’entreprise souhaite utiliser des parements bois inférieurs à 18mm, il est nécessaire de 
prévoir un traitement feu sur ces éléments, équivalent au M3. 
 
Pour les cimaises construites le long des murs existants et qui couvrent une grande surface de ceux‐là, 
il est nécessaire de prévoir dans tous les cas un traitement feu M2. Car ces constructions ne doivent 
pas dénaturer la réaction au feu du mur existant, qui est M2. 
 
Dans  le cadre de cette consultation,  il est demandé à  l’entreprise de chiffrer  la version  la moins 
onéreuse : 
‐               Soit  les constructions en bois sont  inférieures à 18mm donc  il est obligatoire de prévoir un 
traitement feu M3 (et M2 pour les cimaises qui couvrent les murs existants) 
‐        Soit les constructions en bois sont égales ou supérieures à 18mm, donc pas de traitement feu 
supplémentaire (sauf traitement M2 pour les cimaises qui couvrent les murs existants) 
 
Les ouvrages installés devront être sécurisés soit par vis soit par pattes de sécurité ou fermeture à 
clé selon l’ouvrage ou la demande spécifique du prêteur afin de recevoir l’agrément des pompiers 
et/ou de la Commission de Sécurité compétente. 
 
Tous  éléments  et/ou parties des  réalisations  constituées de bois naturels doivent  avoir  subis un 
traitement adéquat prévenant tout risque d'infestation par des insectes xylophages pour la durée de 
leur utilisation au sein de  la Philharmonie. Le  titulaire doit  le cas échéant  fournir  les preuves des 
traitements. 
 
Tous  les produits et matériaux employés  sur  le  chantier possèderont obligatoirement un procès‐
verbal d’essai et de résistance au feu testé par des  laboratoires agréés.   La remise de ces procès‐
verbaux est obligatoire  lors de  l’établissement du plan de prévention, ainsi que,  le cas échéant,  le 
bordereau d’approbation du Bureau de contrôle des travaux réalisés. 
 

7. SUBSTITUTION DE MATÉRIAUX 

 
Les références de matériaux données dans  les descriptions détaillées des ouvrages n’ont pas pour 
objet d’imposer ces articles, mais simplement d’en faire connaître les caractéristiques essentielles. 
Les entrepreneurs ont toujours la possibilité de proposer au maître d’œuvre des matériaux d’aspect, 
de dimensions et de qualité au moins équivalente à ceux énoncés au cours du CCTP. 
 
Dans ce cas, la liste des matériaux proposés doit être jointe à l’appui de la proposition de l’entreprise, 
accompagnée  de  toutes  les  documentations  nécessaires.  En  l’absence  de  cette  liste,  le maître 
d’œuvre est toujours en droit d’exiger les matériaux cités au CCTP. 
 
Tout entrepreneur s’engage à proposer au maître d’œuvre, au cas où la nécessité s’en révélerait, le 
remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes pièces constituant ses engagements, soit 
aux ordres donnés par  le maître d’œuvre et à faire son affaire personnelle de  la fourniture de ces 
matériaux de remplacement. 
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8. MATÉRIAUX DEFECTEUX 

Tout matériau défectueux ou dont la mise en œuvre n’est pas satisfaisante peut être refusé par le 
maître d’œuvre,  l’entrepreneur s’engageant à  l’enlever du chantier ou à démolir  les ouvrages mal 
exécutés dans  les délais qui  lui sont prescrits  ;  faute de quoi, après une mise en demeure  restée 
infructueuse, ils peuvent, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, être transportés aux décharges 
publiques ou démolis, les gravas étant évacués. 
Le maître d’œuvre peut, avec l’accord du maître d’ouvrage, conserver les matériaux défectueux ou 
des ouvrages mal exécutés. Dans  ce  cas,  il  reste  seul  juge de  la moins‐value à effectuer  sur  ces 
matériaux et ouvrages. 
 

9.  DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES MATÉRIAUX ET OUVRAGES 

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations 
des pièces du marché. 
Sur  demande  écrite  du  maître  de  l’ouvrage,  les  entrepreneurs  s’engagent  à  faire  démolir  et 
remplacer, à leur frais, tous ouvrages exécutés sans ordres et ne répondant aux dites stipulations. 
Chaque entrepreneur est tenu de vérifier les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité 
qui découlerait soit de ses erreurs, soit de la non vérification et cohérence des plans permettant de 
veiller à la bonne exécution des plans. 
Tous les métrés et quantités mentionnés dans la suite du document sont donnés à titre indicatif. Il 
est de la responsabilité de l’entreprise de les contrôler et de les modifier le cas échéant avec son offre 
de prix. En conséquence, l’entreprise ne peut se prévaloir d’erreurs ou d’omissions pour justifier une 
quelconque augmentation de son marché. 
 

10. ÉTUDES PRÉPARATOIRES 

  Prise de connaissance du projet 
 
Par  le  seul  fait  de  soumissionner,  les  entrepreneurs  reconnaissent  qu’ils  ont  une  parfaite 
connaissance du projet, de l’état de l’existant, du terrain, des moyens d’accès. 
De  même,  ils  doivent  proposer  au  maître  d’œuvre,  en  temps  utile,  toutes  modifications  aux 
dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession ou 
de l’ensemble du bâtiment, sans augmentation du prix forfaitaire. 
 
  Études préparatoires – Mise au point des plans 
 
Aussitôt après  la notification du marché  les entrepreneurs doivent établir et soumettre au maître 
d’œuvre  toutes  les études et plans d’exécution, nécessaires à  la bonne marche des  travaux. Ces 
études seront établies et présentées dans  les délais prévus au calendrier général d’exécution des 
travaux et cela dans les 30 jours suivant la notification du marché. 
Ces documents qui ne peuvent en aucune façon modifier le projet, sont soumis au maître d’œuvre 
avant mise en exécution, pour lui permettre de les contrôler et de les rectifier s’il y a lieu avant de les 
approuver. 
 
Le dossier d'exécution comprend, pour chaque ouvrage à sa charge, les documents suivants : 
‐ les plans de repérage et d'implantation, les plans d'exécution, les plans d'atelier et de chantier 
‐ les fiches techniques et PV des matériaux utilisés 
‐ les notes de calcul détaillées pour les éléments en hauteur, garantissant leur stabilité et leur solidité. 
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Les  entrepreneurs  établissent  les  plans  d'exécution  et  déterminent  la  géométrie  complète  des 
ouvrages à partir des principes géométriques définis par la Maîtrise d’œuvre, et dont les éléments 
principaux sont décrits dans les plans du marché et dans le présent document.  
 
Les cotes données dans le présent document et dans le cahier de plans ne sont qu’indicatives.  
L’entreprise doit procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître 
d’œuvre toutes erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver. Elle doit également signaler tout ce 
qui  lui semblerait ne pas être conforme aux Règles de  l'Art, demander toutes  les explications à ce 
sujet  et  éventuellement  proposer  toutes modifications  dans  les  limites  de  sa  prestation  sur  les 
ouvrages concernés.  
L’entreprise vérifiera également toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses 
travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres).  
Les ouvrages  imprévus mais nécessaires au complet achèvement des travaux et qui apparaîtraient 
lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait. 
Les plans d’exécution et détails nécessaires  à  l’exécution  feront  apparaître  clairement  la nature, 
épaisseurs et sections des bois, des profilés métalliques, des revêtements, les fixations sur murs, etc., 
quelle que soit la nature des matériaux, etc. 
L’entreprise reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études. 
L’entreprise  doit  obtenir  l'approbation  du Maître  d’œuvre  et  du Maître  d’ouvrage  sur  les  plans 
concernant un élément de l'ouvrage avant d'en commencer l'exécution. Elle doit diffuser, d’après les 
plans et détails de principe du Maître d’œuvre, tous les documents, plans, calepins et épures, notes 
de calcul, notices explicatives, détails, etc. et  joindre toutes  justifications nécessaires à  la parfaite 
réalisation des ouvrages. 
Dans le cas contraire, l'élément en question peut être refusé lors de la réception de l'ouvrage.  
Indépendamment de  ces dessins,  l’entreprise devra  fournir,  à  ses  frais,  et  avant mise  en œuvre 
définitive, la confection de tous les échantillons, modèles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au 
Maître d’œuvre pour fixer son choix sur certains détails. 
 
 
  État des lieux 
 
Avant  l’ouverture  du  chantier,  les  entreprises  désigneront  une  personne  les  représentant,  qui 
participera à l’établissement de l’état des lieux du local et des abords concernés par l’opération. 
Aucune  installation  d’entreprise  ne  sera  permise  avant  qu’un  état  des  lieux  n’ait  été  fait.  Une 
entreprise  ayant  pris  place  sans  cet  état  des  lieux,  sera  réputée  responsable  des  dégradations 
constatées. 
L’entreprise, une  fois  l’état des  lieux  fait,  aura  à  sa  charge  la  surveillance de  ses  abords  et  leur 
conservation en bon état. 
 

11. COORDINATION TECHNIQUE 

  Livraison et stockage sur chantier des matériaux 
 
Tout entrepreneur doit le transport à pied d’œuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux 
et matériels nécessaires à  la  réalisation des  travaux de  son  corps d’état, et  ce quelle que  soit  la 
distance. 
 
  Le transport à pied d’œuvre comprend 
 
Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires 
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Tous emballages, protections 
Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement. 
Les matériaux stockés restent à  la charge de  l’entrepreneur. En tout état de cause,  l’entrepreneur 
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. 
La manipulation des éléments existants, comme les verres, les PMMA et les assises, de son lieu de 
stockage jusqu’à sa mise en place est à la charge de l’entreprise. 
 
  Tracés d’implantation, traits de niveau 
 
L’entrepreneur du lot agencement scénographique a à sa charge et sous sa seule responsabilité les 
tracés d’implantation des ouvrages d’après  les plans et  les  instructions du maître d’œuvre. Toutes 
divergences qui pourraient apparaître au cours de ces tracés doivent être signalées immédiatement 
au maître d’œuvre. Le trait de niveau est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits réalisés par 
l’entreprise qui en assume  la  responsabilité. Si pour une  raison quelconque ce  trait venait à être 
effacé prématurément,  l’entrepreneur aurait à  le tracer à nouveau à ses frais, autant de fois qu’il 
serait nécessaire, sur simple demande du maître d’œuvre. L’entrepreneur serait tenu responsable de 
toutes conséquences découlant de tracés défectueux. 
 
  Réception des ouvrages 
 
Si la qualité des ouvrages n’est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, le maître 
d’œuvre décide des mesures à prendre. 
Les  travaux  supplémentaires  qui  résulteraient  de  la mauvaise  exécution  des  ouvrages  seraient 
premièrement à corriger immédiatement par l’entreprise et à sa charge et éventuellement déduits 
du compte de l’entreprise défaillante si les délais d’exécution ne correspondaient pas aux impératifs 
d’ouverture au public de l’exposition. 
Par  le  fait  de  soumissionner,  les  entreprises  s’engagent  à  s’en  remettre  à  l’arbitrage  du maître 
d’œuvre. L’exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l’acceptation des ouvrages 
et aucune réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite. 
Toutes réserves éventuelles sur les travaux faits devront être levées pour toute réception définitive. 
Les réserves sont a priori suspensives des paiements. 
 
  Protection des ouvrages 
 
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque entrepreneur est tenu de 
protéger ses ouvrages, conformément aux règles de l’art. 
Tous  les  frais  entraînés  par  suite  de  dégradations  résultant  d’une  protection  ou  d’un  stockage 
défectueux seront supportés intégralement par l’entrepreneur défaillant. 
 
  Nettoyage des ouvrages 
 
En cours et après exécution de ses travaux,  l’entrepreneur doit  le nettoyage de ses ouvrages ainsi 
que l’enlèvement de toutes les protections venant de ceux‐ci. 
Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de manière à ne pas altérer  ses 
ouvrages et ils doivent être effectués de manière fréquente sur toute la durée du chantier. 
L’entrepreneur a également à sa charge la démolition et l’enlèvement de ses protections provisoires 
soit  en  cours  de  chantier  suivant  nécessité  de  poursuite  des  travaux,  soit  en  fin  de  chantier. 
L’entreprise doit livrer le chantier propre comprenant un nettoyage final. 
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12. PÉNALITÉS 

En cas de non‐conformité aux prescriptions du CCTP, l’entreprise titulaire doit tout mettre en œuvre 
pour  régulariser  la  non‐conformité  dans  les  délais  impartis  par  le  calendrier  prévisionnel  sans 
contrepartie  financière, mais également  subir une pénalité de 1000 euros par  jour calendaire de 
dépassement dûment constaté par le maître d’œuvre. 
Sans  préjudice  des  frais  de  réparation  et  dommages  et  intérêts  dus  par  l’entrepreneur  suite  à 
l’inobservation des prescriptions du C.C.T.P., l’infraction aux dites prescriptions entraînera du simple 
fait de leur constatation par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage l’application de pénalités d’un 
montant de 500€ H.T. par infraction et par jour calendaire : 
Hébergement du personnel sur le site 
Publicité non autorisée 
Retard dans la libération des emprises de chantier 
Assainissement de chantier non conforme 
Non‐respect des prescriptions  relatives  à  la  sécurité,  le  gardiennage,  l’hygiène  et  la  signalisation 
générale du chantier. 
Dépôt de déblais, gravats en dehors des zones prescrites à cet effet et par infraction constatée. 
Retard pris dans la présentation des documents à fournir après exécution, pénalité par document. 

 

13.  ÉTABLISSEMENT DES QUANTITES, DEVIS ESTIMATIFS 

Les prix du marché sont des prix unitaires, détaillés et fermes. Ils sont établis par les entrepreneurs, 
sous  leur  responsabilité.  Ils  seront obligatoirement décomposés  selon  le  cadre  fourni  au DCE  et 
constituant une décomposition du prix global et forfaitaire (dite DPGF) ; sans pour autant que la liste 
de ce bordereau, reprenant la trame de description des travaux du présent document, soit limitative 
des  tâches  à  exécuter. En particulier,  les prix  établis par  l'entrepreneur  et portés  en  regard des 
quantités tiennent compte des fournitures, de la main d'œuvre, de toutes les sujétions énumérées 
dans le chapitre correspondant du descriptif des travaux et des différentes charges imposées par les 
différents documents contractuels. 
L’offre  commerciale  de  l’Entrepreneur  devra  comporter  une  décomposition  explicite  des  prix 
indiqués pour chaque poste telle qu’exprimée dans le tableau intitulé Décomposition des Prix Globale 
et Forfaitaire (DPGF) joint au CCTP 
Les prix indiqués au sein du DPGF sont donc pour les unités fournies et posées (hors spécifications 
particulières). 
Toute offre qui ne répondrait pas aux impératifs de décomposition des prix ou qui serait formulée en 
dehors du cadre de la DPGF serait déclassée. 

 

14.  INTERFACES PARTICULIÈRES 

  Interfaces avec l’audiovisuel 
 
D’une façon générale, l’entreprise a à sa charge, en concertation avec tous les intervenants internes 
et  externes,  l’ensemble  des  réservations,  encastrements,  percements  et  autres  prestations 
nécessaires pour  l’intégration et  le câblage de tous  les appareillages  informatiques et audiovisuels 
venant dans ses ouvrages ainsi que certains dispositifs spécifiques. L’entreprise doit, de plus, sur tous 
ses  agencements  ou mobiliers  devant  recevoir  des  équipements  informatiques  ou  audiovisuels, 
prévoir l’ensemble des aménagements intérieurs et des ventilations (grilles, passages de câbles ou 
perforations). 
 
  Interfaces avec l’électricité et éclairage 
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Concernant  les  éclairages  spécifiques  dans  les mobiliers  ainsi  que  la  distribution  courant  fort  et 
courant faible, l’ensemble des prestations de fourniture, câblage et de raccordement est à la charge 
de l’entreprise titulaire du Lot Électricité et éclairage (y compris la fourniture et pose des rubans LEDs 
dans l’ensemble des vitrines). 
L’entreprise  d’agencement  scénographique  a  à  sa  charge  l’ensemble  des  réservations, 
encastrements, percements et autres sujétions nécessaires pour l’intégration et le câblage de tous 
les dispositifs spécifiques (éclairages, boîtier de raccordement, arrêt coup de poing, LEDs…) ainsi que 
la fourniture et la pose des caches câbles.  
 
  Interfaces avec le graphisme 
 
D’une façon générale, l’ensemble des supports mis à la disposition de l’entreprise par le présent lot 
doit faire  l’objet d’une réception conjointe en concertation avec  la Maîtrise d’œuvre, avec reprise 
éventuelle à la charge du présent lot sans incidence de coût et de délai supplémentaires. 
Certains mobiliers  nécessitent  une  concertation  préalable  pour  assurer  la  cohésion  de  pose  des 
supports et mesurer les contraintes de fixation de ces derniers.  
Une  réunion  préparatoire  à  la  fabrication  devra  réunir  les  parties  prenantes  pour  assurer  la 
coordination des ouvrages liés aux deux lots (agencement et signalétique). 
 

15. ÉCHANTILLONS, PROTOTYPES ET PREMIERS DE SÉRIE 

L’entrepreneur  est  tenu  de  fournir  au maître  d’œuvre,  pour  visa,  des  échantillons  de  tous  les 
matériaux et matériels qu’il prévoit de mettre en œuvre. 
Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut être passée par  l’entrepreneur sinon à ses 
risques et périls tant que l’acceptation de l’échantillon et/ou des prototypes correspondants n’a pas 
été établie par un accord écrit du maître d’œuvre. 
Tous  les  échantillons  et  prototypes  demandés  par  le maître  d’œuvre  pour  fixer  son  choix  font 
expressément partie du  forfait  ainsi que  toutes  les présentations, modifications ou déposes des 
ouvrages non acceptés. 
 
Liste des éléments demandés en échantillon, prototype ou premier de série, dans  le cadre de ce 
marché : 
 

‐ Un échantillon de tissu de type Toile drapeau blanche et noir de chez CTN ou autres équivalents  
‐ Un échantillon de toile de retro‐projection Gerriets 
‐ Un échantillon de toile Smoke‐Out 
‐ Un échantillon de l’ensemble des couleurs de peintures demandées 
‐ Un prototype d’assemblage de cimaise suspendue avec sabot et habillage miroir et intégration 

lumière (en lien avec le lot éclairage) 
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B. DESCRIPTION DES OUVRAGES LOT AGENCEMENT 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

Les éléments ici présentés se réfèrent au carnet de plans du présent lot.  
Veuillez vous rapporter à ces documents pour les détails descriptifs.   
 
Rappel des résistances au feu des matériaux utilisés : 
• M1 : tissus et bâches, cimaises bois comprenant du courant fort 
• M3 : revêtement de sols 
• M3 : vitrines et mobilier 

 
POUR MÉMOIRE :  L’établissement  Cité  de  la musique‐Philharmonie  de  Paris  exige,  en  terme  de 
traitement feu, que toutes les constructions menuisées (cimaises, mobiliers) soient M3. Tout type de 
bois,  ou  dérivé  de  bois,  supérieur  à  18mm  est  d’office  considéré  comme  du M3.  Il  n’y  a  pas 
d’obligation  de  prévoir  un  traitement  feu  supplémentaire  dans  le  cas  où  cette  épaisseur  est 
respectée. 
Si toutefois, l’entreprise souhaite utiliser des parements bois inférieurs à 18mm, il est nécessaire de 
prévoir un traitement feu sur ces éléments, équivalent au M3. 
Pour les cimaises construites le long des murs existants et qui couvrent une grande surface de ceux‐là, 
il est nécessaire de prévoir dans tous les cas un traitement feu M2. Car ces constructions ne doivent 
pas dénaturer la réaction au feu du mur existant, qui est M2. 
Dans  le cadre de cette consultation,  il est demandé à  l’entreprise de chiffrer  la version  la moins 
onéreuse : 
‐               Soit  les constructions en bois sont  inférieures à 18mm donc  il est obligatoire de prévoir un 
traitement feu M3 (et M2 pour les cimaises qui couvrent les murs existants) 
‐        Soit les constructions en bois sont égales ou supérieures à 18mm, donc pas de traitement feu 
supplémentaire (sauf traitement M2 pour les cimaises qui couvrent les murs existants) 
 
 
SPECIFICITE PROJET : 
Le temps de montage étant extrêmement court, le tout sera préfabriqué de façon à assurer une mise 
en place rapide. 
 
Les côtes sont données à titre indicatif. Toutes les côtes sont à vérifier par l’entreprise. 
La pose et l’implantation des ouvrages seront conformes aux plans généraux de la menuiserie. 
(Cf. cahier de plans) 
 
Un  soin particulier  sera  apporté  aux parties  visibles, dont  aucun  assemblage ou  fixation ne  sera 
perceptible (coupe d’onglet), ni jointure de panneaux formant les cimaises, vitrines, socles. 
Il  est  demandé  une  optimisation  du  calepinage  des  panneaux  afin  qu’il  y  ait  le moins  de  joints 
possible.  
 
Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages est demandé. 
Une attention particulière est portée à la mise en œuvre de l’enduit et de la peinture sur les éléments 
menuisés. 
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L’entreprise  prendra  en  compte  le  jeu  garantissant  l’aisance  de  l’assemblage  des  éléments 
préfabriqués. 
 
Pour garantir la parfaite stabilité des ouvrages suspendus, il est demandé à l’entreprise d’intégrer 
dans sa  réponse  la prestation et  la note de calcul d’un  ingénieur structure afin de définir  le bon 
nombre, le bon dimensionnement et placement de ces sabots. 
Pour l’ensemble des ouvrages décrit au présent CCTP, l’entreprise titulaire du présent lot est tenue 
à  fournir  des  plans  d’exécution  qui  seront  soumis  à une  validation  par  la Cité  de  la musique  – 
Philharmonie de Paris avant de commencer la construction.  
 
 
Prévoir  dans  la  prestation  :  prise  de  côte  sur  site  des  éléments  existants  (cloisons,  etc…)  pour 
ajustement avant tout lancement de fabrication (en présence du scénographe au début du chantier) 
ainsi que le tracé au sol sur site au début du chantier. 
Le titulaire du présent lot doit également prévoir dans la prestation l’intervention d’une personne de 
l’équipe pour faire des retouches et finitions, si nécessaire, sur le(s) dernier(s) jours avant l’ouverture 
de l’exposition. 
 
PRÉCISIONS HORS LOT ET COORDINATION DES ENTREPRISES 
 
L'ensemble du matériel audiovisuel est fourni et posé par la Philharmonie, comme les plugs audio, 
les supports et fixations des VESA pour les écrans, l'ensemble du matériel audio, de projection. 
L’ensemble du matériel d’éclairage est fourni et posé par la Philharmonie de Paris. 
À noter :  les  réservations pour  l’intégration du matériel AV ou éclairage,  les passages de câble,  les 
niches  techniques et  leur  système de  fermeture,  la mise à  la  terre d’un élément  scénographique, 
reviennent au présent lot. 
 
 
PRÉCISIONS TECHNIQUES 
Toutes  les trappes techniques doivent comporter un système de fermeture validé par  l’équipe AV 
Philharmonie :  soit par  aimants  soit  avec  verrou pour  clé  batteuse  6mm.  Fournir un  jeu de  clés 
correspondant. 
 
 
 

1. CONSTRUCTION (SANS MISE EN PEINTURE) 

 
 
Généralités constructions :  
Les éléments menuisés et les cimaises seront constituées d’éléments assemblés entre eux suivant 
un calepinage à définir en concertation avec la Maîtrise d’œuvre. Chaque élément sera réalisé sur 
le même principe constructif à savoir : 
 Les cimaises seront composées d’une structure réalisée en ossature de bois de charpente 

ou mdf, et de deux parements de bois MDF 19mm de classe M3. Ces éléments seront repris 
sur une semelle filante posée au sol et servant de prisonnier.  

 Les plafonds seront composés d’une structure réalisée en ossature de bois de charpente ou 
mdf, tout en M1 

 L’ensemble des éléments menuisés, des cimaises et des vitrines et socles seront mis en 
peinture et l’entreprise devra garantir le meilleur rendu esthétique, sans joints apparent et 
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sans défauts. 
 Tous les angles et les têtes de cimaises seront coupés et assemblés à l’onglet. 
 Au niveau de la jonction entre deux éléments consécutifs, les parements présenteront un 

usinage de type « pente » pour la mise en œuvre affleure de calicots.  
 Il  est  demandé  à  l’entreprise  de  poser  dans  la mesure  du  possible  les  panneaux  de 

parements mdf en quinconce d’une face à l’autre afin d’améliorer la performance phonique 
des cimaises, et de poser l’ensemble sur bandes résilientes. 

  Les  panneaux  mdf  seront  de  préférence  vissés  à  l’ossature  de  façon  à  pouvoir  être 
démontés et réemployés facilement, les têtes de vis étant rendues apparentes en enlevant 
les calicots.  

 Pour les éléments le nécessitant, une reprise au plafond sera à prévoir à l’aide des élingues 
ou barres métalliques 

 Pour toutes les vitrines, l’entreprise doit prévoir tous les percements nécessaires pour une 
aération passive de l’intérieur des vitrines 

 Il revient à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot le calcul des tailles de toutes les 
plaques PMMA et capots PMMA des vitrines, en prévoyant suffisamment de marges en 
bord tournant  

 
Leur surface au sol, leur arrimage vertical au gril ou encore leur poids (lest) doit garantir la stabilité 
des ouvrages – selon les normes en vigueur –  tout en respectant le cahier des charges des espaces. 
Des lests pourront être disposés sur la semelle pour stabiliser les cimaises qui le nécessitent. 
 
ATTENTION : les hauteurs des cimaises existantes et les hauteurs sous plafond doivent être vérifiées 
sur site. Les décrochés des cimaises et  les raccords avec des murs existants éventuels ne sont pas 
décrits dans les pièces écrites, elles n’apparaissent que sur les plans.  
 
Le  raccord  et  le  prolongement  avec  les  cimaises  existantes  devront  être  parfaits,  l’entreprise 
adjudicataire  du  présent  lot  devra  garantir  une  parfaite  planéité  de  l’ensemble  des  cimaises, 
qu’elles aient été prolongées ou non. Dans  le cas contraire, si  le  résultat n’est pas acceptable, 
l’entreprise devra prévoir un parement d’habillage sur l’ensemble du pan de la cimaise. 
 
Nota : le sol de l’exposition restera en état béton brut, sans moquette. Il est demandé à l’entreprise 
du présent lot de prévoir une protection du sol au tout début du chantier. 
 
 

1.1. Éléments menuisés  

 
Ce poste concerne  la  fourniture,  fabrication et pose des éléments menuisés, dont  les cimaises, 
linteaux, faux‐plafonds et sabots : 

‐ Les cimaises  simples et double  face  seront  toutes  suspendues décollées du  sol : bas de 
cimaises  à  h40cm  du  sol,  d’une  hauteur  commune  de H320cm  de  haut.  Ces  cimaises 
intégreront en sous face des éclairages Led (hors lot) non visibles à l’œil, pour éclairer le sol 
existant  en  béton  gris.  Elles  reposeront  sur  des  sabots menuisés  qui  seront  recouverts 
toutes faces vues de volume de verre miroir. 

‐ Linteaux menuisés de h20x20cm à fixer entre cimaises et entre cimaise et murs existants. 
‐ Faux‐plafonds ponctuels constitués de plaque de mdf 10mm à  fixer par vissage sur une 

structure tasseaux. 
‐ Sabots menuisés fixés en sous‐face de cimaises suspendues, de vitrines murales fixées sur 

les  cimaises  suspendues et de vitrines murales  fixées aux murs bâtiment et de  tablette 
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murale. Ces sabots reposent au sol et peuvent être constitués par exemple de volume de 
mdf de 5cm d’épaisseur et de longueur variable selon les cimaises et vitrines, ou tout autre 
principe constructif que l’entreprise peut proposer selon la note de calcul. Ces sabots seront 
recouverts de volume de verre miroir collés sur toutes les faces vues. Prévoir interface avec 
le lot éclairage pour la bonne mise en place de rubans LEDs en sous‐face de cimaises qui 
permettront d’éclairer le sol de la galerie dans sa totalité. 

Nota :  les  sabots notamment  sous  les  cimaises  suspendues ont été placés pour optimiser  leur 
nombre. Pour garantir  la parfaite stabilité des ouvrages suspendus,  il est demandé à  l’entreprise 
d’intégrer dans sa réponse la prestation et la note de calcul d’un ingénieur structure afin de définir 
le bon nombre, le bon dimensionnement et placement de ces sabots.  
Pour rappel aucune fixation au sol ne sera possible, pour les sabots. Ils peuvent être collés au sol 
béton avec double face, en mettant d’abord le scotch adhésif orange de protection. 
 
L’intégration du ruban LED doit se faire au milieu sur  l’épaisseur de  la cimaise. L’entreprise doit 
prévoir un dessin de sabot qui permette d’intégrer le passage du ruban LED, avec la réservation 
nécessaire  pour  éviter  d’interrompre  le  ruban  LED.  Prévoir  une  validation  sur  prototype  en 
interface avec le lot éclairage. 
 
Nota sur le plafond existant auquel il faut suspendre les cimaises : le plafond existant est constitué 
d’un  grill  technique  avec un  système de  rails Halfen  fixes  écartés de 4m11  et  supportant des 
plaques caillebotis amovibles. La charge possible d’accroche plafond : 80kg au mètre linéaire. Voir 
en annexe 2 documents avec  le descriptif  technique du grill  technique et  la note de  calcul de 
l’existant. 
 
L’entreprise doit  fournir et  installer, selon  le principe de suspension de cimaise,  les rails Halfen 
nécessaires d’après  la note de calcul, au haubanage des cimaises suspendues (rails compatibles 
avec rail Halfen profilé 41x41mm et/ou 41x83mm) – positionnement des rails à coordonner avec 
le  lot  éclairage  et  lot  audiovisuel  sur  leur  plan  de  rails  nécessaires  à  leur matériel  (plan  de 
positionnement de rails Halfen lot éclairage et AV fourni en annexe, à titre informatif). 
 

 

1.1.1 Cimaise double face: S2‐C1 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication et  la pose d’1 ensemble de 3 cimaises 
droites. 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 2094cm x Ep 20cm. 

 

1.1.2 Cimaise simple face: S3‐C1 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’1 cimaise droite. 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 94cm x Ep 20cm. 
 

1.1.3 Cimaise double face: S3‐C2 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication et  la pose d’1 ensemble de 2 cimaises 
droites. 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 292cm x Ep 20cm. 
 

1.1.4 Cimaise double face: S3‐C3 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’1 cimaise droite. 
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Nota : 
En sous face de cette cimaise prévoir un sabot menuisé qui sera recouvert toutes faces vues de 
volume de verre miroir (décrit et chiffré séparément). 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 410cm x Ep 40cm 
 

1.1.5 Cimaise double face: S5‐C1 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’1 cimaise droite. 
Nota : 
En sous face de cette cimaise prévoir un sabot menuisé recouvert toutes faces vues de volume de 
verre miroir (décrit et chiffré séparément). 
L’élément S5‐MAD (décrit et chiffré plus loin) est rattaché à cette cimaise. 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 281cm x Ep 40cm 
 

1.1.6 Cimaise double face: S5‐C2 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication et  la pose d’1 ensemble de 2 cimaises 
droites.  
Prévoir une trappe de technique Hauteur 40cm x Longueur totale 40cm x Profondeur 20cm sous 
les deux écrans 55’’. 
Nota : 
Les deux cimaises s’appuient contre 2 vitrines murales (VM) et contre un socle menuisé (SM). 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 794cm x Ep 20cm. 
 

1.1.7 Cimaise double face: S9‐C1 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication et  la pose d’1 ensemble de 5 cimaises 
droites. 
Prévoir une trappe de technique Hauteur 40cm x Longueur totale 40cm x Profondeur 15cm sous 
l’écran 32’’ à la droite de la vitrine murale  
Nota : 
En sous face des 2 cimaises (L821+L306cm) prévoir des sabots menuisés recouverts toutes faces 
vues de  volume de  verre miroir.  Les deux  cimaises  (L714+L1126+L214cm)  s’appuient  contre 2 
vitrines murales (VM) et un socle menuisé (SM). 
Prévoir une trappe de technique Hauteur 40cm x Longueur totale 40cm x Profondeur 15cm sous 
l’écran 32’’. 
Prévoir fourreaux pour passages des câbles en courant fort. 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 3181cm x Ep 20cm. 
 

1.1.8 Cimaise double face: S10‐C1 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’1 cimaise droite. 
Prévoir l’intégration d’un écran de 80’’ par l’arrière de la cimaise posé sur une tablette intérieure 
avec découpe image 4/3 sur la face avant de la cimaise.  
Prévoir une  trappe de  technique Hauteur 40cm  x  Longueur  totale 40cm  x Profondeur 15cm à 
l’arrière de la cimaise. 
Nota : 
En sous face de cette cimaise prévoir un sabot menuisé recouvert toutes faces vues de volume de 
verre miroir (décrit et chiffré séparément). 
Prévoir fourreaux pour passages des câbles en courant fort, pour l’écran. 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 241cm x Ep 20cm. 
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1.1.9 Cimaise double face: S12‐C1 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication et  la pose d’1 ensemble de 3 cimaises 
droites. 
Nota : 
En sous face de cette cimaise prévoir un sabot menuisé recouvert toutes faces vues de volume de 
verre miroir (décrit et chiffré séparément). 
Dimensions : Hauteur 320cm x Longueur totale 886cm x Ep 20cm. 
 

1.1.10 Linteau double face: S3‐L1 

L’entreprise aura à sa charge  la  fourniture,  la  fabrication et  la pose d’1 ensemble de 2  linteaux 
entre les cimaises S3‐C2 et S3‐C3 et les deux cimaises S3‐C2. 
Dimensions : Hauteur 20cm x Longueur totale 513cm x Largeur 20cm. 
 

1.1.11 Linteau double face: S10‐L1 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’1 linteau entre la cimaise S10‐
C1 et le mur bâtiment. 
Dimensions : Hauteur 20cm x Longueur totale 80cm x Largeur 20cm. 
 

1.1.12 Linteau double face: S12‐L1 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’1 linteau entre la cimaise S12‐
C1 et le mur bâtiment. 
Dimensions : Hauteur 20cm x Longueur totale 320cm x Largeur 20cm. 
 

1.1.13 Faux‐plafond menuisés simple face: S3‐FPM 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication et  la pose d’1 faux‐plafond menuisé et 
d’une hauteur de 20cm entre la cimaise S3‐C1 et le mur bâtiment. 
Nota : 
Des spots encastrés (hors lot) seront prévus dans ce faux‐plafond, voir plan implantation éclairage. 
Interface avec le lot éclairage à prévoir.  
Surface : 7m². 
 

1.1.14 Sabots menuisés: SAB1  

 
L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose de sabots en mdf 50mm habillés 
de faces miroir toutes faces vues.  
Ces sabots seront à fixer en sous face de cimaises.  
Nota : Les dimensions, le nombre, les emplacements et le principe constructif des sabots seront à 
confirmer par la note de calcul de l’ingénieur.  
Dimensions totales : Hauteur 40cm x Longueur totale 20cm x Largeur 5cm – 9 unités 
 

1.1.15 Sabots menuisés: SAB2 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose de sabots en mdf 50mm habillés 
de faces miroir toutes faces vues.  
Ces sabots seront à fixer en sous face de cimaises.  
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Nota : Les dimensions, le nombre, les emplacements et le principe constructif des sabots seront à 
confirmer par la note de calcul de l’ingénieur.  
Dimensions : Hauteur 40cm x Longueur totale 531cm x Largeur 5cm. 
Unité : 2  
 

1.1.16 Sabots menuisés: SAB3 

L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  fourniture,  la  fabrication  et  la  pose  d’1  ensemble  de  sabots 
menuisés sous les vitrines murales (VM) et tablette murale (TM) en mdf 50mm habillés de faces 
miroir toutes faces vues.  
Ces sabots seront à fixer en sous face de vitrines et de tablettes murales par vissage. 
Nota : Les dimensions, le nombre, les emplacements et le principe constructif des sabots seront à 
confirmer par la note de calcul de l’ingénieur.  
Dimensions : Hauteur 40cm x Longueur totale 508cm x Largeur 5cm. 
Unité : 7. 
 
 
 

2. MOBILIER (SANS MISE EN PEINTURE) 

 
Généralités :  
L’Entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose des éléments menuisés dont la 
liste suit. Ces éléments seront réalisés en mdf M3 d’une épaisseur d’au moins 19 mm pour être 
considéré comme ignifuge. Les socles et vitrines serviront à disposer diverses œuvres en termes 
de taille ou de poids, il est donc à la charge de l’entreprise d’assurer les renforts nécessaires au cas 
par cas. 
 
Le public étant invité à circuler autour de ces différents éléments, il est demandé que les tranches 
et  angles  des  éléments  bois  soient  légèrement  arrondis.  Aucun  élément  ne  doit  présenter 
d’écharde ou être coupant ou pointu.  
 
Les passages de câbles et réservations pour l'AV ou le lot éclairage sont assurés par le présent lot.  
L’ensemble des trappes techniques sur le mobilier doit être sur charnière et équipé de serrure à 
carré de batteuse de 6mm. 
 
 

2.1. Socles 

2.1.1 Mise à distance: S5‐MAD 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un ensemble menuisé formant 
mise à distance constitué d’un caisson de h20cm sur le lequel sera fixé un caisson de h20cm et de 
la largeur de la cimaise solidaire. 
L’ensemble des faces vues sera recouvert de face miroir toutes faces vues. 
Dimensions : Hauteur 40cm x Longueur totale 281cm x Largeur 200cm. 
 

2.1.2 Socle: S6‐SM 

L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  fourniture,  la  fabrication  et  la  pose  d’un  socle menuisé  avec 
renforts intérieurs pour support d’une œuvre lourde. 
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Ces socles sont constitués d’un plateau haut horizontal en mdf de 19mm avec en périphérie un 
bandeau tournant de h3cm pour obtenir un bord un chant de ep5cm et de plinthes en retrait de 
h40cm. Les faces de ces plinthes seront habillées de face miroir. 
Des rubans Led (hors lot) seront prévus en sous‐face du plateau haut. Prévoir interaction avec le 
lot éclairage. 
Prévoir fourreaux pour passages des câbles en courant fort. 
Dimensions : Hauteur 40cm x Longueur totale 540cm x Largeur 324cm. 
 

2.1.3 Cadre menuisé: S9‐CM 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, ainsi que la pose d’un ensemble menuisé compose d’un 
panneau avant vertical de profondeur en mdf 19m ajourée formant un cadre ouvert sur une œuvre 
présentée à la verticale sur le mur bâtiment. Prévoir un plat en mdf 19mm périphérique à fixer sur 
le bord intérieur du cadre ouvert pour obtenir une largeur de 10cm 
De  2 panneaux  verticaux  latéraux qui  ferment  le  cadre menuisé  en partie haute  et basse  (en 
dessous et au‐dessus des cimaises latérales construites. 
D’un panneau menuisé bas qui fait la liaison entre le panneau avant, les panneaux latéraux.  
 
Dimensions totales : Hauteur 430cm x Longueur totale 694cm x Largeur 160cm. 
 

2.1.4 Socle: S11‐SM 

L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  fourniture,  la  fabrication  et  la  pose  d’un  socle menuisé  avec 
renforts intérieurs. 
Ces socles sont constitués d’un plateau haut horizontal en mdf de 19mm avec en périphérie un 
bandeau tournant de h3cm pour obtenir un bord un chant de ep5cm et de plinthes en retrait de 
h40cm. Les faces de ces plinthes seront habillées de face miroir.  
Des vidéoprojecteurs (hors lot) seront intégrés dans ce socle. Des découpes seront prévues pour 
l’intégration de vp (hors  lot) et fermeture de ces réservations par des panneaux à  la forme. Les 
optiques des VP vont dépasser le niveau du plateau haut. A cet effet il faut prévoir de construire 
des caches pour les optiques (4 unités), ainsi que des plateaux réglables. Voir document fourni en 
annexe, le DCE Audiovisuel, qui précise les emplacement et l’intégration des VP. 
Ce plateau sera le support sur 3 cotés (fond et latéraux) de cadres métalliques (CM) tendus de toile 
drapeau (TD) fixés par vissage (décrits et chiffrés séparément). 
Des rubans Led (hors lot) seront prévus en sous‐face du plateau haut, prévoir intégration avec les 
lots éclairage et audiovisuel. 
Prévoir fourreaux pour passages de câbles en courant fort pour les VP. 
Dimensions : Hauteur 40cm x Longueur totale 694cm x Largeur 488cm. 
 

2.2. Vitrines 

 

2.2.1 Vitrines: S4‐V1 et S4‐V2 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un caisson menuisé en mdf 
19mm  avec  réservation  pour mise  en  place  des  2  volumes  de  verres  existants  fournis  par  la 
Philharmonie. Prévoir plinthe de h20cm et bords latéraux de 10cm pour mise en place de rubans 
Leds qui seront prévus au dos de la face avant pour éclairage œuvres (hors lot). Prévoir interface 
avec lot éclairage. 
Prévoir la manutention des 2 verres existants depuis les réserves jusqu’à dans l’espace. 
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Prévoir une trappe de technique Hauteur 40cm x Longueur totale 40cm x Profondeur 20cm sous 
l’écran 22’’. 
Dimensions : Hauteur 417cm x Longueur totale 420cm. 
 

2.2.2 Vitrine S4‐VM1  

L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  fourniture,  la  fabrication  et  la  pose  d’un  caisson  haut  creux 
horizontal en mdf 19mm h20cm avec un bandeau de 10cm de large sur la face avant sous lequel 
sera placé un ruban Led (hors lot), d’un bandeau de largeur 4cm coté mur bâtiment, d’un bandeau 
de largeur 10cm côté gauche et d’un volume menuisé sur la partie droite découpé à la forme de 
l’angle du bâtiment.  
L’ensemble des bandeaux et  le volume menuisé aura une  réservation pour  la mise en place de 4 
volumes de verre à poser. Prévoir une fermeture sécurisée des verres. 
Prévoir  également un  caisson  vertical  sous  le  caisson horizontal pour  réduire  le  porte‐à‐faux du 
caisson haut. 
Prévoir  trappe d’accès dans  le piètement pour  le matériel éclairage. Prévoir  interface avec  le  lot 
éclairage. 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 697cm x Largeur 70cm. 
Dimensions totales verre : Longueur totale 160cm x Largeur totale 55cm – 4 unités.  
 

2.2.3 Vitrine murale S4‐VM2 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un panneau en mdf 19 mm à 
visser sur  la cimaise existante avec feuillure pour recevoir un volume pmma 5 faces en pmma 8 
mm. 
D’un fond rapporté vertical en mdf de 12 mm à visser sur le fond menuisé avec un vide tournant de 
1cm entre le bord du fond et nu du pmma. Sous ce fond rapporté seront fixées des cales de 1cm de 
haut pour réhausse du fond : les cales seront invisibles à l’œil. Le fond et cales seront à peindre dito 
fond intérieur de vitrine. 
Sur ce fond sera fixée une tablette de Longueur 14cm x Largeur 9cm x ep 1cm 
De la pose d’un volume en pmma de 8 mm d’épaisseur. 
D’un cadre rapporté vertical, autour du pmma, de 2cm de large en mdf de 19 mm à visser avec joint 
creux de 1 cm à 2 cm du nu du pmma. 
Dimensions totales : Hauteur 23cm x Largeur 28cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 19cm x Largeur 24cm x Profondeur 13cm 
 

2.2.4 Vitrine murale S4‐VM3 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un panneau en mdf 19 mm à 
visser sur  la cimaise existante avec feuillure pour recevoir un volume pmma 5 faces en pmma 8 
mm. 
D’un fond rapporté vertical en mdf de 12 mm à visser sur le fond menuisé avec un vide tournant de 
1cm entre le bord du fond et nu du pmma. Sous ce fond rapporté seront fixées des cales de 1cm de 
haut pour réhausse du fond : les cales seront invisibles à l’œil. Le fond et cales seront à peindre dito 
fond intérieur de vitrine. 
Sur ce fond sera fixée une tablette horizontale Longueur 167cm x Largeur 12cm x ep 1cm 
De la pose d’un volume en pmma de 8 mm d’épaisseur. 
D’un cadre rapporté vertical, autour du pmma, de 2cm de large en mdf de 19 mm à visser avec joint 
creux de 1 cm à 2 cm du nu du pmma. 
Dimensions totales : Hauteur 38cm x Largeur 179cm x Profondeur 20cm. 
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Dimensions volume pmma : Hauteur 34cm x Largeur 175cm x Profondeur 18cm. 
 

2.2.5 Vitrine murale S4‐VM4  

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un panneau en mdf 19 mm à 
visser sur  la cimaise existante avec feuillure pour recevoir un volume pmma 5 faces en pmma 8 
mm. 
D’un fond rapporté vertical en mdf de 12 mm à visser sur le fond menuisé avec un vide tournant de 
1cm entre le bord du fond et nu du pmma. Sous ce fond rapporté seront fixées des cales de 1cm de 
haut pour réhausse du fond : les cales seront invisibles à l’œil. Le fond et cales seront à peindre dito 
fond intérieur de vitrine. 
De la pose d’un volume en pmma de 8 mm d’épaisseur. 
D’un cadre rapporté vertical, autour du pmma, de 2cm de large en mdf de 19 mm à visser avec joint 
creux de 1 cm à 2 cm du nu du pmma. 
Dimensions totales : Hauteur 48cm x Largeur 58cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 44cm x Largeur 54cm x Profondeur 13cm. 
 

2.2.6 Vitrine murale: S5‐VM1 

L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  fourniture,  la  fabrication  et  la  pose  d’un  caisson  haut  creux 
horizontal en mdf 19mm h50cm avec un bandeau périphérique de 4cm de large avec un ruban Led 
(hors lot) à positionner sous le bandeau avant. Prévoir interface avec le lot éclairage. 
L’ensemble des bandeaux aura une réservation pour la mise en place d’1 volumes de verre à poser. 
Prévoir un retrait de h10 cm en sous‐face du caisson pour intégration de rubans Led (hors lot) et d’un 
sabot en mdf recouvert de face miroir pour la bonne stabilité de l’ouvrage et fixer en sous face par 
vissage. 
Cette  vitrine  sera  à  fixer  contre  une  cimaise  construite  et  servira  également  pour  stabiliser  cet 
ouvrage.  
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 88cm x Largeur 58cm 
Dimensions totales sabot : Hauteur 40cm x Longueur totale 58cm x Largeur 5cm 
Sabot décrit et chiffré séparément. 
 

2.2.7 Vitrine murale: S5‐VM2 

Dito S5‐VM1. 
Cette vitrine sera à fixer contre le doublage bâtiment. 
Prévoir un caisson menuisé pour masquer l’alimentation électrique. La longueur sera définie selon 
l’accrochage. 
Dimension totales caisson : Hauteur 50cm x Longueur totale 130cm (à confirmer sur site) x Largeur 
7cm. 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 88cm x Largeur 58cm 
 

2.2.8 Vitrine murale: S7‐VM1 

Dito S5‐VM1. 
Cette vitrine sera à fixer contre le mur existant du bâtiment. 
Prévoir un caisson menuisé pour masquer l’alimentation électrique. La longueur sera définie selon 
l’accrochage. 
Dimension totales caisson : Hauteur 50cm x Longueur totale 65cm (à confirmer sur site) x Largeur 
7cm. 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 118cm x Largeur 48cm 
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2.2.9 Vitrine murale: S7‐VM2 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose de d’un panneau en mdf 19 mm 
à visser sur la cimaise existante avec feuillure pour recevoir un volume pmma 5 faces en pmma 8 
mm, 
D’un fond rapporté vertical en mdf de 12 mm à visser sur le fond menuisé avec un vide tournant de 
1cm entre le bord du fond et nu du pmma. Sous ce fond rapporté seront fixées des cales de 1cm de 
haut pour réhausse du fond : les cales seront invisibles à l’œil. Le fond et cales seront à peindre dito 
fond intérieur de vitrine. 
De la pose d’un volume en pmma de 8 mm d’épaisseur. 
D’un cadre rapporté vertical, autour du pmma, de 2cm de large en mdf de 19 mm à visser avec joint 
creux de 1 cm à 2 cm du nu du pmma. 
Dimensions totales : Hauteur 28cm x Largeur 48cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 24cm x Largeur 44cm x Profondeur 13cm. 
 

2.2.10 Vitrine murale: S7‐VM3 

Dito S7‐VM2 
Dimensions totales : Hauteur 38cm x Largeur 38cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 34cm x Largeur 34cm x Profondeur 15cm. 
 

2.2.11 Vitrine murale: S7‐VM4 

Dito S7‐VM2 
Dimensions totales : Hauteur 28cm x Largeur 28cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 24cm x Largeur 24cm x Profondeur 13cm. 
 

2.2.12 Vitrine murale: S7‐VM5 

Dito 7‐VM2 
Dimensions totales : Hauteur 38cm x Largeur 88cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 34cm x Largeur 84cm x Profondeur 13cm. 
 

2.2.13 Vitrine murale: S7‐VM6 

Dito S7‐VM2 
Dimensions totales : Hauteur 28cm x Largeur 28cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 24cm x Largeur 24cm x Profondeur 13cm. 
 

2.2.14 Vitrine murale: S7‐VM7 

Dito S7‐VM2 
Dimensions totales : Hauteur 38cm x Largeur 38cm x Profondeur 15cm. 
Dimensions volume pmma : Hauteur 34cm x Largeur 34cm x Profondeur 15cm. 
 

2.2.15 Vitrine murale: S9‐VM1 

Dito S5‐VM1. 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 88cm x Largeur 58cm 
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2.2.16 Vitrine murale: S9‐VM2 

Dito S5‐VM1. 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 188cm x Largeur 58cm 
 

2.2.17 Vitrine murale: S10‐VM1 

Dito S5‐VM2. 
Prévoir une trappe de technique Hauteur 40cm x Longueur totale 40cm x Profondeur 10cm sous 
l’écran 32’’ à la droite de la vitrine murale  
Prévoir un caisson menuisé pour masquer l’alimentation électrique. La longueur sera définie selon 
l’accrochage. 
Dimension  totales  caisson :  Hauteur  50cm  x  Longueur  totale  369cm  (à  confirmer  sur  site)  x 
Largeur15cm 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 118cm x Largeur 58cm 
 

2.2.18 Vitrine murale: S10‐VM2 

Dito S5‐VM1. 
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 88cm x Largeur 58cm 
 
 
 

2.3. Mobilier et petites menuiseries 

 

2.3.1 Table du peintre: S3‐TP 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un plateau en mdf de 19mm 
constitué d’un plateau haut avec renforts en sous‐face et bandeau vertical en avant de h10cm. 
Dimensions totales : Hauteur 10cm x Longueur totale 314cm x Largeur 60cm 
 

2.3.2 Panneau menuisé: S4‐PM 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un panneau menuisé en mdf 
de 10mm pour support de projection à fixer par vissage et décollé de 1cm du doublage du mur 
bâtiment. 
Dimensions totales : Hauteur 150cm x Longueur totale 200cm x Ep1cm 
 

2.3.3 Tablette murale: S5‐TM  

L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  fourniture,  la  fabrication  et  la  pose  d’un  caisson  haut  creux 
horizontal en mdf 19mm. 
Prévoir un retrait de h10 cm en sous‐face du caisson pour intégration de rubans Led (hors lot) et d’un 
sabot en mdf recouvert de face miroir pour la bonne stabilité de l’ouvrage et fixer en sous face par 
vissage. 
Ce caisson sera fixé contre une cimaise construite et servira également pour stabiliser cet ouvrage.  
Dimensions totales : Hauteur 90cm x Longueur totale 53cm x Largeur 39cm 
 

2.3.4 Panneau menuisé: S6‐PM 
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L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un panneau menuisé en mdf 
de 10mm pour support de projection à fixer par vissage et décollé de 1cm du doublage du mur 
bâtiment. 
Diamètre : 200cm – surface 3.14m² 
 

2.3.5 Assise : S9‐AC1 + S9‐AC2 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose : 
D’un ensemble de 2 mobiliers semi‐circulaires en mdf 19mm avec plinthe en retrait de 2x2cm 
L’ensemble à peindre idem salle 9. 
Dimensions totales : Hauteur 45cm x Longueur totale 495cm x Largeur 45cm – 2 unités 
 
 

2.4. Cadres revêtements 

 

2.4.1 Ecran suspendu: S9‐ES 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication et la pose d’un écran suspendu en pmma 
10mm + film de projection 3M permettant de voir l’image recto‐verso.  
Aux  angles  seront  prévus  des  percements  pour  passage  de  câbles  avec  serres  câbles  selon 
proposition de l’entreprise pour validation avant pose. 
Dimensions totales : Hauteur 150cm x Longueur totale 200cm 
 

2.4.2 Lisses métalliques support toile drapeau noire: S1‐LM 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture,  la fabrication, ainsi que  la pose d’un ensemble de 5 
lisses constituées de plats métalliques hauts et bas à fixer par vissage de part et d’autre d’une toile 
drapeau. 
Prévoir des percements dans les plats métalliques des lisses hautes pour passage câbles à fixer sur 
les  rails Halfen.  Les  rails Halfen  servant  à  la  fixation  des  lisses métalliques  sont  à  prévoir  en 
fourniture et pose à la charge de l’entreprise du présent lot. 
Dimensions totales : Longueur totale 2810cm. 
 

2.4.3 Toile drapeau noire: S1‐TD 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture, ainsi que  la pose d’un ensemble de 5 toiles drapeau 
noire de la marque CTN ou équivalent, maintenues à la verticale et suspendues par l’ensemble des 
lisses métalliques (S1‐LM).  
La toile servira de support de vidéo‐projection. De ce fait la toile sera à valider sur échantillon avec 
le lot AV, avant commande complète. 
Dimensions totales : Hauteur 320cm x Longueur totale 2810cm. 
 

2.4.4 Cadres métalliques S11‐CM 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la fabrication, ainsi que la pose de 4 cadres métalliques 
en tube 40x40mm à visser sur le haut du socle S11‐SM et sur les cimaises construites ainsi que sur 
le doublage des murs bâtiment. Ces  cadres  seront  à  visser  aussi entre‐deux pour obtenir une 
structure métal avec 2 cadres latéraux, 1 cadre vertical en fond et 1 cadre horizontal haut qui fait 
la liaison avec les 3 autres cadres métalliques. 
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Les percements pour  les vissages  seront  fermés par des gommettes peintes à  la couleur de  la 
structure. 
Prévoir un boisage périphérique pour agrafage de toiles drapeau tendues avec parclose en plat 
métallique ep 3mm avec vissage têtes fraisées. 
Dimensions totales : Longueur totale 3350cm. 
 

2.4.5 Toile drapeau ou toile de retro‐projection : S11‐TD 

L’entreprise aura à sa charge  la fourniture, ainsi que  la pose d’un ensemble de 3 toiles drapeau 
blanche  de  la marque  CTN  ou  équivalent,  ou  toile  de  rétroprojection  Studio  2.2  Plastique  de 
Projection et Retroprojection de chez Gerriets ou équivalent, agrafées et  tendues sur 3 cadres 
métalliques (S11‐CM) : les deux latéraux et celui du fond. 
La toile servira de support pour la vidéoprojection, elle sera donc à valider sur échantillon avec le 
lot AV. 
La finition de fixation de la toile doit être parfaite, car les 2 côtés latéraux sont visibles au public 
des deux côtés.  
Surface totale : 54m². 
 

2.4.6 Smoke‐out blanc: S11‐SMO 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, ainsi que la pose de smoke out blanc de la marque CTN 
ou équivalent, agrafées et  tendues sur  le cadre métallique horizontal haut  (S11‐CM) qui  fait  la 
liaison avec les 3 autres cadres métalliques. 
Surface totale : 34m². 
 

2.4.7 Coton gratté: S11‐SMO 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture, ainsi que la pose de coton gratté noir de la marque CTN 
ou équivalent, agrafé et  tendu en  fermeture du cadre menuisé  (S9‐CM) par pose de baguettes 
anglésage.  
Surface totale : 11m². 
 

2.4.8 Dépose et repose rideaux existants 

L’entreprise aura à sa charge la dépose soignée des rideaux coton existants sur les murs de la salle 
correspondant à  la  section 4.  L’entreprise doit prévoir  leur  rangement  soigné,  rideaux pliés et 
emballés  proprement.  L’entreprise  doit  prévoir  également  leur  repose  en  place  sur  les murs 
existants, lors de la dépose de l’exposition.  
 
 
 

3. PEINTURE 

 
Généralités :  
 
Les côtes sont données à titre  indicatif et  le calcul des mètres est à  la charge de  l’entreprise. Il 
est de la responsabilité de l’entreprise de les contrôler et de les modifier le cas échéant.  
Par conséquent,  l’entreprise ne pourra  se prévaloir d’erreurs ou d’omissions pour  justifier une 
quelconque augmentation de son marché.  
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La mise en peinture des éléments consiste en :  
 

‐ La  préparation  des  supports  :  correction  des  défauts  ponctuels  (trous,  éraflures, 
enfoncements,  fissures,  etc.),  ponçage,  passage  d’un  primaire  d’accrochage.  Prévoir  un 
dernier  ponçage  et  des  retouches  d’enduit  avant  la  mise  en  peinture  (une  attention 
particulière sera portée aux parties basses des murs existants et au ponçage des aspérités 
en parties hautes). 
 

‐ Mise en peinture des supports : pose de deux couches de peinture à minima, roulées au 
rouleau fin 
 

‐ Le résultat devant être parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture.  
La peinture ne présentera aucun défaut d’aspect ni trace et/ou irrégularité du rendu. 
L'entreprise  est  responsable  de  la  qualité  de  son  travail.  Les  décollements,  fissures, 
cloquages, etc. qui se produiraient seront à sa charge 
 

‐ La peinture utilisée est une peinture phase aqueuse/acrylique haut de gamme. La qualité et 
la  finition de  la peinture utilisée devront garantir  la bonne  tenue de  l’ensemble pendant 
toute la durée de l’exposition. 

 
La référence définitive des couleurs vous sera communiquée ultérieurement après validation des 
échantillons par l’équipe projet. Il est préconisé d’utiliser des gammes de peinture de type Argile 
ou équivalent, avec très peu de COV. De plus, les murs existants sont peints actuellement avec de 
la peinture de la marque Argile (ref. Charbon de bois). Etant donné qu’une partie des murs sera 
conservée en état, il est fortement recommandé d’utiliser la même marque de peinture pour le 
raccord. 
 
Protection et nettoyage : 
Un  soin  tout particulier  sera  apporté  au maintien  en bon  état du  sol, notamment  au bas des 
cimaises.  Prévoir  une  protection  particulière,  par  pose  de  bâches  ou  de  films  de  protection 
repositionnés et remplacés régulièrement. 
 
Le  nettoyage  général  après  réalisation  des  travaux  devra  être  soigneusement  effectué  pour  la 
réception des travaux et la livraison de l’ouvrage aux utilisateurs.  
 
Fiches techniques et PV : 
Le  Titulaire  fournira  l‘ensemble  des  certificats  et  procès‐verbaux  justifiant  la  conformité  de  la 
peinture, du bouche‐pore ainsi que du vernis, au regard de la réglementation sur la protection de 
la santé et la protection des salariés ainsi qu’au regard de la conservation préventive des œuvres.  
   
Planning : 
Les  Prestations  de  peinture  seront  réalisées  dans  un  planning  compatible  avec  le  planning 
d’installation des œuvres, prenant en compte les temps de séchage et d’évaporation des éventuels 
solvants. 
L’entreprise prévoit tous les échafaudages et/ou nacelle nécessaires à la bonne mise en œuvre de 
l’ouvrage. Avant de procéder à la mise en peinture, l’entreprise devra dépoussiérer le dessus des 
cimaises. 
A noter : Pendant la période d’accrochage des œuvres, le titulaire du lot 1 devra mettre à disposition 1 
peintre pour un passage quotidien pour retouches si nécessaire.  
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NOTA BENE : Dans l’ensemble de ce chiffrage il est demandé à l’entreprise titulaire du présent lot la 
fourniture seule d’un quantitatif d’environ 30% de  la peinture  (identique à celle mise en œuvre, de 
chaque teinte), pour la maintenance de l’exposition sur toute sa durée. 
La référence de chaque teinte doit être indiquée clairement sur chaque pot, ils seront fournis en fin de 
chantier à l’équipe interne du Service des Expositions. 
 

3.1. Mise en peinture murs existants 

Après préparation du support conformément aux recommandations du DTU 59, et aux généralités 
décrites ci‐dessus, prévoir  la mise en peinture des murs existants en peinture acrylique avec une 
finition lisse et nette.  
 
Surface totale : 801 m2  
Dont 

‐ Couleur : Blanc Pure white Ral 9010        Finition : mat. 
Surface totale :  301m² 

 
‐ Couleur : Gris Persée      Finition : mat 
Surface totale : 385m² 
 
‐ Couleur à définir pour le mur du Hall entrée 
Surface mur Hall accueil : 115m² 

 

3.2. Mise en peinture des cimaises construites, linteaux, faux‐plafond 

Après préparation du support conformément aux recommandations du DTU 59, et aux généralités 
décrites  ci‐dessus,  prévoir  dans  ce  poste la mise  en  peinture  des murs  construits  en  peinture 
acrylique  avec  une  finition  lisse  et  nette.  La  mise  en  peinture/vernis  chiffrée  ici  concerne  les 
constructions décrites et chiffrées en poste 1. Constructions 
 
Surface totale : 536 m² dont : 
Couleur : Blanc Pure white Ral 9010        Finition : mat. 
Surface totale :  296m² 
Couleur : Gris Persée       Finition : mat 
Surface totale :  240 m² 

 

3.3. Peinture vitrine, socles, tablette 

La mise en peinture chiffrée ici concerne les constructions décrites et chiffrées au poste 2. Mobilier 
L’entreprise prévoira également une couche de vernis sur les assises A après leur mise en peinture. 
Prévoir également la mise en peinture du mobilier existant fourni : 3 assises + un desk d’accueil de 
5m de long, desk à peindre en noir et une couche de vernis. 
 
Surface totale : 190 m2  
Couleur : Blanc Pure white Ral 9010        Finition : mat. 
Surface totale :  162 m² 
Couleur : Gris Persée       Finition : mat 
Surface totale :  28 m² 
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4. DÉPOSE 

 

4.1. Démontage complet du lot 

 
Le  Titulaire du  présent  lot  devra  effectuer  la  dépose  de  l’ensemble  de  l’agencement.  (Eléments 
menuisés, cimaises, socles, vitrines, bancs et moquette).  
L’entreprise  aura  à  sa  charge  la  location  des  bennes  pour  évacuation  des  gravats.  (Eléments 
menuisés, cimaises) 
Est inclus la dépose soignée et la manutention jusqu’aux aires de stockage, des mobiliers qui seraient 
conservés. (Les socles, les bancs, les vitrines) 
 
Les déposes seront soignées et les sols devront être impérativement protégés autour de la zone de 
démontage. Le Titulaire devra un nettoyage complet de l’espace après sa dépose. 
 
Une  attention particulière doit  être portée  sur  les  exigences de propreté  imposées par  l’équipe 
interne liées du fait que cette dépose se fera en site occupé et en activité. 
 
Nota bene : 
Suite à la dépose des éléments scénographiques, l’ensemble des déchets devront être gérés par une 
société de  tri spécialisée qui prend en charge  le chargement et  l'évacuation des déchets vers  les 
centres de traitement agréés. 
L’entreprise  titulaire du présent  lot doit  certifier qu’elle  s’est bien  engagée dans un  système de 
management  environnemental  (SME),  qui  est  une  véritable  politique  de  protection  de 
l’environnement et de développement durable  avec pour objectif de diminuer  la  consommation 
d’énergie et de matériaux, de se mettre en conformité avec la réglementation et de mieux protéger 
son personnel et les autres intervenants sur les chantiers. 
L’entreprise doit donc effectuer ses travaux dans le respect de la législation et de la réglementation 
en vigueur, et les déchets de chantiers de bâtiment devront être gérés et traités par les entreprises 
selon la classification ci‐dessous : 
• Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 
• Les déchets inertes, en classe 3. 

En ce qui concerne les emballages : 
• Les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués à un centre 

d’enfouissement de classe 1; 
• Les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 

 

4.2. Remise en peinture des murs du Hall d’entrée en fin d’exposition. 

 
Exigences pour la finition identique à celles qui sont décrites dans les généralités peinture au point 
3. 
Le hall d'entrée de  l'exposition devra  faire  l'objet d'une  remise en état  (enduit + peinture) à  la 
dépose. 
 
> surface totale à peindre :  115 m² 
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