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| GENERALITES

|.I GENERALITES RELATIVES A L’EXPOSITION

Introduction :

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un établissement de |ére catégorie des
types L, M, N, S, W, Y susceptible d’accueillir 2883 personnes simultanément.

La Cité de la musique — Philharmonie de Paris organise, du 15 octobre 2025 au ler février
2026, une exposition intitulée « Kandinsky, la musique des couleurs » (titre provisoire). Elle
sera présentée dans les espaces dévolus aux expositions temporaires au rez-de-chaussée du
batiment de la Philharmonie de Paris.

Le présent dossier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les prestations
propres a I'entreprise d’électricité éclairage entrant dans la réalisation de I'exposition «
Kandinsky ».

L’entreprise titulaire du présent lot doit tenir compte de l'intégralité des clauses techniques
communes, du calendrier prévisionnel et de la présentation des lieux.

Pour rappel, le présent marché se découpe en 3 lots distincts :

- Lot | — Agencement

- Lot 2 — Electricité & Eclairage

- Lot 3 — Graphisme Signalétique

Les cotes sont données a titre indicatif et le calcul des métrés est a la charge de I'entreprise.
Il est de la responsabilité de I'entreprise de les controler et de les modifier le cas échéant. En
conséquence, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’erreurs ou d’omissions pour justifier une
quelconque augmentation de son marché.

Tous éléments et/ou parties des réalisations constituées de bois naturels devront avoir subi
un traitement adéquat prévenant tout risque d'infestation par des insectes xylophages pour
la durée de leur utilisation au sein de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris. Le
titulaire devra le cas échéant fournir les preuves des traitements.

Présentation de Pexposition « Kandinsky »

Rarement la musique a joué dans I'ceuvre d’un peintre un roéle aussi important que pour
Vassily Kandinsky.

En présentant prés de 200 ceuvres et objets de son atelier, le Musée de la musique -
Philharmonie de Paris et le Centre Pompidou s’associent pour dévoiler la place fondamentale
de la musique dans son quotidien, dans sa vocation d’artiste et dans I'évolution de sa
pratique vers I'abstraction.

|.2 CALENDRIER GENERAL PREVISIONNEL

Le calendrier ci-dessous est un planning prévisionnel général devant servir de cadre au
planning détaillé qui doit étre transmis par chaque entreprise au stade de la consultation.
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Le planning prévisionnel final sera confirmé lors de la réunion de coordination des
entreprises. Il sera alors renvoyé par mail et sera considéré comme une piéce contractuelle,
réputée acceptée par tous.

Fin juin - fin aout 2025 : Etudes, approvisionnements et fabrication en atelier

Le ler septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour permettre la pose des
rails au plafond

Du ler au 3 septembre 2025: Lot éclairage et AV // Travaux électriques et
d’audiovisuel notamment pose des rails au plafond

Du 4 au 7 septembre 2025 : En interne // Travaux de remise en état du sol béton

Le 8 septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour la scéno et protection sol
béton

Du 8 au 26 septembre 2025 : Lot | Agencement // Travaux agencement

Le 19 septembre 2025 : Date hors poussiére des travaux d’agencement

Du 22 au 26 septembre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans
le hall

Du 29 septembre au 10 octobre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et
signalétique dans I'exposition

Du 22 septembre au 3 octobre 2025 : Lot AV // installation AV

Du 6 au 10 octobre 2025 : Lot AV // Réglages AV

Du 29 septembre au 8 octobre 2025 : Accrochage ceuvres

Du 3 au 13 octobre 2025 : Lot éclairage // Réglages lumiere

Le 14 octobre 2025 : Presse
Le 14 octobre 2025 : Vernissage

Du I5 octobre 2025 au ler février 2026 : Ouverture au public
Le ler février 2026 : Fermeture de I'exposition

Du 2 au 17 février 2026 : Dépose des ceuvres, de l'audiovisuel, de I'éclairage, de
'agencement et du graphisme — détails de la dépose a confirmer ultérieurement

Au regard de la date d’ouverture de I'exposition et de la date d’arrivée des ceuvres dans
'espace, les entreprises s’engageront sur le respect précis du calendrier final. Aucun retard
ne sera permis.

Au regard des dates prévisionnelles dédiées aux travaux d’agencement, il sera possible si
besoin et sur demande, d’ouvrir I'espace pour travailler un jour férié ou le samedi.

L’obligation de résultat a laquelle s’astreignent les entreprises titulaires du marché tient

également au strict respect du calendrier. En cas de retard, le titulaire s’expose aux pénalités
décrites a l'article 1.9 du présent CCTP.

.3 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Le titulaire s’engage a fournir a ses salariés les moyens de protections individuelles inhérents
aux risques engendrés par I'opération (chaussures de sécurité, gants, lunettes...).
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|.4 REGLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

Les travaux dus par les entreprises qualifiées et définis ci-aprés devront comporter tous les

ouvrages, accessoires et sujétions annexes indispensables a I'achévement complet des

travaux et prestations.

Les travaux comprennent :

- La reconnaissance des lieux et des cheminements lui permettant d’apprécier notamment la

fabrication en atelier en fonction des ouvrages et de leurs dimensions, I'assemblage éventuel

de ceux-ci sur place, et leurs adaptations aux supports existants,

-L’établissement des dessins de détail renseignés et les plans d’ensemble,

-Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose,

-La vérification des dimensions, sections et épaisseurs des éléments constitutifs des ouvrages

qui sont indiquées dans le présent document, avec toute correction qui s’avererait

nécessaire, dans le cadre du prix du marché, si I'entrepreneur juge insuffisantes ou

inadaptées les données fournies,

-Les notes de calcul de résistance des matériaux et ouvrages a soumettre au bureau de
controle désigné par le maitre d’ouvrage (sécurité des biens et des personnes)

-La fourniture de tous les matériaux, produits, suivant les prescriptions du C.C.T.P, et
répondant également aux regles d’hygiéne et de la médecine du travail.

-Le transport a pied d’ceuvre, le stockage et la mise en ceuvre des ouvrages,

-La réalisation des tracés d’implantation,

-La mise en ceuvre des ossatures en général et le montage des éléments,

-Les sujétions de maintien et de stabilité des éléments sur planchers existants,

-L’ensemble des travaux décrits au présent C.C.T.P.,

-La protection des ouvrages déja réalisés : dans les acces, circulations et locaux concernés
par le cheminement des matériaux et I'assemblage des éléments. Ces protections sont a
préciser par I'Entrepreneur et a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre,
-L’enlévement de toutes les protections et emballages divers en fin d’opération,

-Les retouches nécessaires apres installation et notamment les retouches de peinture,

-Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés a la nature des matériaux,
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-Le nettoyage des acces, circulations et locaux concernés et I'enlevement de tous déchets,
chutes, etc... provenant des travaux. Ces nettoyages seront prévus régulierement en cours
de travaux et en fin d’opération,

-Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés.

|.5 LIMITES DE PRESTATION
Ne sont pas inclus dans le marché du présent lot :

| L’agencement et la fabrication des mobiliers ;
2 Lasignalétique ;

3 L’audiovisuel ;

4 L’accrochage et le décrochage des ceuvres.

Une partie des projecteurs sera puisée dans le stock du musée de la musique. Il sera possible
de substituer certains appareils par des appareils d’'un autre type dont les caractéristiques
seront approchantes. Cette substitution devra étre validée par nos soins.

Le choix des projecteurs se fera sur une esthétique, mais également sur la possibilité
qu’offriront ces projecteurs de maitrise du flux lumineux tant dans sa qualité que dans son
faisceau.

La pose requise de rail d’alimentation, dans les zones désignées, sera a la charge de
I'entreprise.

Les fils d’alimentation des appareils d’éclairage, autre que par rail d’alimentation, seront dues
par I'entreprise, quelle que soit la source (Profilés LED, cadreurs etc). Ces alimentations
seront prises sur les installations existantes (planchers techniques ou rails d’alimentation)
dans le respect des normes de sécurité en vigueur dans ce type de lieu.

Les installations devront répondre aux criteres esthétiques liés a la scénographie (pas de fils
ou de boitiers visibles) ainsi qu’aux normes de sécurité (cables de sécurité sur chacun des
appareils situés en hauteur)

L’entreprise devra la mise en ceuvre globale de la lumiére ainsi que les réglages finaux en
suivant nos prescriptions.

.6 QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX
[.6.1 Note générale
Sauf dérogations apportées au CCTP, les matériaux sont de premiere qualité. Les matériaux
sont toujours mis en ceuvre suivant les régles de I'Art. Les entrepreneurs sont tenus de
produire, a la demande du maitre d’ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la
qualité des matériaux.

1.6.2 Echantillons, prototypes

L’entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre, pour visa, des échantillons de tous les
matériaux et matériels qu’il prévoit de mettre en ceuvre.
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Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut étre passée par |'entrepreneur sinon
a ses risques et périls tant que [l'acceptation de [I'échantillon et/ou des prototypes
correspondants n’a pas été établie par un accord écrit du maitre d’ceuvre et du maitre.

Tous les échantillons et prototypes demandés par le maitre d’ceuvre pour fixer son choix
font expressément partie du forfait ainsi que toutes les présentations, modifications ou
dépose des ouvrages non acceptés.

[.6.3 Matériaux défectueux

Tout matériau défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante peut étre refusé
par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur s’engageant a I'enlever du chantier ou a démolir les
ouvrages mal exécutés dans les délais qui lui sont prescrits ; faute de quoi, aprés une mise en
demeure restée infructueuse, ils peuvent, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur, étre
transportés aux décharges publiques ou démolis, les gravois étant évacués.

Le maitre d’ceuvre peut, avec l'accord du maitre d’ouvrage, conserver les matériaux
défectueux ou des ouvrages mal exécutés. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-value a
effectuer sur ces matériaux et ouvrages.

1.6.4 Dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux
stipulations des piéces du marché.

Sur demande écrite du maitre de I'ouvrage, les entrepreneurs s’engagent a faire démolir et
remplacer, a leur frais, tous ouvrages exécutés sans ordres et ne répondant aux dites
stipulations.

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier les cotes figurées aux plans. Il assume seul la
responsabilité qui découlerait soit de ses erreurs, soit de la non vérification des plans.

Tous les métrés et quantités mentionnés dans la suite du document sont donnés a titre
indicatif. Il est de la responsabilité de I'entreprise de les controler et de les modifier le cas
échéant avec son offre de prix. En conséquence, I'entreprise ne peut se prévaloir d’erreurs
ou d’omissions pour justifier une quelconque augmentation de son marché.

|.7 ETUDES PREPARATOIRES
[.7.1 Prise de connaissance du projet

Par le seul fait de soumissionner, les entrepreneurs reconnaissent qu’ils ont une parfaite
connaissance du projet, de I'état de I'existant, du terrain, des moyens d’acces.

De méme, ils doivent proposer au maitre d’ceuvre, en temps utile, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa
profession ou de I'ensemble du batiment, sans augmentation du prix forfaitaire.



Philharmonie de Paris Lot 2
Exposition « Kandinsky » Electricité & Eclairage

[.7.2 Etudes préparatoires — Mise au point des plans

Aussitot apres la signature du marché les entrepreneurs doivent établir et soumettre au
maitre d’ceuvre, toutes les études spécifiques a sa profession, nécessaires a la bonne marche
des travaux. Ces études seront établies et présentées dans les délais prévus au calendrier
général d’exécution des travaux.

Ces documents qui ne peuvent en aucune fagon modifier le projet, sont soumis au maitre
d’ceuvre avant mise en exécution, pour lui permettre de les controler et de les rectifier s’il y
a lieu avant de les approuver.

[.7.3 Etat des lieux

Avant l'ouverture du chantier, les entreprises désigneront une personne les représentant qui
participera a I'établissement de I'état des lieux du local et des abords concernés par
I'opération.

Aucune installation d’entreprise ne sera permise avant qu’un état des lieux n’ait été fait. Une
entreprise ayant pris place sans cet état des lieux, sera réputée responsable des dégradations
constatées.

L’entreprise, une fois I'état des lieux fait, aura a sa charge, la surveillance de ses abords et
leur conservation en bon état.

1.8 COORDINATION TECHNIQUE
[.8.1 Livraison et stockage sur chantier des matériaux

Tout entrepreneur doit le transport a pied d’ceuvre et le stockage sur chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d’état, et ce
quelle que soit la distance.

Le transport a pied d’ceuvre comprend :

- Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires
- Tout emballages, protections
- Toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux stockés restent a la charge de I'entrepreneur. En tout état de cause,
lentrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

La manipulation des éléments existants, comme les verres, les PMMA et les assises, de son
lieu de stockage jusqu’a sa mise en place est a la charge de I'entreprise.

|.8.2 Réception des ouvrages

Si la qualité des ouvrages n’est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, le
maitre d’ceuvre décide des mesures a prendre.

10
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Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des ouvrages
seraient premiérement a corriger immédiatement par l'entreprise et a sa charge et
éventuellement déduits du compte de I'entreprise défaillante si les délais d’exécution ne
correspondaient pas aux impératifs d’ouverture au public de I'exposition.

Par le fait de soumissionner, les entreprises s’engagent a s’en remettre a I'arbitrage du maitre
d’ceuvre.

L’exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des ouvrages
et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Toutes réserves éventuelles sur les travaux faits devront étre levées pour toute réception
définitive. Les réserves sont a priori suspensives des paiements.

1.8.3 Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque entrepreneur est
tenu de protéger ses ouvrages, conformément aux regles de l'art.

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d’'une protection ou d’un
stockage défectueux seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

|.8.4 Nettoyage des ouvrages

En cours et apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages
ainsi que I'enlévement de toutes les protections venant de ceux-ci.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer
ses ouvrages et ils doivent étre effectués de maniére fréquente sur toute la durée du
chantier.

L’entrepreneur a également a sa charge la démolition et I'enlevement de ses protections
provisoires soit en cours de chantier suivant nécessité de poursuite des travaux, soit en fin
de chantier. L’entreprise doit livrer le chantier propre comprenant un nettoyage final.

1.9 PENALITES

En cas de non-conformité aux prescriptions du CCTP, I'entreprise titulaire doit tout mettre
en ceuvre pour régulariser la non-conformité dans les délais impartis par le calendrier
prévisionnel sans contrepartie financiére, mais également subir une pénalité de 1000 euros
par jour calendaire de dépassement diiment constaté par le maitre d’ceuvre.

Sans préjudice des frais de réparation et dommages et intéréts dus par I'entrepreneur suite a
l'inobservation des prescriptions du C.C.T.P., I'infraction aux dites prescriptions entrainera
du simple fait de leur constatation par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage I'application
de pénalités d’'un montant de 500€ H.T. par infraction et par jour calendaire :

- Hébergement du personnel sur le site
- Publicité non autorisée
- Retard dans la libération des emprises de chantier
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- Assainissement de chantier non conforme

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, le gardiennage, I'hygiéne et la
signalisation générale du chantier.

- Dépot de déblais, gravats en dehors des zones prescrites a cet effet et par infraction
constatée.

- Retard pris dans la présentation des documents a fournir aprés exécution, pénalité
par document.

.10 ETABLISSEMENT DES QUANTITES, DEVIS ESTIMATIFS

Les prix du marché sont des prix unitaires, détaillés et fermes. lls sont établis par les
entrepreneurs, sous leur responsabilité. lls seront obligatoirement décomposés selon le
cadre fourni au DCE et constituant une décomposition du prix global et forfaitaire (dite
DPGF) ; sans pour autant que la liste de ce bordereau, reprenant la trame de description des
travaux du présent document, soit limitative des taches a exécuter. En particulier, les prix
établis par I'entrepreneur et portés en regard des quantités tiennent compte des fournitures,
de la main d'ceuvre, de toutes les sujétions énumérées dans le chapitre correspondant du
descriptif des travaux et des différentes charges imposées par les différents documents
contractuels.

L'offre commerciale de I'Entrepreneur devra comporter une décomposition explicite des
prix indiqués pour chaque poste telle qu’exprimée dans le tableau intitulé Décomposition
des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) joint au CCTP.

Toute offre qui ne répondrait pas aux impératifs de décomposition des prix ou qui serait
formulée en dehors du cadre de la DPGF serait déclassée.

[.1'l INTERFACES PARTICULIERES
I.11.1 Interfaces avec le mobilier

Concernant les éclairages spécifiques dans les mobiliers ainsi que la distribution courant fort
et courant faible, 'ensemble des prestations de fourniture, cablage et de raccordement des
dispositifs d’éclairages est a la charge de I'entreprise titulaire du Lot Electricité et éclairage.

L’entreprise d’agencement scénographique a a sa charge I'ensemble des réservations,
encastrements, percements et autres sujétions nécessaires pour l'intégration et le cablage de
tous les dispositifs spécifiques (éclairages, boitier de raccordement, arrét coup de poing...)
ainsi que la fourniture et la pose des caches cables.

Les plans de repérages des interventions électriques, audiovisuelles et de signalétiques sont
fournis dans le cahier Eclairage en annexe du présent CCTP.

Tous les appareils et appareillages ainsi que les mobiliers le nécessitant seront mis a la terre

a l'exception du matériel de classe Il. Les socles de prise de courant seront tous avec fiche
de terre.
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I.12 ECHANTILLONS ET PREMIERS DE SERIE

L’entreprise retenue, dans le cadre de son marché, doit fournir pour approbation les
échantillons suivants :

Ruban LED RGBW 25w/m dans profilé type Campus avec optique Opale semi circulaire et
leur systeme de fixation pour le bas des cimaises et des deux plateaux S06-PM salle 6 et S| |-
SM salle | I. Proposition d’étudier un systéeme de fixation par aimantation pour faciliter leurs
installations.

L’ensemble des appareils d’éclairage différent de la prescription pour validation de leur
équivalence

[.13 AUTRES DOCUMENTS A CONSULTER
L’entreprise consultera 'ensemble des carnets de plans de ce lot et des autres lots.

Ainsi que toutes les fiches techniques des références suivantes pour éventuellement
proposer des alternatives équivalentes :

- Projecteur Type P1 : ~ SYCLOP 35w noir 4000K ou équivalent

- Projecteur Type P2:  BEACON Muse XL 41w 4000K noir avec volets coupe flux

- Projecteur Type P3:  CAMEO RGBW 60w

- Projecteur Type P4:  Ampoule LED 18w 3000k dimmable type LEDKIA ou équivalent

- Projecteur Type El :  Encastrés LED LOUPI 8w 3000k ou équivalent

- Profilé Type P5 : Mini Alu Plat avec diffusant type LITTLE ou équivalent

- Profilé Type P6 : Alu Plat type CAMPUS optique opale semi circulaire ou équivalent
- Profilé Type P7 : Alu Rond PENS avec diffusant

- Ruban LED Type LI :  180Led/m 3000k |5w/m type Slim 5mm

- Ruban LED Type L2:  192Led/m RGBW/(3000k) 23w/m

- Splitter DMX: Splitter Actif - | in/ 8 Out

- Controleur DMX : Type Cue Core 2 — Synchronisable

- Suspensions Type S| :  Suspensions pour Ampoules E27 Type TRETTIOEN lkea
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 GENERALITES

Le titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de
ses fabrications.

Le titulaire devra maintenir I'ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de
surveillance.

Le titulaire du présent lot doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs
des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au
programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.

2.1.1 Produits et marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’une
maniere précise sans faire référence a un matériel ou a un modeéle d’une marque
commerciale. Les marques et modeles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention « ou
équivalent » ne sont donc donnés qu’en terme de référence et a titre strictement indicatif.
Le titulaire aura toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques,
sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, aspects, photométrie,
dégagement calorifique, etc., a ceux énoncés dans ce CCTP.

Il est également spécifié que I'Entrepreneur a examiné avec soin toutes les piéces du dossier
servant de base a son marché et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions
ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les réponses adaptées ont été
apportées.
En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra, aprés approbation de son marché :
- ni refuser d'exécuter les travaux jugés utiles par le Maitre
d'ceuvre et nécessaires a la parfaite finition des ouvrages ;
- ni prétendre que ces travaux donnent lieu a une
augmentation de son prix forfaitaire ou a une prolongation
du délai contractuel.

La propreté du chantier devra étre maintenue quotidiennement, pendant toute la durée de
lintervention (regroupement des matériaux et outils, enlévement des chutes de cable, etc.).
L’entreprise est responsable de la qualité de son travail.

L'entreprise s'engage a exécuter les ouvrages selon les régles de l'art et les normes en
vigueur dans ce type de batiment.

L'entreprise s'engage a respecter l'ensemble des spécifications décrites dans ce lot
notamment :

- type, photométrie, caractéristiques, accessoires des appareils d'éclairage

- type, puissance, photométrie et marque des lampes

Concernant les lampes équipant les appareils d'éclairage, I'entreprise prévoira un lot
complémentaire de lampes de rechange destiné a la maintenance.
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En l'absence d'informations suffisantes données par les plans, l'implantation des appareils
d'éclairage se fera en présence de I'éclairagiste. L’entreprise effectuera le réglage des
appareils d'éclairage sous la direction de I'éclairagiste.

Les réglages comprennent: l'orientation des appareils, le filtrage (gélatine ou verre) et
différents petits travaux de finition. En tout état de cause, le personnel de I'entreprise sera
présent jusqu’au jour de 'ouverture.

La salle a 2 hauteurs sous plafond : 6,2 m et 4,3 m. Prévoir les moyens de levage et de travail
en hauteur en conséquence.

Du matériel sera mis a disposition par la Philharmonie, d’autre est a fournir en location. Les

prestations du titulaire inclus la mise en ceuvre du matériel fourni ainsi que le matériel mis a
disposition.

2.1.2 Projecteurs et matériels fournis par la Philharmonie :

150 x cadreurs FENYX 20W LED, Procédés Hallier, 4000° sur rails GlobalTrac

10 X cadreurs MUTAN |5W LED, Procédés Hallier, 3000° sur rails GlobalTrac

79 x projecteurs REFLECTO 20W LED, Procédés Hallier, 4000° sur rails GlobalTrac
7 X projecteurs PAVE LED avec volets 4000° sur rails GlobalTrac

24 x projecteurs CAMEO 60w RGBW DMX sur rail Halfen

43  x rails HALFEN

41 x longueurs de rails électriques GlobalTrac avec leurs alimentations

2.1.3 Projecteurs et matériels nécessaires en location :
2.1.3.1 Projecteur type Pl :

Projecteur Cadreur LED type SYCLOP 35w noir 4000K, angle d’ouverture de I8 a
42° avec adaptateur rail GlobalTrac. Potentiométre intégré. Voir document technique joint.

2.1.3.2 Projecteur type P2 :

Projecteur Beacon XL Muse LED 4Iw noir 4000K optique de 10 a 70° avec volets
coupe flux et adaptateur GlobalTrac. Potentiometre intégré. Voir document technique joint.

2.1.3.3 Projecteur type P3 :
Projecteur CAMEO LED RGBW DMX 60w noir, zoom manuel de 10 a 41° avec
volets, fixé sur rail Halfen + 2m tige filetée M0 dans la salle de grande hauteur et sur rail
Halfen dans la salle la plus basse. Voir document technique joint.

2.1.3.4 Projecteur type P4 :

Ampoule LED 18w, 3000K, 160°, Douille E27, type de variation Triac.
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2.1.3.5 Projecteur type E| :

Encastré LED rond 8w, 3000k, 15°, orientation sur un angle de 50°,diam 65mm, H
73mm, gradation |-10v

2.1.3.6 Profilé type P5 :
Mini profilé LED type Little avec diffusant. Voir document technique joint ou
équivalent.

2.1.3.7 Profilé type P6 :

Profilé LED type Campus Optics avec diffusant opale semi circulaire. Voir document
technique joint ou équivalent.

2.1.3.8 Profilé type P7 :
Profilé LED type PEN 8 avec diffusant. Voir document technique joint.
2.1.3.9 RUBAN Led type LI (Slim 5mm) pour profiles P5 et P7 :

180 LED, 15w/m, 3000K, 24Vdc, largeur 5 mm, dimmable. Voir document technique
joint. Prévoir alimentation et driver

2.1.3.10 RUBAN Led type L2 pour profiles pour P6 :

192 LED/m, 23w/m, RGBW(3000K), 24Vdc, largeur 12 mm, dimmable. Voir
document technique joint. Prévoir alimentation et driver DMX.

2.1.3.11 Splitters DMX :
10 splitters Actifs DMX: | entrée / 8 sorties DMX 3pts / 5pts
2.1.3.12 Enregistreur DMX :

Modeéle Synchronisable ( mode Slave: SMPTE / MTC / ArtNet ) type Visual
production Cue Core 2

2.1.3.13 Suspension IKEA modéle TRETTIOEN :

5 Pieces. Couleur a préciser avec le Scénographe ( Lot | )
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3 TRAVAUX ELECTRIQUES ET PRESTATIONS

3.1 POUR L’ENSEMBLE DES ESPACES

Le cablage sera réalisé conformément aux normes en vigueur.

La distribution sera faite par des cables souples HO7 RN-F. La section du cable sera adaptée
aux protections existantes dans I'armoire.

Les arrivées électriques pour I'éclairage sont situées dans le plafond technique existant.
L’ensemble des matériaux utilisés doit étre conforme au réglement de sécurité du batiment,
a sa catégorie et a son classement.

Les équipements sont fournis par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris sauf lorsqu’il
est indiqué la demande de fourniture ou de location.

3.1.1 Pose des rails Halfen du parc matériel de la philharmonie

La salle d’exposition possede son gril technique composé d’un quadrillage de profil primaire
dans lequel se trouvent des rails électriques triphasés et des rails HALFEN.

L’entraxe entre les rails est de 4,11 m. Par conséquent, en complément de la structure
existante, 'entreprise devra poser les rails HALFEN 4,5 / 5 et 6 m appartenant a la Cité de la
Musique, nécessaires a la consolidation de la fixation des rails électriques.

L’entreprise chiffrera la pose de :
Pose au plafond d’environ 232ml de rail HALFEN.

- 3 rails Halfen 36x63 de 6ml

- | rail Halfen 41x41 de 2.5ml

- | rail Halfen 41x83 de 1.50ml

- 12 rails Halfen 41x83 de 4.50ml
- 26 rails Halfen 41x83 de é6ml

Il faut systématiquement 2 points d’accroches. Les accroches de charges doivent se faire
uniquement sur les rails du gril du type HM 36/36. Des rails Unitrust P5S000T 41x81 fournis
par la cité de la musique nécessitant 2 points d’accroche sur 4,5m de portée permettent de
créer de nouveaux points d’accroche en dehors de la trame primaire.
cf. en piéce jointe le dossier technique LINDER du grill technique de la philharmonie.
Chaque rail ajouté sera élingué aux deux extrémités a la structure primaire du gril technique.
Localisation : voir plans de rails

3.1.2 Pose et cdblage des rails triphasé du parc matériel de la philharmonie

Sur les rails Halfen décrits précédemment seront fixés les rails GlobalTrac supplémentaires.

L’entreprise chiffrera la pose et le raccordement de 41 sections pour environ |35ml de rails
GlobalTrac fournis par la philharmonie) :
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Les alimentations des rails sont fournies par la philharmonie

| rail de Iml

- 2rails de [.5ml
- 10 rails de 2ml
- | rail de 3ml

- 27 rails de 4ml

Localisation : voir plans de rails

3.1.3 Alimentations spécifiques

L’exposition renferme 28 dispositifs nécessitant une alimentation.
L’entreprise chiffrera la pose et le raccordement de ces alimentations.
- 25 alimentations plafond + 3 alimentations au sol.

Localisation : voir plans d’alimentations éclairage

3.1.4 Pose et raccordements blocs secours

Pose et raccordement des blocs secours et des réglettes d’éclairage d’évacuation (parc de la

philharmonie).

Les points de raccordement des BES seront décidés sur place avec la maitrise d’ouvrage et la

maitrise d’ceuvre.

Les blocs ; les réglettes et le cable CR1 sont fournis par la cité de la musique - Philharmonie

de Paris.

A ce stade, le plan d’implantation des blocs d’éclairage secours n’est que provisoire et
indicatif ; il devra étre soumis a 'avis du bureau de controdle et modifié si nécessaire.

- 8 blocs d’éclairage secours

Localisation : voir plans d’éclairage secours

3.1.5 Fourniture en Location, Pose et raccordements de Projecteurs sur rails

3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4

62 x CAMEO RGBW DMX noir 60w avec volets dont :
27 x CAMEQ sur tige filetée en salle haute

35 x CAMEQ sur rail Halfen pour la salle basse

31 x SYCLOP noir 35w 4000k

28 x BEACON Muse XL noir 41w 4000K avec volets

3.1.6 Pose et raccordements de Projecteurs sur rails - Parc Matériel de la Philharmonie

3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.6.5
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3.2 PAR CIMAISES

Les profilés type P6 équipés de rubans LED RGBW type L2 seront fixés sous la sous
face du bas des cimaises, pour éclairer vers le sol en béton le plus largement possible et ainsi
s’ajouter a I'effet des projecteurs CAMEO RGBW type P3 en douche.

Il est impératif de bien regarder le DCE Scénographie pour le détail des cimaises. Pour
rappel, les cimaises seront suspendues a 40 cm du sol.
L’entreprise chiffrera, en location le matériel suivant :

3.2.1 CIMAISE | :
Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L =1 x 10.50ml avec | alimentation plafond et | interface DMX

3.2.2 CIMAISE 2 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L =1 x 7.15ml avec | alimentation plafond et | interface DMX

3.2.3 CIMAISE 3 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = | x 3.20ml avec | alimentation plafond et | interface DMX

3.2.4 CIMAISE 4 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L =2 x 4.10ml avec | alimentation plafond et 2 interfaces DMX

3.2.5 CIMAISE 5 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = | x 5.70ml avec | alimentation plafond et | interface DMX

3.2.6 CIMAISE 6 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = | x 4.80ml avec | alimentation plafond et | interface DMX

3.2.7 CIMAISE 7 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L =1 x 5.55ml avec | alimentation plafond et | interface DMX

3.2.8 CIMAISE 8 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L =1 x 3.30ml avec | alimentation plafond et | interface DMX
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3.2.9 CIMAISE 9 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = I x 5ml avec | alimentation plafond et | liaison DMX

3.2.10 CIMAISE 10 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = | x 8.20ml avec | alimentation plafond et | liaison DMX

3.2.11 CIMAISE 1] :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L =1 x 7.10ml avec | alimentation plafond et | liaison DMX

3.2.12 CIMAISE 12 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = I x 3.05ml avec | alimentation plafond et | liaison DMX
3.2.13 CIMAISE 13 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L = | x 2.40ml avec | alimentation plafond et | liaison DMX

3.2.14 CIMAISE 14 :

Fourniture, pose et raccordement Ruban LED type L2 dans profilé type P6
L=1x3.85ml (3.39 ml + 0.46ml ) avec | alimentation plafond et | liaison DMX

3.3 PAR SALLES
L’entreprise chiffrera le matériel suivant :
3.3.1 ENTREE :

Fourniture, pose et raccordement de 8 projecteurs type P3 fixés sur barre déja installée.
Ces 8 CAMEO RGBW DMX seront fixées sur la barre de déport déja installée située a
entrée de I'exposition. Prévoir alimentation ( Adaptateur PR16/Rail 3All.)

Fourniture et pose de 3 projecteurs type Pl sur rail déja installé

3.3.2 SALLE | : Le choc de Wagner

Fourniture, pose et raccordement de |3 projecteurs type P3.

Chacun de ces Caméo sera fixé sur | tige filetée M10 — d’environ 2m, protégée par une
gaine tube en PVC noire, elle-méme fixée sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison
DMX.

Ces |3 projecteurs constitueront un premier ensemble au sein du réseau DMX a
synchroniser avec les Projections diffusées dans cette Salle |.
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3.3.3 SALLE 2 : La Russie en mémoire

Fourniture, pose et raccordement de 7 projecteurs type P3

Chacun de ces Caméo sera fixé sur | tige filetée M10 — d’environ 2m, protégée par une
gaine tube en PVC noire, elle-méme fixée sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison
DMX.

Ces 7 projecteurs constitueront deuxieme ensemble au sein du réseau DMX a synchroniser
avec les Rubans Led des cimaises 1/2 & 3.

3.3.4 SALLE 3 : Improvisations

Fourniture, pose et raccordement de 7 projecteurs type P3

Chaque Caméo seront fixé sur | tige filetée L environ 2m, protégée par une gaine tube en
PVC noire, elle-méme fixée sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

3.3.5 SALLE 3-TP : Atelier du peintre

Fourniture , pose et raccordement projecteur type P5 et El
2 Projecteurs type P5 avec Ruban LED type LI L= 2x 1.50 ml. Prévoir | variateur pour
'ensemble

2 Projecteurs type P7 avec Ruban LED type LI L= 2x 1.50 ml. Prévoir | variateur pour
ensemble

5 Projecteurs type El : 5 encastrés 3000k 15° . Prévoir | variateur pour I'ensemble
Prévoir | alimentation commune au plafond pour I'ensemble.

3.3.6 SALLE 4 : L’ceil écoute

Fourniture, pose et raccordement de 7 suspensions TRETTIOEN lkea équipées. Les 7
suspensions seront équipées d’ampoules LED 18w 3000k 180° dimmable en Triac ( Simoun Il
fourni par la Philharmonie ). Elles seront suspendues a différentes hauteurs.

Mobilier S4-VMI : Fourniture, pose et raccordement de Ruban LED type LI dans profilé
type P7.
L=4 x 1.60 ml. Prévoir | alimentation au plafond et | variateur pour I'ensemble.

Mobilier S4 -V : Fourniture, pose et raccordement de Ruban LED type LI dans profilé type
P7 en vertical
L= 4 x 1.60 ml. Prévoir | alimentation au plafond + 2 variateurs pour I'ensemble.

Mobilier S4-V2 : Fourniture, pose et raccordement de Ruban LED type LI dans profilé type

P7 en vertical
L= 4 x 1.60 ml. Prévoir | alimentation au plafond + 2 variateurs pour I'ensemble.
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3.3.7 SALLE 5 : Accords et dissonances Emulations Schonberg

Fourniture, pose et raccordement de 6 projecteurs type P3
Les 6 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

Mobilier S5-VMI : Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5 et P7
Ruban LED type LI dans profilé type P5 L= 2 x 0.60ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour I'ensemble

Ruban LED type LI dans profilé type P7 L= | x 0.80ml. dans vitrine avec | variateur
Prévoir | alimentation au plafond commune avec S5-TM et $9-VM|

Mobilier S5-VM2 : Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5 et P7
Ruban LED type LI dans profilé type P5 L= 2 x 0.60ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour 'ensemble

Ruban LED type L1 dans profilé type P7 L= | x 0.80ml.dans vitrine avec | variateur
Prévoir | alimentation au plafond pour I'ensemble

Mobilier S5-TM :  Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5

Ruban LED type LI dans profilé type P5 L= 2 x 0.30ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour I'ensemble.

Alimentation plafond commune avec S5-VM|I et S9-VMI

3.3.8 SALLE 6 L’Apocalypse comme ceuvre totale

Fourniture, pose et raccordement de 3 projecteurs type P3
Les 3 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

Mobilier S6-SM Fourniture, pose et raccordement de LED type L2 dans profilé P6

Les profilés type P6 équipés de rubans LED RGBWV type L2 seront fixés sous la sous face du
bas du plateau, pour éclairer vers le sol en béton le plus largement possible et ainsi s’ajouter
a I'effet des projecteurs CAMEO RGBW type P3 en douche.

Pour rappel, le plateau sera a 40 cm du sol.

Il est impératif de bien regarder le DCE Scénographie pour le détail du plateau.

Ruban LED type L2 dans profilé type P6 L= | x 5.30ml. + | x 3.10ml + | x 2.60m ( | Iml)
situés sous le plateau.
Prévoir | alimentation au sol et | liaison DMX

3.3.9 SALLE 7 Kldnge, 1913 Le « son pur » des mots
Fourniture, pose et raccordement de 3 projecteurs type P3

Les 3 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur
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Mobilier S7-VMI : Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5 et P7
Ruban LED type LI dans profilé type P5 L= 2 x 0.60ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour I'ensemble

Ruban LED type L1 dans profilé type P7 L= | x 0.80ml dans vitrine avec | variateur
Prévoir | alimentation plafond pour I'ensemble

3.3.10 SALLE 8 Fugues
Fourniture, pose et raccordement de 5 projecteurs type P3
Les 3 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

3.3.11 SALLE 9 Théatraliser I'abstrait : Les compositions scéniques
Fourniture, pose et raccordement de |12 projecteurs type P3
Les |1 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

Mobilier S9-VM|I : Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5 et P7

Ruban LED type LI dans profilé type P5 L= 2 x 0.60ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour I'ensemble

Ruban LED type LI dans profilé type P7 L= | x 0.80ml. dans vitrine avec | variateur
Alimentation plafond commune avec S5-VMI et S5-TM

Mobilier S9- VM2: Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5 et P7

Ruban LED type LI dans profilé type P5 L =2 x 1.60ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour I'ensemble

Ruban LED type LI dans profilé type P7 L= 1 x 1.80ml. dans vitrine avec | variateur
Prévoir | alimentation plafond pour I'ensemble

Mobilier S9-CM : Pose et raccordement d’un rail GlobalTrac et de 7 projecteurs pavés LED
4000k avec volets, 'ensemble fourni par la Philharmonie
Les 7 projecteurs seront posés sur | rail GlobalTrac L = 6.50ml.

3.3.12 SALLE 10 Formadliser le son, dessiner le mouvement : autour du Bauhaus
Fourniture, pose et raccordement de 8 projecteurs type P3
Les 8 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

Mobilier SI0-VMI: Fourniture, pose et raccordement de LED type LI dans profilé P5 et P7

Ruban LED type LI dans profilé type P5 L =2 x 0.90ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour 'ensemble
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Ruban LED type LI dans profilé type P7 L =1 x |.10ml. dans vitrine avec | variateur
Prévoir | alimentation plafond pour I'ensemble
Mobilier SI0-VM2: Fourniture, pose et raccordement de LED type L1 dans profilé P5 et P7

Ruban LED type LI dans profilé type P5 L =2 x 0.60ml. + 2 x 0.10ml situés sous le meuble
avec | variateur pour I'ensemble

Ruban LED type LI dans profilé type P7 L = | x 0.80ml. dans vitrine avec | variateur
Prévoir | alimentation plafond pour I'ensemble

3.3.13 SALLE || Le salon de musique

Fourniture, pose et raccordement de 6 projecteurs type P3
Les 6 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

Mobilier SI1-SM : Salon de Musique

Fourniture, pose et raccordement de LED type L2 dans profilé P6

Les profilés type P6 équipés de rubans LED RGBWV type L2 seront fixés sous la sous face du
bas du plateau, pour éclairer vers le sol en béton le plus largement possible et ainsi s’ajouter
a I'effet des projecteurs CAMEO RGBW type P3 en douche.

Pour rappel, le plateau sera a 40 cm du sol.
Il est impératif de bien regarder le DCE Scénographie pour le détail du plateau.

Ruban LED type L2 dans profilé type P6 L= | x 6.75ml. + | x 4.75ml + | x 4.75m ( 16.25ml)
situés sous le plateau.

Prévoir 2 alimentations au sol et 2 liaisons DMX
3.3.14 SALLE 12 Compositions

Fourniture, pose et raccordement de 8 projecteurs type P3
Les 8 Caméo seront fixés sur Rail Halfen avec | alimentation et | liaison DMX par
projecteur

3.4 MATERIEL ET FOURNITURE
3.4.1 Petit matériel pour réglages

Le « petit » matériel nécessaire aux réglages, filtres, adhésifs aluminiums haute température
est a fournir par I'entreprise et utilisé autant que nécessaire.

Voici une liste de matériel nécessaire et non exhaustive : Filtres (LEE FILTER et ROSCO
uniquement) LEE 253 / 256 / 257 / 410/ 252, 1/8 CTO 1/4 CTO / 1/8 CTB 1/4 CTB / 1/2
CTB/ND :0.3 et 0.6 ou équivalent ROSCO et | feuille de 239 LEE.
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3.5 PREPARATION, POSE ET REGLAGES DES PROJECTEURS
3.5.1 Eclairage intégré

L’exposition comporte 2 vitrines + 8 mobiliers scénographiques avec de I'éclairage intégré.
L’entreprise chiffrera dans ce poste le réglage de 'ensemble de I'éclairage.
Localisation : voir plan d’éclairage intégré

3.5.2 Réglages de tous les projecteurs

Pour l'ensemble de linstallation d’éclairage de I'exposition ( provenant du parc de la
Philharmonie et du matériel en location ), sous la direction de I'éclairagiste

Le temps de travail prévu par I'entreprise sera largement dimensionné pour permettre, des
réglages tres précis et toutes les reprises de réglages nécessaires a la demande des
scénographes et de I'éclairagiste.

Le dimensionnement et la qualification de I'équipe devront étre précisés en conséquence.
Cette équipe comportera au moins un électricien habilité.

Les moyens de travail en hauteur seront a fournir. lls seront de type échafaudage roulant et
nacelle conforme aux préconisations du C.S.P.S. Les personnels seront habilités au travail sur
les moyens mis en ceuvre.

Localisation : Voir plan général d’éclairage
3.5.3 Encodage et Programmation

Programmation de I'ensemble des 86 Projecteurs CAMEO type P3, des 14 cimaises et des 2
Mobiliers S06-PM et S| 1-SMO sur enregistreur DMX type Visual production CueCore2
A noter que la programmation de la salle | et salle 9 sur Modulo PI sera assuré par le lot
audiovisuel.
Localisation : Voir plan général d’éclairage

3.6 DEPOSE
Dépose du matériel utilisé, y compris celui de la Philharmonie.
Dépose de I'ensemble du réseau d’alimentations et de tout le matériel d’éclairage.
A la fin de I'exposition dépose et remise au service technique du musée de I'ensemble du

matériel mis a disposition ; elle comprend l'inventaire de remise des matériels de la
Philharmonie.

Fait et accepté a :
Le:

Le Maitre d’ouvrage : L’Entreprise :
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