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| - GENERALITES

1/ Introduction

La Cité de la musique — Philharmonie de Paris organise, du 15 octobre 2025 au 1°¢ février 2026, une exposition
intitulée « Kandinsky, la musique des couleurs » (titre provisoire). Elle sera présentée dans les espaces dévolus aux
expositions temporaires au rez-de-chaussée du batiment de la Philharmonie de Paris.

2/ Exposition temporaire KANDINSKY

Rarement la musique a joué dans I'ceuvre d’un peintre un réle aussi important que pour Vassily Kandinsky. En
présentant pres de 200 ceuvres et objets de son atelier, le Musée de la musique - Philharmonie de Paris et le Centre
Pompidou s’associent pour dévoiler la place fondamentale de la musique dans son quotidien, dans sa vocation
d’artiste et dans I'évolution de sa pratique vers I'abstraction.

3/ Les espaces d’expositions temporaires

La Philharmonie de Paris compte, parmi ses espaces, une salle de 780 m? ouvrant sur le hall de niveau 0
spécialement dédiée a la présentation des expositions temporaires.

Le mobilier technique, matériels et outillages, les appareils d’éclairage et les équipements audiovisuels sont
spécifiguement affectés a I'utilisation des espaces d'exposition et des espaces adjacents, ou seront gérés le stockage
des ceuvres et les ateliers techniques de préparation.

. Situation : Niveau 0

. Surface : 780 m?

. Transport et livraison :

Les prestations comportent le transport des éléments de construction et leur manutention jusqu’a l'espace
d’exposition. Les entreprises devront étre autonomes du déchargement a la mise en ceuvre sur site. Elles devront

prévoir des véhicules a hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant d’assurer cette autonomie.

Il sera demandé aux entreprises retenues de communiquer le nom des ouvriers qui participeront aux travaux ainsi
gue les immatriculations des véhicules de livraison.

L’acces des véhicules de livraison est soumis aux recommandations du protocole de sécurité. Il doit étre rempli et
retourné a la maitrise d’ouvrage. Il sera valide toute la durée du chantier pour un méme type de livraison et de
transporteur. Cependant les dates d’intervention doivent toujours étre signalées a la Cité de la musique -
Philharmonie de Paris 24h auparavant.

° Horaires de livraison :

De 8 ha 17 h 50, tous les jours de la semaine, sauf dérogation sur demande 24 h auparavant.

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris et le chantier seront sous alarme en dehors de ces horaires.
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Exposition KANDINSKY - Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Localisation :

Acces Piétons :
Métro Porte de Pantin, ligne 5 // Tram T3 Porte de Pantin

221, avenue Jean Jaures - 75019 Paris
Ou 191 Boulevard Sérurier — 75019 Paris

Acceés véhicules :
185 boulevard Sérurier 75019 Paris
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Acces quai de déchargement et acces aux espaces d’exposition :
Plan du cheminement intérieur entre la zone de livraison et I'espace d’exposition.
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Exposition KANDINSKY - Cité de la musique - Philharmonie de Paris C.C.T.C.

L’espace nommé ‘la grotte’ sera traversé par du public pour des ateliers pédagogiques. Pendant les périodes de
chantier des expositions, les entreprises retenues pour la réalisation des expositions auront droit d’acheminer les
éléments volumineux (matériaux scéno et ceuvres) nécessaires aux chantiers par la grotte, jusqu’aux portes UGIS de
I’espace d’exposition, a condition de respecter le protocole suivant : un balisage avec des barrieres devra étre mis en
place dans la grotte ensemble avec le Service Sécurité Philharmonie, afin de créer deux flux séparés de circulation :
flux d’accueil public (pour ateliers pédagogiques) et flux acces chantier (livraisons et démontage accés zone benne).
L’accés a I'espace d’exposition via la grotte pourra se faire donc de préférence les matins avant 9h (lundi avant 13h)
mais également en journée, sous condition de respecter la procédure indiquée ci-dessus.

Hauteur de portes et couloirs :

Portes donnant dans la grotte :

Hauteur passage libre : 4.45m (sous réserve de I'ouverture des montants hauts a confirmer)
Largeur passage libre : 1.80m

Porte entre la salle d'expo et la zone des réserves :
Hauteur passage libre : 2.05m

Largeur passage libre : 2.10m

Hauteur du couloir : environ 2.30m

Pour les gros et hauts volumes, un accés via I'extérieur de la salle d’exposition est possible, par les portes vitrées. La
hauteur de cette porte est de 4,45m (double porte 3m + imposte ouvrante 1,45m).

Il sera également toujours possible d’y accéder via la grotte, d’'un c6té comme de l'autre. En effet, la grotte est
traversée par une voie pompier, donc le passage est maintenu; il est prévu une grande porte coulissante dans le mur
de séparation pour le passage des véhicules.

Plan des espaces d’exposition :
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Il — CONSULTATION POUR LES TRAVAUX DE REALISATION

1/ Prescriptions générales

L’entreprise devra :

- prendre en compte les quantités décrites,

- s’engager sur les délais et qualité de fourniture et de livraison,

- prendre en compte les dimensions des acces,

- s’engager a rencontrer les titulaires des autres lots afin de faciliter les nécessaires interactions entre les différents
prestataires,

- s’engager a étre présente aux réunions de chantiers hebdomadaires,

- s’inscrire dans le calendrier général.

2/ Contraintes de chantier :

L’entreprise a également a sa charge I'étude de faisabilité et les plans d’exécution de ces éléments afin de les réaliser
selon les contraintes données par les plans de principes ci-joints.

Par mesure de sécurité, I'entreprise aura pour mission de vérifier les cotes des salles ou les éléments sont prévus, et
ce avant leur mise en place.

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet, de I'état des
existants, du terrain et des moyens d’accés. Une visite des lieux obligatoire sera organisée dans les espaces sur
demande de rendez-vous aupres de la chargée des opérations scénographiques.

Les références des matériaux données dans le cours des descriptions n’ont pas pour objet d’'imposer ces articles,
mais simplement d’en faire connaitre les caractéristiques essentielles. Les entrepreneurs ont toujours la possibilité
de proposer des matériaux d’aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalente a ceux énoncés dans le
descriptif. Ceux-ci doivent faire I'objet d’une validation sur échantillon.

De méme, I'entrepreneur s’engage a proposer a la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, en cas de nécessité, le
remplacement des matériaux prévus et a faire son affaire de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Les matériaux utilisés respecteront les normes en vigueur pour les établissements recevant du public (ERP).
L'entrepreneur doit fournir tous les procés-verbaux de classement au feu.

La présentation des échantillons doit étre faite a une date n’entrainant pas de retard dans les approvisionnements.

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des pieces du
contrat. Sur demande écrite de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, I'entrepreneur s’engage a faire démolir
et remplacer tous les ouvrages exécutés sans ordres et ne répondant pas aux dites stipulations.

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité qui découlerait
soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans.

L’entrepreneur a a sa charge et sous sa seule responsabilité les tracés d’'implantation des ouvrages d’apres les plans
et instructions de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris. Toutes divergences qui pourraient apparaitre au
cours de ces tracés doivent étre signalées immédiatement.

Les entreprises s’engageront a réaliser les travaux dans les régles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU
en vigueur et des normes frangaises homologuées, en particulier les normes AFNOR. Les documents applicables sont
ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement du marché.
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Tout élément et/ou partie des réalisations constituées de bois naturels devront avoir subis un traitement adéquat
prévenant tout risque d'infestation par des insectes xylophages pour la durée de leur utilisation au sein de la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris. Le titulaire devra le cas échéant fournir les preuves des traitements.

L'entrepreneur garantit a la Cité de la musique - Philharmonie de Paris la réparation ou le remplacement sous
huitaine des équipements objets du présent contrat révélant des défectuosités pour toute la durée de I'exposition.

3/ Nettoyage :

L'attention du titulaire est attirée sur les exigences de propreté de la Philharmonie de Paris liées au fait que les
travaux se déroulent en site occupé et en activité.

Il en découle les obligations suivantes :

Maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais tous les espaces que la société aura a emprunter.
La société est tenue de maintenir intact I'état de I'existant et met en ceuvre tous les moyens et protections
nécessaires (protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures, etc.)

Nettoyer quotidiennement le chantier et tous les acces empruntés, en effectuant au minimum le dépoussiérage et le
lavage des espaces. Rassembler les gravats dans |'espace d'exposition a la stricte condition de ne pas géner les acces
ni les circulations d'autres prestataires dans I'espace.

Organiser le chantier de facon a regrouper sur quelques jours |'évacuation des gravats pour la dépose d’éléments (%
journée ou 1 journée), prévenir le chargé d’opération scénographique de l'intervention, assurer la propreté de tous
les espaces empruntés jusqu'aux bennes (parcours, accés, monte-charge etc.) et évacuer les bennes dés que leur
tonnage est atteint.

Apres I'exécution des travaux, I’'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages.

4/ Calendrier des prestations

Ce calendrier est, a ce stade, prévisionnel. Il sera revu avec tous les intervenants lors de la premiére réunion de
coordination avant le début du chantier.

Fin juin — fin aout 2025: Etudes, approvisionnements et fabrication en atelier

Le 1°" septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour permettre la pose des rails au plafond

Du 1°" au 2 septembre 2025 : Lot éclairage et AV // Travaux électriques et d’audiovisuel notamment pose des
rails au plafond

Du 3 au 6 septembre 2025 : En interne PP // Travaux de remise en état du sol béton

Le 8 septembre 2025 : Lot agencement [/ Tracés au sol pour la scéno et protection sol béton

Du 8 au 26 septembre 2025 : Lot 1 Agencement // Travaux agencement

Le 23 septembre 2025 : Date hors poussiére des travaux d’agencement

Du 22 au 26 septembre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans le hall

Du 29 septembre au 10 octobre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans |'exposition
Du 24 septembre au 3 octobre 2025 : Lot AV // installation AV

Du 6 au 13 octobre 2025 : Lot AV // Réglages AV

Du ler au 10 octobre 2025 : Accrochage ceuvres

Du 3 au 13 octobre 2025 : Lot éclairage // Réglages lumiére

Le 14 octobre 2025 : Presse
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Le 14 octobre 2025 : Vernissage

Du 15 octobre 2025 au 1°" février 2026 : Ouverture au public

Le 1°" février 2026 : Fermeture de I'exposition

Du 2 au 17 février 2026 : Dépose des ceuvres, de 'audiovisuel, de I'éclairage, de I'agencement et du graphisme —
détails de la dépose a confirmer ultérieurement

Au regard de la date d’ouverture de I'exposition et de la date d’arrivée des ceuvres dans I'espace, les entreprises
s’engageront sur le respect précis du calendrier final. Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé sans accord
préalable de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Au regard des dates prévisionnelles dédiées aux travaux d’agencement, il sera possible si besoin et sur demande,
d’ouvrir I'espace pour travailler un jour férié ou le samedi.
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Ill — CAHIER DES CHARGES DES ESPACES D’EXPOSITION

- Surveillance
Les équipes d’agents de surveillance seront définies au cas par cas suivant le type de I'exposition temporaire.

Elles sont en poste durant I'ouverture au public ainsi que durant les opérations de maintenance, les mouvements
d’ceuvres, et les phases de montage/démontage des expositions temporaires.

Les personnels de surveillance sont équipés d’un talkie-walkie en liaison avec les PC incendie et anti-intrusion, par le
biais d’'un canal dédié.

2 agents ou plus sont présents en permanence dans la salle aux heures d’ouverture.

- Dispositifs de sécurité incendie

- La surveillance de I'établissement sera assurée par la présence permanente d’une équipe de sécurité incendie
qualifiée SSIAP (conformément a I'arrété du 02 mai 2005).

- Les consignes d’incendie ainsi que les plans d’évacuation sont affichés, les issues de secours sont balisées.

- Dans cette salle, comme dans I'ensemble de I’établissement, un SSI de catégorie A avec un équipement d’alarme de
type 1 sera installé, avec gestion par SMSI des fonctions de mise en sécurité incendie : compartimentage, évacuation
et désenfumage.

- La salle sera désenfumée mécaniquement (amenées d’air et extractions d’air mécaniques) avec mise en route
manuelle depuis le PC Incendie.

- La défense contre I'incendie sera assurée par des robinets d’incendie armés ainsi que par des extincteurs portatifs a
eau pulvérisée et des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Des colonnes humides équiperont chaque
escalier.

- L'éclairage de sécurité sera composé d’un éclairage d’ambiance et d’un éclairage d’évacuation. Les luminaires
seront alimentés par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs.

- Un groupe électrogene de sécurité sera utilisé comme source de sécurité et reprendra I’'ensemble des installations
de sécurité, a I'exception de I'éclairage de sécurité.

- Dispositif de sireté

- La zone d’exposition temporaire est équipée de caméras de champ.
Ces caméras seront positionnées au cas par cas en fonction de la muséographie de |’exposition en cours.

- La zone est surveillée par des radars volumétriques.

- Chaque porte est équipée de contacts d’ouverture ainsi que de détecteurs de chocs sur les parties vitrées

- Les sorties de secours sont gérées par un systeme UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours) avec
controle vidéo.

L’ensemble de ces systemes est relié a un PC sireté avec gestion des alarmes assurée par un opérateur présent
24/24 heures.

- Les murs

Les murs de I'espace d’exposition sont recouverts de platre projeté (blanc).
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- Le plafond

Chaque espace dédié a I'exposition a des hauteurs sous plafond différentes. Se référer au plan de I'espace
d’exposition.

Hauteur sous grill technique : H428cm et H618cm
Une zone plus basse (H 2,45m) a la sortie de I'espace d’exposition du coté de la librairie.

Dans le hall d’entrée, le plafond « fakir » est de H435cm. Inspiré des ceuvres de |'artiste Jesus-Rafael Soto, ce plafond
est constitué de tiges métalliques d’environ 40 cm, espacées d’environ 15 cm.

Dans I'espace d’exposition le plafond est équipé d’un grill technique avec un systeme de rails halfen fixes écartés de
4m11 et supportant des plaques caillebotis amovibles de 411x30cm. (cf plan plafond espace d’exposition)

- Sol

Le sol de la salle d’exposition est en béton recouvert d’un produit bouche-pore. Des joints de dilatation parcourent
I'espace et des boitiers de sols sont encastrés. Certains de ces boitiers doivent rester accessibles pour le ménage.

L’entreprise doit prévoir une protection du sol pendant la période de chantier.

L’entreprise doit soumettre a la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris le choix de I'adhésif pour la pose du
revétement sol de I'exposition, n’altérant pas le sol original.

Aucune fixation au sol ne sera possible.

- La climatisation
- Systéme utilisé : une CTA double flux dédiée a la salle d’exposition temporaire (CTA 21) avec récupérateur
d’énergie.
- Dans les zones d’exposition les conditions contractuelles a maintenir sont :
Température hiver : 20 £ 1°C — Hygrométrie hiver : 50% + 5%
Température été : 25 + 1°C — Hygrométrie été : 50% + 5

- 1l 'y a présence d’une sonde de CO2 sur la gaine de reprise, permettant ainsi le pilotage du caisson trois
voies, afin d’assurer la régulation de la qualité d’air.

- La régulation de la température de soufflage se fait par action sur les vannes deux voies des batteries
chaudes et froides, via les sondes de températures placées dans la salle d’exposition temporaire (prise en
compte de celle qui demande moins en chaud (hiver) ou plus en froid (été).

- La régulation terminale de la température de soufflage par balcon, via les boites a débits variables (BDV).
Action sur les registres de la BDV, complétée si nécessaire, par action sur la vanne deux voies de la batterie
chaude (mode chaud uniquement).

- Présence d’une régulation a hygrométrie constante au soufflage, par action sur les vannes deux voies de la
batterie froide ou sur I’lhumidificateur vapeur, via les sondes d’hygrométries placées en ambiance.

- Le contréle du climat se réalise en instantané, via une visu web de l'installation sur tablette que I'on
branche sur I'automate. Il n’y a pas de possibilité actuellement de stockage de données, pour visualiser et
analyser dans le temps les parametres mesurés (T°C, Hr %,...)

- Le systéme fonctionne 24h/24
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- Les espaces de projection E1 et E2

Deux zones de l'espace d’exposition ont été transformées en espaces pérennes d’écoute son et de vidéo-
projection. Il s’agit de deux espaces acoustiques qui ont pour but d’isoler le son de la projection du reste de la
salle d’exposition et d’éviter les effets de résonnance a I'intérieur méme de I'espace.

Espace de projection E1
L’espace est divisé en trois parties :
- Un SAS d’acces a la salle de projection
- Une salle de projection avec des assises amovibles
- Unlocal technique audiovisuel (situé au-dessus du sas)

La paroi extérieure, coté salle d’exposition, est en panneaux de plaques de platre double peau type BA 13 et est
destinée a recevoir des ceuvres de format et de poids variable.

Coté intérieur du SAS, les cimaises et le plafond du SAS sont entierement phoniques. La structure des cimaises est
basée sur une alternance de panneaux pleins, d’espaces vides, et de laine de roche.

Les faces intérieures du SAS recoivent un parement acoustique en médium M1, perforé, noir teinté dans la
masse. Le plafond du SAS est en coton gratté noir. En partie basse le traitement acoustique s’arréte a 5cm du sol
pour laisser la place a la fixation d’un ruban led horizontal.

Le plafond du SAS sert aussi de plancher technique au local AV situé au-dessus. Le local AV est accessible par une
porte en hauteur, sur la face intérieure de I'espace de projection.

Alintérieur de I'espace de projection des rideaux M1 sont suspendus devant les murs existants.

Le plafond est équipé de panneaux acoustiques de 240x240cm fixés a H400cm du sol au grill technique existant.
Le sol est recouvert d’une moquette noire M3.
Le mobilier est composé de trois bancs amovibles.
Espace de projection E2
L’espace est divisé en trois parties :
- Un SAS d’acces a la salle de projection
- Une salle de projection avec des assises amovibles
- Unlocal technique audiovisuel (situé au-dessus du sas)
Cet espace E2 s’intégre dans une zone existante appelée aussi « la hotte ».

Coté intérieur du SAS, les cimaises et le plafond du SAS sont entierement phoniques. La structure des cimaises est
basée sur une alternance de panneaux pleins, d’espaces vides, et de laine de roche.

Les faces intérieures du SAS recoivent un parement acoustique en médium M1, perforé, noir teinté dans la
masse. Le plafond du SAS est en coton gratté.

En partie basse le traitement acoustique s’arréte a 5cm du sol pour laisser la place a la fixation d’un ruban led
horizontal.

Le plafond du SAS sert aussi de plancher technique au local AV situé au-dessus. Le local AV est accessible par une
porte en hauteur, sur la face intérieure de I'espace de projection.

A I'intérieur de I'espace de projection des rideaux M1 sont suspendus devant les murs existants, a I’exception du
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mur qui recoit la vidéo-projection.
Le plafond est équipé de panneaux acoustiques de 240x240cm fixés a H530cm du sol au grill technique existant.
Le sol est recouvert d’'une moquette noire M3.

Le mobilier est composé de petits bancs amovibles.
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