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1 GENERALITES A TOUS LES LOTS

1.1 OBJET DES PRESTATIONS

Le présent C.C.T.P. est applicable aux travaux d'aménagement des batiments et équipement du centre pénitentiaire de
MAUBEUGE pour la mise aux normes de l'accessibilité des personnes a mobilité réduites.

La réalisation des travaux qui seront définis aux entrepreneurs par ordre de service ou bons de commande, devra
répondre aux clauses, conditions et prescriptions générales du présent C.C.T.P. Les éléments décrits dans le présent
document concernent les prescriptions communes et propres afférentes aux différents lots du présent marché.

Le présent document a pour objet de définir le cadre technique commun de réalisation et de fourniture des prestations
telles que défini au sein des Bordereaux de Prix Unitaire joint au marché. Il n'a pas vocation a étre exhaustif, ceci
notamment concernant les normes, DTU et régles de I’art.

Ce document concerne les lots suivants :

— Lot N° 01- Magonnerie — Voirie - gros ceuvre — carrelage - faience - menuiseries intérieures.
— Lot N° 02 - Menuiseries métalliques - serrurerie.

— Lot N° 03 - Electricite.

— Lot N° 04 — Plomberie.

— Lot N° 05 - Peinture - revétement de sol - signalétiques.

Le cahier des clauses communes traite du déroulement d'un chantier type nécessitant une adaptation fonctionnelle et
technique propre a chague intervention. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du
marché, d'une connaissance insuffisante des lieux et terrains d'implantation des ouvrages a réaliser et des ouvrages
limitrophes, non plus que tout éléments généraux et en relation avec I'exécution des travaux tels que moyens d'acces,
topographie et nature des travaux a pied d'ceuvre.... ainsi que tous renseignements a recueillir auprés des services
publics ou autres (Services municipaux, concessionnaires,....).

Nous rappelons a I'entreprise qu'elle a, a charge, de s'assurer de la nature des terrains sur lesquels sont projetés les
travaux, et d'effectuer, aprés accord du Maitre d'ceuvre, tous sondages qu'elle jugerait nécessaires.

1.2 GENERALITES

Les prescriptions édictées aux Prescriptions Communes a tous les Lots sappliquent a I'ensemble des Entreprises
titulaires d'un marché de travaux pour l'opération objet du présent C.C.T.P. Les ouvrages objets du marché seront
exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP et seront conformes a la série des plans du dossier.
Ils comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.
L'entrepreneur devra fournir les installations complétes, en ordre de fonctionnement. Tous les travaux devront étre
exécutés selon les Regles de I'Art.

1.3 DEFINITION DES INTERVENANTS
Maitre d’Ouvrage :

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES
DES HAUTS DE FRANCE
123 Rue Nationale — BP 765
59034 LILLE
TEL : 03.20.63.66.72 FAX: 03.20.63.66.46
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Maitre d’Euvre :

IPH - DEPARTEMENT BATIMENT
831, rue Quentin de la Tour
02100 - HARLY
TEL : 03.23.68.68.08 FAX: 03.23.08.90.27
Contact Mme Carole BOSSEAUX
Tél: 06.79.09.64.00

1.4 CONTENU DES DOSSIERS DE CONSULTATIONS DES ENTREPRISES

Le dossier délivré a chaque entrepreneur. Chaque entrepreneur doit vérifier qu'il dispose des documents suffisants pour
établir son offre de prix, et prendre éventuellement connaissance de I'ensemble des documents constituant le dossier
complet, lequel peut étre consulté au bureau d’études :

IPH - DEPARTEMENT BATIMENT
831, rue Quentin de la Tour
02100 - HARLY
TEL : 03.23.68.68.08 FAX: 03.23.08.90.27

Il doit réclamer au tireur de plans la délivrance de toute piece complémentaire qu'il jugerait nécessaire a son étude de
prix. Les documents complémentaires sont a la charge exclusive des entreprises. L'entrepreneur ne pourra, de ce fait,
intenter aucun recours envers le maitre d'ouvrage pour toutes erreurs, omissions ou mauvaise interprétation intéressant
son lot en prétextant notamment que le dossier qui lui a été remis ne comprenait pas I'ensemble des documents de
consultation.

1.5 CONDITIONS CONTRACTUELLES

Les entreprises seront réputées avoir connaissance compléte du dossier et, en aucun cas, ne pourront se prévaloir de la
non-connaissance du dossier général. Elles sont libres d'ailleurs de commander outre leurs propres dossiers, tels qu'ils
sont prévus dans le cadre de la consultation, toutes pieces complémentaires des autres lots qu'elles jugeraient
nécessaires a la bonne compréhension des travaux qu'elles ont a exécuter.

Lors de I'étude de leur offre, les entreprises sont invitées a faire connaitre, par écrit joint a I’acte d’engagement, les
anomalies ou erreurs, ou incertitudes qu'elles auraient relevées dans les piéces techniques en leur possession.

Aprés signature du marché, I'entreprise ayant accepté toutes les conditions du contrat, ne pourra en aucun cas faire
valoir des suppléments pour omissions, erreurs, oublis, incertitudes quelconques relatifs aux limites de prestations sauf
cas exceptionnels dérivant de travaux entrainés par des changements de programme intervenant aprés signature des
marchés et commandés par le Maitre de I'ouvrage.

1.6 PRESENTATION DES OFFRES

Outre les dispositions Iégales habituelles et les prescriptions du reglement de consultation, les offres seront présentées
en suivant les précisions apportées ci-apres :

— Les actes d'engagements seront fournis en un seul exemplaire et rédigés obligatoirement suivant le modéle
joint.

— Le montant des options obligatoires devra impérativement apparaitre en annexe a l'acte d'engagement.

— La décomposition du prix global et forfaitaire sera obligatoirement présentée en trois exemplaires suivant le
DPGF inclus au dossier pour chaque lot. Les entreprises ont la faculté de sous détailler les articles des cadres
sans en modifier I'ordre ni I'énumération, en respectant cependant les modes de métrés prescrits au C.C.T.P.
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1.7 MARQUES

Les marques et références des produits, matériaux, appareils ou équipements figurant dans les CCTP devront étre
respectées dans la proposition de I'entrepreneur. Cependant, les soumissionnaires pourront proposer, un matériel de
leur choix de caractéristiques équivalentes.

Le Maitre d'Euvre reste seul juge de l'acceptation des matériels et matériaux en question. Dans le déroulement du
marché, I’entreprise est réputée engagée sur les marques et produits figurant dans sa proposition, ou a défaut sur les
marques et produits indiqués dans le CCTP. En regle générale les marques sont précédées de la formule « Produit de
référence, répondant aux spécifications, et donné a titre indicatif ». Les produits indiqués peuvent étre remplacé par
des produits techniquement équivalents.

1.8 ADAPTATION DES SOLUTIONS AUX MOYENS DE L’ENTREPRISE

En annexe a leur proposition, les entrepreneurs ont la faculté de proposer certaines adaptations des solutions prescrites
aux moyens dont ils disposent, que ceux-ci résultent de procédés particuliers a leur entreprise, de la qualification de
leur personnel, des possibilités de leur matériel ou de leurs relations commerciales privilégiées. Les solutions
d'adaptation auront une portée limitée et devront strictement respecter les performances des prestations prévues au
projet de base. Toute proposition d'adaptation est réputée comprendre la totalité des frais qui peuvent en résulter tels
gue sujétions sur les autres corps d'état, frais d'études etc...

Le Maitre d'Euvre reste seul juge de l'acceptation de ces adaptations au projet de base.

1.9 CONTENU DES PRIX

En complément des prescriptions énumérées aux pieces contractuelles visées au C.C.A.P., il est précisé que les prix
forfaitaires soumissionnés sont réputés comprendre :

— Reéfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit a la réception. Tous les ouvrages
dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le P.V. de
réunion de chantier.

— Mise hors chantier immédiate des matériaux, matériels ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le
Maitre d'GEuvre.

— Frais d'essais.

— Sujétions dues a la présence d'autres corps d'état sur le chantier.

— Fourniture d'échantillons et modeles d'appareillages.

— Transport, montage, manutention de tous les matériaux et matériel, échafaudages, coffrages, et toutes sujétions
de mise en ceuvre et pose des matériaux et matériel.

— Tous les travaux spéciaux tels que, épuisement de venues d'eau lors des travaux, travaux dans I'embarras des
étais, réservation de passages de canalisations, feuillures, etc..., et tous travaux de protection des ouvrages
pour éviter les dégradations de toute nature.

— En regle générale, tous travaux ou dispositions imposées par le Bureau de Controle et le Plan Général de
Coordination, et nécessaires a la mise en conformité des ouvrages avec les reglements en vigueur.

— Les frais de main-d’ceuvre, fournitures et énergie nécessaires aux essais des installations en vue de leur
réception.

— Le nettoyage du chantier et I'emport des gravois aux centres de traitement des déchets, y compris nettoyage
général de finition.

— Tous frais d'affichage réglementaire.

— Tous travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages et a leur fonctionnement normal

— Les frais de compte prorata.

— Les frais de préchauffage des locaux dans le cas ou ils seraient nécessaires au respect du planning ou a la
maintenance des ouvrages réalisés.

— Les frais de tirages et de reprographie pour I'établissement des marchés soit 2 exemplaires du dossier de
consultation des entreprises complet tous corps d'état, par entreprises.

— Référé préventif sur I’état des lieux par huissier, établis avant démarrage des travaux.
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1.10 OPTIONS

L'entrepreneur est tenu de répondre intégralement aux spécifications imposées au dossier de consultation et proposer
un prix pour les options obligatoires demandées pour chaque lot.

Si la solution technique préconisée par le concepteur a été modifiée a l'initiative de I'entrepreneur et avec I'accord du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, toutes les études correspondant a cette modification, y compris la production de
plans d'exécution conformes a la solution mise en ceuvre, sont a la charge de I'entrepreneur.

Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a son étude de prix :

— Pris pleine connaissance du plan masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux
ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux.

— Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur importance et leurs particularités.

— Procédé a une visite détaillée du terrain et des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a
la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc...) a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre,
ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et de transports, lieux
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau,
installations de chantier, éloignement des centres de traitement des déchets, etc...).

1.11 OBSERVATIONS IMPORTANTES

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de
contrbler la nature des prestations qui lui incombent. De plus, il devra également prendre connaissance des
Prescriptions Communes a Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les obligations qui incombent & chaque
entreprise. 1l est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP,
rapport de sol, PGS, rapport du Bureau de Contrdle, etc.).

1.12 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

1.12.1 Obligation :
— Les compagnons devront circuler en dehors de la zone chantier sans outils a la main ou dans les poches,

sans ceinture outillée autour de la taille.

— Toutes livraisons devront étre signalées au responsable 3 jours a I’avance, sous peine de refus de la livraison,
le livreur devra obligatoirement rester en extérieur de 1’établissement, Seule 1’entreprise sera autorisée a
pénétrer dans I’enceinte pénitentiaire sous réserve que celle-ci respecte les conditions d’entrée.

1.12.2 Travaux en site occupé

Les travaux sont réalisés dans le cadre d’un établissement en fonctionnement 24h / 24h et ce 7/7 jours.
— La circulation des ouvriers et des matiéres feront 1’objet d’un circuit bien identifié a respecter pour accéder
aux zones en travaux (acces véhicules, acces ouvriers, zone de stockage...).
— Le stockage de matériel en dehors des zones de travaux n’est pas autorisé.
— La limite chantier / zone occupée RDC sera réalisée au moyen d’une cloison parfaitement étanchée (cf.
installation de chantier), les portes et fenétres seront maintenues fermées.
— Les travaux nécessitant des dégagements sonores importants seront soigneusement identifiés et planifiés avec
le Maitre d'Ouvrage afin de ne pas perturber le fonctionnement de I'Etablissement.
Les entrepreneurs devront programmer leurs interventions en accord avec I’établissement.
IIs devront notamment respecter strictement les dates et horaires definis.
L’accés a D’établissement est conditionné par la fourniture préalable des cartes d’identité des personnels
intervenants.

Un planning bruit devra étre mis en place.
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1.12.3 Matériels et outillages

Les entrepreneurs devront avoir un inventaire précis de leur matériel. Les différents outils seront peints et repérés au
nom de I’entreprise. La liste inventaire sera obligatoirement avec le matériel.

Un controle d’outillage pourra étre effectué par le Maitre d’Ouvrage ou la Maitre d’ceuvre a tous moment choisi par

lui.

Toute anomalie dans I’inventaire sera susceptible de mettre en place des pénalités.
Toute perte ou disparition d’outil de quelque nature que ce soit devra étre signalée le plus rapidement possible aux
services techniques de 1’établissement.

1.12.4 Contrainte des employés

IIs devront &tre nominativement désignés au démarrage des travaux. Leur nombre devra étre défini en fonction du
délai d’exécution, il ne devra pas, dans la mesure du possible, varier pendant la durée des travaux. Les compagnons
devront OBLIGATOIREMENT :

Etre en possession de la carte d’identité.

Etre en possession de la carte professionnelle.

Ne pas étre en possession de portable a I’intérieur de la structure.

Obligation de porter une combinaison spécifique a 1’entreprise, ou a défaut un badge avec le nom de
I’entreprise

Ne pas posséder d’objet litigieux.

Obligation de surveillance stricte des outils.

Un ouvrier intervenant dans I’établissement ne pourra étre remplacé que pour des raisons impératives que
I’entrepreneur devra justifier.

1.12.5 Contrainte de [ 'entrepreneur
L’entrepreneur s’engage a :

Assurer 1’organisation de son chantier pour permettre a tout moment le bon déroulement des travaux dans les
meilleures conditions et délais contractuels.

Les entreprises auront a leur charge et dans le cadre de leur marché, la protection des lieux occupés, la mise en
place d'écran pour protection physique et anti poussiére (entre les différentes activités et les zones chantier).

La protection des installations existantes, pour ne pas créer, pendant la durée des travaux, des perturbations
dans les lieux occupés et en service (réseaux électriques, téléphoniques, de chauffage, d'eaux, informatique,
etc.)

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires, afin de préserver l'intégralité des locaux
occupés ou conservés, et de causer un minimum de trouble et de perturbation.

Tous les moyens nécessaires seront mis en ceuvre (en accord avec la Maitrise d'GEuvre et le CSPS), pour qu'il
en soit ainsi.

Tous raccords et remises en état des zones a conserver, sont dus par les entreprises concernées et inclus dans
leurs prix. Il est signalé aux entreprises qu'elles sont responsables de tous les dégats qu'elles pourraient
occasionner dans les locaux occupés et conserves.

1.12.6 Dispositions supplémentaires a prendre

Les travaux seront exécutés avec des interventions en plusieurs phases, les Entrepreneurs se coordonneront pour la
réalisation de I’ensemble des taches, les travaux s’effectueront en commun dans la mesure du possible, afin de réduire
au maximum les nuisances pendant 1’exécution de leurs taches.

Les travaux d’exécution seront réalisés afin de créer le minimum de perturbations et dans un temps aussi réduit que
possible ; tous les moyens adéquats seront mis en ceuvre pendant les interventions (mise en place de groupe
électrogéne, branchement provisoires, etc...)

1.12.7 Contraintes d'acces et de circulation
S'agissant de travaux dans une zone & haut risque, I'entreprise devra se soumettre aux contraintes d'acces et de
circulation et obtenir toutes les autorisations de voirie nécessaires.

Le stationnement devra cohabiter avec celui de I'établissement ne devra pas géner celui-ci.
Pendant les heures d'entrée et de sortie des visiteurs, il sera interdit de circuler et de livrer.
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1.13 DIAGNOSTIC AMIANTE

Le rapport amiante sera fourni au dossier de consultation des entreprises.

1.14 CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec la totalité des reglements en vigueur a la date du marché (regles de
I’art, normes, DTU, régles et recommandations professionnelles, textes législatifs, euro codes, ....), la liste des textes
généraux ci-apres est donnée a titre indicatif et n'est pas réputée exhaustive (les textes élaborés au niveau européen ont
priorité sur les textes nationaux) :

1.14.1.

Normes et régles techniques :

Normes Frangaises (NF) et documents techniques unifiés (D.T.U.) et notamment ceux réunis dans le R.E.E.F.
Cahiers des prescriptions techniques genérales (C.P.T.C.) et cahier de centre scientifique et technique du
batiment (C.S.T.B.).

Normes francaises de I'U.T.E.

Reéglement sanitaire Départemental.

CCAG travaux.

Toutes normes (y compris DTU), réglementations, guides, recommandations, avis techniques, régles
professionnelles, et autres documents....).

Recommandations professionnelles « Rage 2012 ».

Eurocodes.

1.14.2. Textes législatifs :

1.14.3.

Classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu.

Code de la construction et de I'habitation : articles R 121-1 a R 121-13, fixant la classification des matériaux et
éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

Arrété du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur
comportement au feu et définissant les méthodes d'essais (modifié par I'arrété du 19 décembre 1975).

Loi 78-12 du 4 Janvier 1978 sur I'assurance construction.

Fascicule 81.13 bis pour le contréle de V.R.D.

Directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative a la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Arrété du 28 aout 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et accords cadre, du ministére de
I'économie, des finances et de 1’industrie.

Etablissements recevant du public

Code de la construction et de I'habitation : articles R 123-1 a R 123-55, fixant les dispositions destinées a
assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Décret N° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (brochure N° 1011).
Arrété du 25 juin 1980, portant approbation du nouveau réglement de sécurité (modifié par l'arrété du 2 février
1993, l'arrété du 10 novembre 1994 et par l'arrété du 12 juin 1995).
Arrété du 4 Novembre 1975 et instruction technique du ler Décembre 1976, relatifs a l'utilisation de
matériaux et produits de synthése dans les ERP.
Arrété du 6 Mai 1988, relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les locaux a usage
d'enseignement.
Circulaire du 3 mars 1982 regroupant les trois instructions suivantes :

o L'instruction technique N° 246 du 5 mars 1982 relative au désenfumage dans les établissements

recevant du public, modifiée par I’arrété du 22 mars 2004.
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o L'instruction N° 247 du 3 mars 1982 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de
fermeture résistant au feu et de désenfumage.
o L'instruction N° 248 du 3 mars 1982 relative aux systemes d'alarme utilisés dans les établissements
recevant du public.
o L'instruction N° 263 relative a la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans
les établissements recevant du public.
Circulaire du 21 juin 1982 donnant le texte de l'instruction technique N° 249 du 21 juin 1982, relative a la
résistance a la propagation du feu par les fagades des établissements recevant du public : cette instruction
donne les solutions techniques ne nécessitant pas de vérifications expérimentales.
Cahiers de la prévention concernant I’interprétation de certains points particuliers de la réglementation
incendie sur les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH.

1.14.4. Acceés aux personnes handicapées

Lois et ordonnances

Décrets

Loi n°® 2005-102 du 11 février 2005 pour 1’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.

Extrait de la loi du 11 février 2005 relatif au cadre bati.

Extrait de la loi du 25 mars 2009 autorisant certaines dérogations aux PLU.

Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant & améliorer le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives a la politique du handicap.

Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative a la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des batiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées.

Décret général consécutif a la loi du 11 février 2005 : Décret N° 2006-555 du 17 mai 2006 (voir version
consolidée ci-dessous).

Dispositions relative au code de 1’urbanisme : Décret N° 2007-1327 du 11 septembre 2007 et « Décret du 17
mai 2006 consolidé par celui du 11 septembre 2007 ».

Décret modifiant I’échéance des dates de diagnostics : Décret no 2009-500 du 30 avril 20009.

Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) : Décret N° 2006-1089 du
30 ao(t 2006 modifiant le décret du 8 mars 1995 ; Décret N° 95-260 du 8 mars 1995 version consolidée.
Extrait du décret du 18 juin 2009 autorisant dans le code de I’'urbanisme certaines dérogations aux PLU dans
le cas de travaux concernant I’accessibilité.

Décret relatif a I’accessibilité des logements destinés a 1’occupation temporaire ou saisonnic¢re dont la gestion
et I’entretien sont organisés et assurés de fagon permanente : Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014.
Etablissements recevant du public dans un cadre bati existant : Décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014.
Agenda d’Accessibilité Programmé : Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014.

Logements neufs : Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015.

Contrdles et sanctions liées aux Agendas d’Accessibilité programmés : Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016.
Registre accessibilité, solutions d’effet équivalent dans les établissements recevant du public neufs et
existants : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017.

Dérogations pour protection du patrimoine : Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017.
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Arrétés

Arrétés décrivant les exigences techniques a respecter :

Arrétés

Arrété du 26 février 2007 (relatif aux batiments d’habitations collectifs existants) et Arrété du 26 février
2007 permettant de calculer le cofit pris en compte pour déterminer la valeur du batiment mentionné a 1’article
R.111-18-9.

Arrété du 14 mars 2014 (fixant les dispositions relatives a 1’accessibilité des logements destinés a 1’occupation
temporaire ou saisonniére dont la gestion et I’entretien sont organisés et assurés de fagon permanente) et arrété
du 14 mars 2014 modifiant ’arrété du ler aolt 2006 (relatif a 1’accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction).

Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour 1’application des articles R. 111-19-7 a R. 111-
19-11 du code de la construction et de I’habitation et de I’article 14 du décret n° 2006-555 relatives a
I’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati
existant et des installations existantes ouvertes au public.

Arrété du 20 avril 2017 relatif a 1’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

définissant le contenu des dossiers de demande d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un

établissement recevant du public :

1.14.5.

1.14.6.

Arrété du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction,
d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les régles d’accessibilité aux
personnes handicapées.

Réglementation sur les déchets

Circulaire du 15/02/00 - Décrets du 18/04/02.
Circulaires des 18/06/01 et 27/06/02.

Autres textes applicables

Arrété du 23 juin 1978, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.

Arrété du 31 janvier 1989 relatif aux parcs de stationnement.

Arrété du 21 mars 1968, modifié par les arrétés des 26 février 1974 et 3 mars 1976, relatif aux régles
techniques et de sécurité applicables au stockage et a l'utilisation des produits pétroliers dans les lieux non
visés par la Iégislation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et a la réglementation des
établissements recevant du public.

Arrété de toxicité du 4 novembre 1975.

Arrété du permis de construire.

Ensemble des arrétés, normes et instructions, rendus obligatoires par les textes énumérés ci-avant.

Les textes cités ci-dessus sont, dans leur majorité, regroupés dans la brochure N° 1011 du J.O. et intitulée :
"SECURITE CONTRE L'INCENDIE - Etablissements recevant du public”, et dans la brochure 1477 (7 tomes) :
"Sécurité contre I'Incendie - Nouvelle réglementation”.

Les ouvrages et travaux décrits au présent CCTP, devront étre conformes a toutes les normes, réglements, et

autres,

listés ci-dessus, ou aux réglements européens équivalents, la liste n’est pas exhaustive.
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1.15 AGREMENTS

Les ouvrages considérés comme non traditionnels auxquels aucun D.T.U. n'est applicable devront, sauf prescription
contraire du présent C.C.T.P., bénéficier d'agrément du C.S.T.B. dont l'avis technique devra étre en cours de validité.
L'entrepreneur devra pour les ouvrages en question, fournir toutes justifications concernant les agréments des procédés
utilisés.

Les procés-verbaux de réaction et/ou résistance au feu de tous les matériaux mis en ceuvre doivent étre transmis au
bureau de contréle. Ces PV doivent émaner de laboratoires agréés, et dater de moins de 5 ans au moment de la pose.

1.16 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT L’ISOLEMENT DES LOCAUX ET LES STABILITES AU FEU DES
STRUCTURES

Les prescriptions particuliéres de tenue au feu des éléments de structure sont définies dans l'arrété du 10 Septembre
1970 relatif aux regles de sécurité Incendie dans les immeubles recevant du Public.
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2 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PREPARATION DU CHANTIER

2.1 CONDITIONS D’EXECUTION GENERALES
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour :

— L’organisation du chantier et les installations sanitaires.
— Assurer la pérennité des ouvrages réalises, et ce, jusqu'a la réception des travaux.
Par ailleurs, les mémes dispositions sont applicables aux implantations ainsi qu'a tous les ouvrages existants.

En cas d'inobservation, I'entreprise aura a charge les remises en états nécessaires. Il est ici rappelé la réglementation
essentielle applicable dans le domaine de la construction, a laquelle les entrepreneurs seront soumis.

2.2 DUREE DE LA PERIODE DE PREPARATION

Le CCAP fixe & 30 jours la durée de la période de préparation, laquelle est comprise dans le délai d'exécution des
travaux. Sur décision du Maitre d'Euvre, et aprés accord préalable du maitre d'ouvrage, cette période pourra étre
prolongée.

2.3 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au
Maitre d'Euvre, au moins dix jours avant I'expiration de la période de préparation, les erreurs ou omissions qui
pourraient s'y trouver. Il est précisé qu'en cas de non-concordance sur les plans Techniques, les indications figurant sur
les plans du maitre d’ceuvre. Il doit également signaler tout ce qui lui semblerait ne pas étre conforme aux regles de
I'Art, demander toutes explications a ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

Le dossier remis aux entrepreneurs lors de la consultation est un dossier directeur. Les entrepreneurs doivent de leur
propre initiative ou sur la demande du maitre d'ceuvre, établir tous les plans de détails nécessaires a I'exécution des
travaux. Ils sont adressés au maitre d'ceuvre qui en effectue le contréle avec le concours du bureau de contréle.

En regle générale, tous les plans de détails, plans de réservation, plans de fabrication, plans de pose, sujétions des
différents lots dans les ouvrages communs sont I'affaire exclusive des entreprises. Les conflits éventuels sont arbitrés
par le maitre d'ccuvre.

La réservation des scellements, trous et trémies pour le passage des ouvrages de second ceuvre dans le gros ceuvre est
faite a partir des plans de détails des entreprises intéressées. Si ultérieurement, des ouvrages se révelent nécessaires du
fait d'erreurs ou d'omissions et de quelque nature qu'elles soient, les frais relatifs a leur exécution sont a la charge des
entreprises de second ceuvre en question

2.4 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION

Le calendrier d'exécution des travaux sera établi sur les bases contractuelles figurant sur le planning enveloppe joint au
dossier de consultation. Les dates de mise hors d'eau hors d‘air, de fin de structure, de livraisons partielles de locaux ou
de batiments, etc..., qui sont imposées au calendrier prévisionnel devront donc étre strictement respectées.

Le calendrier d'exécution sera mis au point par le maitre d'ccuvre ou par son représentant, dans le cadre des
dispositions du CCAP et de l'article 28 du C.C.A.G.

Les entrepreneurs sont tenus de participer a toutes réunions de travail, de planification que le maitre d'ceuvre estimera
utile de prévoir. Ils devront établir tous documents, toutes analyses de leurs travaux qui seraient nécessaires a la
préparation de cette organisation.
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2.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER

En cas de contradiction entre le présent C.C.T.P. et les piéces administratives du marché, ce sont ces derniers
documents qui priment. A noter que la totalité des installations de chantier sera réalisée sur une zone :

— L’emprise du chantier.

— L’emprise de stockage : sera définit avec le CSPS.

— Stationnement des véhicules interdit sur le chantier.
e L'entreprise de Gros-ceuvre a a sa charge :

— Branchements provisoires eau, électricité, et égout, compris comptages de chantier, réseaux provisoires
extérieurs, branchements correspondants, comptage spécifique pour base de vie,...

— Les réseaux électriques et protections correspondantes propres a ses matériels lourds (grue, bétonniéres, etc...).

— Voie d'acces et de circulation provisoire, exécution, entretien, et évacuation en fin de chantier.

— Nivellement pour emplacement des baragues de chantier.

— Signalisation de chantier.

— Panneau de chantier suivant indications du CCTP particulier au Gros-(Euvre.

— Bureau de chantier sera définit avec le CSPS.

— Dispositifs communs de sécurité et d'hygiéne de chantier et leur entretien, y compris réseaux correspondants
(vestiaires, sanitaires, réfectoire, et tous ouvrages de protection et de sécurité).

— Cléture de chantier.

— Totalité des prestations prévues au lot Gros-Euvre par le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé.

e L'entreprise d'électricité a a sa charge :

— La mise en place d'une prise de terre de chantier si la prise de terre définitive ne peut étre immédiatement
exécutée.

— Ladistribution d'un réseau électrique provisoire intérieur comprenant un interrupteur différentiel, au départ du
branchement de chantier, les canalisations d'alimentation et 2 tableaux de chantier comprenant 2 prises tétra
polaires 380 V + T et 4 prises bipolaires 220 V + T, par niveau, une fois les structures exécutées.

— L'installation de I'éclairage de chantier, des circulations horizontales et verticales, et des escaliers d'acces au
sous-sol et des sous-sols.

— Totalité des prestations prévues au lot Electricité par le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé.

e L'entreprise de Plomberie a a sa charge :

— Unréseau d'eau provisoire intérieur comprenant 2 robinets de prises d'eau a établir aux emplacements indiqués
par le Maitre d'ceuvre (dont 1 spécifique pour la base de vie).

— Totalité des prestations prévues au lot Plomberie par le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé Les autres frais communs sont a inscrire au compte prorata.
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3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Le chantier fera lI'objet d'un ordonnancement assuré directement par la maitrise d’ceuvre. L'entrepreneur doit apporter
dans la réalisation des travaux la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et leur exécution dans les délais
prescrits et suivant I'organisation établie par le maitre d'ceuvre.

Lors de la remise des documents d'ordonnancement au maitre d'ouvrage, les entrepreneurs seront réputés les connaitre
parfaitement et les admettre sans restriction ni réserve quant a :

— La décomposition en taches des travaux et I'ordre logique d'enchainement des taches.
— Les dates de début et de fin prévues pour chaque tache L'entrepreneur maintiendra sur chantier, les effectifs
requis pour exécuter les taches qui lui incombent dans les délais définis par la planification.
Tout retard dans le respect des calendriers ou des conditions d'approvisionnement fera I'objet d'une indemnité
provisoire systématiquement appliquée par le maitre d'ccuvre aux responsables du retard. Ces indemnités provisoires
seront retenues automatiquement sur les états de réglements aux entreprises.

Les indemnités ainsi retenues constitueront provision pour couvrir les pénalités de retard auxquelles I'ensemble des
entreprises est exposé. Les pénalités de retard ne peuvent étre déterminées et décidées qu'en fin du délai contractuel
pour un ensemble de travaux, s'il est constaté effectivement qu'il y a eu dépassement des échéances prévues pour les
livraisons.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par la maitre d'ceuvre, ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux personnels de
I'entreprise sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux, l'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant, mention du
fait est portée sur le procés-verbal de rendez-vous de chantier et le maitre d'ccuvre est en droit de prendre toutes
décisions nécessaires a la marche des travaux et de les faire exécuter, si besoin est, par une autre entreprise aux frais de
I'entreprise défaillante.

Les pénalités prévues au marché pourront étre appliquées pour ces absences.

3.3 STOCKAGE DE MATERIELS ET DE MATERIAUX

Aucun dépbt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur du batiment
sauf autorisation écrite spéciale du maitre d'ouvrage pour une durée limitée. L'entrepreneur a a sa charge, les
baraquements et installations divers nécessaires tant a I'exécution de ses travaux qu'a la protection de ses
approvisionnements et matériels.

3.4 ECHANTILLONS — MAQUETTES - PROTOTYPES

Afin de permettre au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite compréhension des
plans, pieces écrites et documentations, et d'autres part, de la qualité des ouvrages, I'entrepreneur sera tenu de présenter
tous échantillons de toutes natures et tous prototypes de matériel jugés nécessaires et demandés par la maitrise
d’ceuvre.

Pour tous les ouvrages décrits dans le présent CCTP, les teintes seront systématiquement au choix du maitre d’ceuvre,
dans toute la gamme du fabricant.
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Ces éechantillons seront présentés dans les délais prescrits, dans leur forme d'utilisation et ce dans le cadre des délais
d'approvisionnement en rapport avec ceux du planning contractuel des travaux. Le maitre d'ceuvre est seul juge de la
conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier.

Les prototypes réalisés par les entreprises seront étudiés par les divers intervenants (Maitre d’Euvre, Maitre
d’Ouvrage, Bureau de Contrdle, ...). Puis, suite aux demandes éventuelles de ces intervenants, ils seront modifiés par
I’entreprise. Une fois le prototype définitif réalisé par I’entreprise et accepté par tous les intervenants, ce prototype
devient 1’élément de référence, et prime sur tous les autres documents (plans d’exécution, plans du maitre d’ceuvre,

cep, ...

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation
de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du maitre d'ceuvre (dans le procés-verbal du
rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

3.5 MITOYENNETES

Des précautions particulieres sont a prendre pour I'exécution des travaux contre les murs existants, mitoyens ou privés,
en limite de la parcelle. Aucun remblai, ou autre ouvrage, ne sera effectué avant exécution des travaux prévus pour
préserver les murs existants.

Les semelles de fondation ne doivent pas déborder de la limite de propriété, sauf spécifications contraires et explicites
duC.C.T.P.

3.6 IMPLANTATION ET NIVEAUX
L'implantation générale et le piquetage des plateformes sont a la charge de l'entrepreneur de Gros (Euvre suivant
spécification détaillées figurant au devis descriptif de ce lot.

Le niveau sera tracé par I'entreprise de Gros-(Euvre, toutes les entreprises devront s'y référer. Il sera repéré dans tous
les locaux d'une fagon permanente et facilement repérable. L'entrepreneur de Gros-ceuvre assurera le tragage de ce
niveau sur les quatre faces de tous les locaux. Il le rétablira autant de fois que nécessaire.

3.7 RESERVATIONS — TROUS — SCELLEMENTS
Les entreprises des divers corps d'état exécutent a leurs frais et conformément aux regles de l'art, les tranchées,
percements, trous de scellement, rebouchages, et raccords divers nécessaires a leurs propres travaux.

Toutefois, I'entrepreneur du lot Gros-(Euvre, sera tenu de réserver gratuitement tous les trous, réserves et feuillures que
les entreprises lui demanderaient en temps voulu dans les ouvrages en béton armé et dans les murs en maconnerie
d'une épaisseur supérieure ou égale a 15 cm.

Les entrepreneurs des lots des divers corps d'état établiront les plans des trous et réserves qu'ils remettront a
I'entreprise de Gros-(Euvre.

Les réservations qui ne seront pas demandées en temps voulu pourront ne pas étre prises en compte sans que
I'entreprise concernée ne puisse élever de réclamation. Ces trous seront exécutés aux frais de I'entreprise concernée par
I'entrepreneur de Gros-Euvre, dans la mesure ou ils sont techniquement réalisables.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur responsable supportera les frais des modifications nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

Dans le cas ou I'élément de structure ou le mur en question a une qualité coupe-feu imposée, le mode de rebouchage
devra faire lI'objet d'un accord préalable du Bureau de contréle.

Les rebouchages horizontaux seront réalisés par le lot gros ceuvre. Les rebouchages verticaux seront réalisés par les
corps d’états intéressés.
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3.8 INCORPORATION - FOURREAUX

L'entreprise de Gros-ccuvre doit la mise en place dans les coffrages ou éléments préfabriqués des taquets, goujons,
douilles, fourreaux fournis par des corps d'état intéressés et a leur demande. Les renseignements, plans et gabarits
éventuels nécessaires a leur implantation dans la structure sont dues par chacun des corps d'état intéresseés.

Tous les fourreaux de traversées de sols ou de murs (non fendus et posés avant réseaux) seront tres soigneusement
colmatés par un produit plastique assurant une parfaite étanchéité et la libre dilatation de la tubulure; ce colmatage est
a la charge de I'entreprise ayant assuré la pose de la canalisation et de son fourreau.

La prestation du lot Gros-(Euvre comprend notamment l'incorporation sur certaines fagades des grilles de prise d'air
suivant repérage des plans techniques.

L'électricien a & sa charge la totalité de ses incorporations en murs ou en plancher. 1l devra suivre l'avancement des
travaux de Gros-(Euvre et disposer sur chantier du personnel nécessaire pour ne pas ralentir les travaux de coffrage et
de coulage des bétons.

3.9 MESURES DE PROTECTIONS DES OUVRAGES

Les entrepreneurs de tous corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, la
protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par leur soin. Cette protection porte
principalement contre les altérations et parements (notamment pour les parties métalliques qui seront recouvertes sur
toutes leurs faces d'un enduit ou d'une pellicule de protection jusqu'a la réception), le maintien en bon état de
fonctionnement, la protection des arétes et de tout ouvrage ou matériel fragile.

Les entrepreneurs seront responsables et auront donc a leur charge et a leurs frais tous travaux de remise en état qui
s'avéreraient nécessaires a la suite de dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures de
protection.

3.10 ECHAFAUDAGES — MOYENS DE LEVAGES
Les échafaudages et moyens de levages devront étre conformes aux spécifications et aux normes en vigueur.

IIs comporteront des plateaux intermédiaires tous les 3 m maximum. Des moyens d'acces par échelles avec trappes ou
par escalier avec garde-corps.

L'entreprise est fortement invitée a utiliser du matériel présentant les meilleures garanties de sécurité, en particulier
comportant des dispositions assurant les protections collectives a I'avancement.

Les échafaudages et moyens de levages devront étre réceptionnés avant utilisation. La notice technique et la note de
calculs sont obligatoires. Prévoir également un balisage en pied.

3.11 SUJETIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
Les travaux se déroulant dans un batiment en activité, chaque entreprise s'assurera de n'entrainer aucun risque aux
occupants des locaux.

A cet effet, tous travaux a proximité du public s'effectueront aprés mise en place de balisage ou de cl6ture adaptée aux
travaux concernés.

3.12 ESSAIS - VERIFICATIONS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder a ses frais, par des spécialistes et en présence du maitre
d'ccuvre ou de son représentant, aux prélévements, études de laboratoires, essais sur chantier ou en usine tel qu'il
résulte :

— Des textes en vigueur a la date d'exécution des travaux (en particulier Normes Frangaises (N.F.) et Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.).
— Des prescriptions particuliéres énoncées aux CCTP particuliers de chaque lot.
L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.
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Les études de laboratoires, essais et épreuves seront renouvelés aux frais de I'entrepreneur tant que leurs résultats ne
s'avéreront pas concluants.

Au cas ou les résultats obtenus se révéleraient inférieurs a ceux des prescriptions du dossier contractuel ou exigées par
les régles de I'art, le maitre de I'ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale ou partielle des travaux aux
frais de l'entrepreneur concerné, soit d'appliquer une moins-value sur le prix de réglement des ouvrages ou des
matériaux intéressés.

3.13 PROCES-VERBAUX DES ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront
effectuer au minimum avant réception les essais et Vvérifications figurant sur la liste établie par le COPREC, en accord
avec les assureurs, dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Cette liste est parue au supplément Cahier spécial N° 4954 du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 06
novembre 1998 Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux suivant
modele parus au supplément Cahier spécial N° 4954 du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 06 novembre
1998. Ces procés-verbaux devront étre envoyés pour examen au bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera au maitre d'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les proces-
verbaux mentionnés ci-dessus.

3.14 TRAITEMENT DES DECHETS
La réglementation francgaise prévoit un certain nombre de précautions a prendre pour assurer une bonne gestion des
déchets, en protégeant 1I’environnement et la santé humaine.

Les obligations imposées par ce plan devront étre suivies par les entreprises. La réduction des déchets a la source est
un objectif obligatoire qui doit étre suivi & toutes les phases du chantier (choix des matériaux, mode de
conditionnement, systéme de mise en ceuvre, ....).

Dans la mesure du possible, la mise en stockage des déchets est a proscrire (au profit du recyclage et de la valorisation
des déchets). Selon nécessité, les bennes suivantes seront mises en place :
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\\_ Elaborés par la FF8, ces pictogrammes sont tééchargeables sur le site www.dechets-chantier. fibatiment.fr _/:

Les bennes doivent bénéficier d'une signalétique individuelle et clairement identifiable, et doivent étre fermées de
facon a empécher que les déchets ne s'envolent sous I'effet du vent.

Les zones de stockage seront nettoyées deux fois par semaine.

Chaque entreprise doit évacuer ses bennes jusqu’aux centres de traitement des déchets. Pour chaque type de déchet,
des filieres de traitement et de valorisation seront recherchées a 1’échelle locale : - bétons et gravats inertes :

— Enfouissement, concassage, criblage, triage, calibrage, puis réutilisation.

— Déchets métalliques : ferrailleurs - bois : tri entre bois traités et non-traités, recyclage des bois non traités.

— Cartons et papiers : centre de traitement des déchets adapté - verre : centre de traitement des déchets adapté

— Platre : centre de traitement des déchets adapté.

— Déchets verts : compostage.

— Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiére premiere, incinération, centre de
traitement des déchets de classe | ou classe I1.

— Peintures et vernis : tri et incinération ou centre de traitement des déchets de classe I.

— Divers (classés en déchets industriels banals) : compactage et mise en centre de traitement des déchets de
classe Il.

— Amiante : centre de traitement des déchets adapté.

— Plomb : centre de traitement des déchets adapté.
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3.15

Termites : brulés sur site, aprés obtention préalable des autorisations nécessaires aupres des organismes
adaptés.

Autre DIS : centre de traitement des déchets adapté Pour tous les types de déchets, le suivi et la gestion
doivent étre clairement identifiables par I'intermédiaire de bordereaux de suivi (depuis le chantier jusqu'a la
destination "finale").

NETTOYAGES EN FIN DE CHANTIER

3.15.1. Nettoyage géneral

En fin de chantier, le nettoyage général tant a I'extérieur qu'a l'intérieur des constructions sera exécuté par
I'entrepreneur du lot Gros-(Euvre et l'ensemble des gravois évacués par ses soins au moyen de bennes. Les
dépenses correspondantes sont réparties comme suit :

Batiments proprement dits :

¢ Au prorata du montant de chaque lot.

Les extérieurs des batiments :

¢ Au prorata du montant de chaque lot.

3.15.2. Nettoyages particuliers

Ils seront exécutés dans les conditions ci-apres :

Les entreprises de Revétements de Sols assureront le nettoyage de tous les revétements de sols et de murs
exécutés par leurs soins.

Les entrepreneurs de Menuiserie bois métal, Serrurerie, assureront la pose de toute la quincaillerie définitive
en remplacement de la provisoire qui aura pu leur étre demandée pour la durée du chantier, ils assureront en
outre tous les réglages et graissages des organes de manceuvre et de fermeture, tous les habillages et mises en
jeu nécessaires

L’entreprenecur de Plomberie assurera la pose de tous les accessoires chromés et en métal blanc ainsi que les
réglages et vérifications complétes de ses installations portant notamment sur I'étanchéité des joints et
branchements, fonctionnement normal de tous les robinets et coupures, écoulement normal des siphons et
conduites d'écoulement ; il assurera également le nettoyage complet des appareils sanitaires.

L’entrepreneur d'¢lectricité assurera la pose de tous les accessoires des interrupteurs et prises de courant, des
lampes et appareillages divers.

L'entrepreneur du lot Peinture — Revétement de sol assurera le décapage de toutes traces de peinture sur sols,
murs, appareils sanitaires, etc... Il procédera au nettoyage de I'ensemble des vitrages, sur leurs deux faces, et
exécutera le nettoyage final avant réception de I'ensemble des locaux, dans les conditions fixées au CCTP
particulier de ce lot.

Les nettoyages seront a réaliser 3 fois :

Premier nettoyage juste avant les O.P.R.
Deuxieme nettoyage juste avant la réception.
Troisiéme nettoyage juste avant la livraison effective du batiment.
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3.16 RECEPTION DES SUPPORTS
Certaines entreprises doivent exécuter leurs travaux sur des supports réalisés par d’autres corps d’état. La réception
des supports entre les entreprises concernées doit étre établie selon la procédure suivante :

— Mise au point d’un procés-verbal de formulation de réception des supports (établi par les entreprises
réceptionnant les supports), listant les non conformités relevées par les entreprises réceptionnant les supports.

— Travaux nécessaires pour lever ces non conformités, réalisés par I’entreprise livrant le support.

— Etablissement d’un procés-verbal de réception du support aprés réalisation des travaux de réfection (établi par
les entreprises réceptionnant les supports), contradictoirement par les entreprises réceptionnant et les
entreprises livrant le support.

Un exemplaire de chaque procés-verbal sera envoyé en copie a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage. En cas
de démarrage des travaux sans réalisation de ces procédures de réception des supports, les entreprises concernées sont
réputées avoir accepté les supports, et font leur affaire des travaux de préparation éventuellement nécessaires. Ces
travaux sont réputés inclus dans les prix unitaires indiqués dans les devis des entreprises en guestions.

3.17 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION ET DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEUR SUR LES
OUVRAGES
3.17.1. Plans des ouvrages exécutés :

Ces plans correspondants aux plans d'exécution des ouvrages rectifiés en fonction des modifications apportées en cour
de chantier, préciseront notamment les sections, emplacement des organes de contrdle, de coupure, de régulation,
ainsi que tous les éléments nécessaires a la constitution du dossier des ouvrages exécutes.

Ils seront fournis en deux exemplaires, dont un sur support reproductible, ainsi que sur support informatique (1
exemplaire sur CD, au format PDF et source).

3.17.2. Documents d'exploitation des ouvrages :
Ils comprendront :

— Les certificats de garantie et d'entretien des appareils.

— Les propositions de contrats d'exploitation et de maintenance d'appareils particuliers.

— Laliste des piéces de rechange de premiére urgence, ou ayant un long délai d'approvisionnement.
— Les notices de fonctionnement.

— Les consignes et notices d'entretien.

— Les synoptiques des installations.

— L'inventaire des éguipements des locaux techniques.

3.17.3. Dossier sécurité :

Chague entreprise devra fournir les proces-verbaux de réaction au feu et de résistance au feu des matériaux qu'elle
mettra en ccuvre. Ces procés-verbaux devront avoir été établis sur des essais datant de moins de cing ans et émanant
de laboratoires agréés.

Ils seront regroupés dans un classeur particulier & chaque entreprise, avec tous repérages necessaires a la bonne
compréhension de la répartition des différents matériaux ou ouvrages objets des procés-verbaux.

Le dossier de securité est a remettre en quatre exemplaires, dix jours avant la date fixée pour la réception des travaux.
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3.18 PRESCRIPTIONS DU PGC SPS

L’ensemble des prestations relatives au respect des dispositions de sécurité et de protection de la santé, loi n°® 93 —
1418 du 31 décembre 1993, et décret du 8 janvier 1965, modifié le 6 mai 1995 (articles 156 a 163), devront étre

prévues par les entreprises concernées.

Toutes les prestations énoncées et demandées au PGCSPS sont prévues par I’entreprise, et leur rémunération est

réputée incluse dans les prix unitaires.

3.19 TRAVAUX LIES A L’ACCESSIBILITE HANDICAPES
Les entreprises sont réputées avoir intégré a leur prix unitaires, la totalité des prestations nécessaires pour respecter la
réglementation accessibilité handicapés. En particulier :

Les handicapés doivent pouvoir accéder au batiment sur I'intégralité de la chaine de déplacement, y compris
depuis les parkings.

Les pentes des revétements de sols seront adaptées et aménagées avec les aires de repos nécessaires. Les
bandes de guidage seront positionnées de fagcon a accompagner les handicapés sur toute la chaine de
déplacement.

Les chasse-roues seront positionnés en rives de cheminements piétonniers.

Aucun trou et fente > 2 cm ne sera toléré (tapis de sols, grilles, ...).

Toutes les bandes de guidage, intérieures et extérieures, seront a prévoir.

Tous les ouvrages d'éveil de vigilance en sols seront a prévoir (50 cm avant les premiéres marches, nez de
marche antidérapant et de couleur vive, premiére et derniére contremarche de couleur vive, ...).

Pour tous les seuils, une fois les travaux de gros ceuvre et de l'ensemble des corps d'états effectués, les seuils
au droit des menuiseries extérieures ne devront pas excéder 2 cm de hauteur. Aucun ressaut > 2 cm ne sera
toléré au droit des revétements de sols en général (tapis de sol, dallages, seuils, ...).

Les places de stationnements handicapés seront signalées par les peintures de sols réglementaires.

Pour les portes 2 vantaux, le vantail de service ménagera un passage libre de 0.90 m minimum.

Les manceuvres de toutes les portes, menuiseries, ..., manuelles ou motorisées, intérieures ou extérieures,
seront accessibles, en positions "debout" ou "assis", a tout type d'handicap, et utilisables par tous. Les fermes
portes exerceront une résistance R < 50 N. Leurs hauteurs seront comprises entre 0.90 m et 1.30 m.

Les ouvrages de contrble d'accés sont soumis aux mémes types d'impératifs.

Les menuiseries vitrées seront munies d'une signalétique adaptée permettant une signalisation efficace
(hauteurs de 1.10 m et 1.60 m).

Les faux plafonds seront absorbants acoustiques.

Les mains courantes doivent se prolonger 30 cm au-dela et avant les marches d'escaliers. Au-dela de 3
marches, tout escalier doit étre équipé de main courante ou garde-corps. Selon détails des plans, les paliers
seront équipés de mains courantes assurant une continuité avec les mains courantes des escaliers.

La signalétique, extérieure et intérieure, devra étre compréhensible par tous.
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3.20 ACOUSTIQUE
Les préconisations correspondantes sont réputées incluses dans les prix unitaires des entreprises et concernant en
particulier :

— Le choix des matériaux utilisés.
— Leurs mises en ceuvre et sujétions d'exécutions correspondantes.
— Les performances techniques des isolants.
Il est demandé a toutes les entreprises de prendre connaissance de I'ensemble des éléments de la note acoustique.

En cas de contradiction entre les exigences de la notice acoustique et celle du CCTP relatif a chaque lot, les
prescriptions de la notice acoustique I'emporteront, sauf avis de la maitrise d'ccuvre. Chaque entreprise réalisera avant
pré réception les essais acoustiques nécessaires au contrdle de ses propres travaux. Ces essais seront réalisés par un
organisme agreé équipé de matériel de précision, et conformément aux dispositions ci-dessus. lls seront fournis par
I'entreprise au maitre d'ceuvre avant les opérations de pré réception. Pour des raisons d'homogenéité, les essais relatifs
a tous les corps d'état seront réalisés par le méme organisme.

Nous attirons l'attention des entreprises sur la nécessité d'organiser le chantier de maniére a permettre la réalisation des
essais acoustiques le plus tot possible. En effet, la réfection d'ouvrages non conformes acoustiquement a souvent des
incidences importantes sur les ouvrages des autres corps d'état (peinture, revétements, démontages...).

Les frais de réfection de ces ouvrages ainsi que les frais des nouveaux contrdles acoustiques seront imputés a la charge
des entreprises jugées responsables de la non-conformité.
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4 RAPPEL REGLEMENTATION PMR

4.1. STATIONNEMENT EXTERIEUR — PARKING

Articles R.111-19 a R.111-19-3 ; R.111-19-6 ; R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de I’habitation, relatif aux parcs de stationnement

automobile ainsi qu’au code de la route.

—  Tout parc de stationnement automobile intérieur et extérieur a I’'usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une
installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées a leur

usage.

—  Ces places adaptées sont localisées a proximités de I’entrée, du hall d’accueil ou de 1’ascenseur et reliés a ceux-ci par un cheminement accessible.

—  Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

4.2. CHEMINEMENT EXTERIEUR

Article 3 de I’arrété du 1 er aout 2006 et article 4 de I'arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I’application des articles du code de la
construction et de [’habitation relatifs a ’accessibilité des ERP et IOP existant.
—  Un cheminement accessible doit permettre d’accéder a |’entrée principale, ou a une des entrées principales, des batiments depuis [’accés au terrain.

—  Le choix et 'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaine de déplacement avec l’extérieur du terrain.

- Le cheminement accessible doit étre le cheminement usuel, ou ['un des cheminements usuels.

PENTE

Garde corps préhensible si dénivelé de hauteur > 0,40 m.

<5%

Chasse roue
recommandé

ukana ey RTINS

TLIME

Palier de repos

| > 140m

> 140m. T 1
entre 4% et 5%: palier de repos > 1,40m de long tous les 10 m. Palier de repos

tolérance exceptionnelle: 8% si longueur < 2m
et 12% silongueur < 0,5m.

a
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4.3. ENTREE DE L’ETABLISSEMENT
Articles R.111-19 a R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de I’habitation, relatif aux accés a I’établissement.
—  Le niveau d’accés principal a chaque bdtiment oui le public est admis doit étre accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible
—  Tout dispositif visant a permettre ou restreindre l’accés au bdtiment ou a se signaler au personnel doit pouvoir étre repéré, atteint et utilisé par une
personne handicapée.

—  Les entrées principales du batiment doivent étre facilement repérable par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux
différents ou visuellement contrastés.

Pour déterminer la hauteur des caractéres, la formule est :

Ladistance /30 = H

[ g4 e
Passage utile pour les personnes au | &=

fauteuil roulant ou avec une pousette

4 4. PORTE D’ENTREE

Art.10 de I'arrété ERP — 1OP du 1° aoQt 2006. Articles R.111-19 & R.111-19-3 ; R.111-19-6, R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de
[’habitation. Relatif aux portes, portiques et sas.

Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir étre manceuvrées par des personnes ayant des
capacités physiques réduites, y compris en cas de systéme d’ouverture complexe.

Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir étre utilisées sans danger par les personnes handicapées.

—  Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment a la sécurité ou a la siireté s’avére incompatible avec les
contraintes liées a un handicap ou a l'utilisation d’'une aide technique, notamment dans le cas de portes a tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée doit pouvoir étre utilisée a proximité de ce dispositif.

Recommandation : Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes
d’accés a des locaux trés fréquentés.
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4.5. INTERIEUR — ESCALIER

Articles R.111-19 a R.111-19-3 ; R.111-19-6, R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de I’habitation. Relatif aux tapis roulants, escaliers et plans
inclinés mécaniques.

—  Ledépart et ’arrivée des parties en mouvement doivent étre mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumiere.

—  Enoutre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d’indiquer d une personne déficiente

visuelle ['arrivée sur la partie fixe.

Articles R.111-19 a R.111-19-3 ; R.111-19-6 ; R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de I’habitation, relatif aux circulations horizontales.

—  Latotalité des circulations horizontales supérieure ou égal a 1.20m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.

—  Lorsque le batiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé doit étre desservi.

—  Lescirculations intérieures verticales doivent étre accessible et sans danger pour les personnes handicapées.

—  Les principaux éléments structurant du cheminement doivent étre repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

—  Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder a I’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de maniere autonome.

=28cm
- >

sur chaque marche
Contremarches de la premiére
et demniére marche contrastées

Contraste visuel
Cote en millimétres, mesurée par rapport a la ligne de plots et tactile
>

P PPPP—
£ |
8
w
T
v
§‘ A Nez de marche contrastés

s1/un‘

i

Contraste 2,20m SiH <220 m etsila circulation
+ rappel tactile au sol piétonne est possible, le vide sous
ou cléture de l'espace escalier doit étre repéré

210em ¥

R:\Batiment\11842 - DISP HDF accessibilite 15 ets DISP HDF\03 - APS\CCTP APS\CP MAUBEUGE\11842 - DISP - CP MAUBEUGE -LOT 00 COMMUN - APS -v1.docx



11842 CAHIER DES CHARGES ;-\.\.LE._I:I_

17/06/2019 A Mise en accessibilité des personnes & mobilité réduite du centre pénitentiaire Maubeuge Page 27 sur 28

4.6. ESPACES DE MANGEUVRE ET CHEMINEMENT

Art. 2 de I'arrété ERP — IOP du ler aotit 2006 modifié par I’arrété du 30 novembre 2007

Un espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour £ 1,50 est nécessaire en chaque point du cheminement ou un choix d’itinéraire est donné a l'usager ainsi
que devant les portes d entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un systeme de contréle d’acces.

Un espace de manceuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement a 'exception de ceux ouvrant
uniquement sur un escalier, et a I'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.

Comment se positionne un espace de manceuvre de porte ?
Cas des ERP :

1,70 m

Cas n°2

\e

Exemple de porte a tirer Exemples de porte a pousser

4.7. WC — SANITAIRES

Articles R.111-19 a R.111-19-3 ; R.111-19-6, R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de [’habitation
- Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisances aménagé pour les
personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
- Les cabinets d’aisances aménagés doivent étre installés au méme emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-Ci SOnt regroupés.
= Lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé doit étre aménagé pour chaque sexe.

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisances aménagé pour les
personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
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