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1 GENERALITES

1.1 OsBJET
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour but de préciser en complément des documents
graphiques la description et les spécifications des ouvrages du :

LOT N°05 — PEINTURE - REVETEMENT DE SOL - SIGNALETIQUE

Concernant le projet de mise en accessibilité du centre pénitentiaire de Maubeuge situé route d’ Assevent — 59600
MAUBEUGE

Le projet consiste a :
— La mise en accessibilité aux personnes a mobilité réduite des batiments.
— Lacreation de cellules PMR.
— L’amélioration de la sécurité de la structure.

Ce cahier des charges reprend le descriptif des travaux du lot n° 05, afin de cerner et d’expliciter les limites de
prestations et définis a ce stade des études, les principes de construction, d’aménagement et d’évolution afin de
satisfaire a I’objet du programme et du budget alloué pour 1’opération.

Ce document s’appuie, donc, sur les éléments suivants :

— Prescriptions générales et document d’étude et de programmation.
— Piéces graphiques maitrise d’ceuvre.

1.2 PRESENTATION DU SITE

1.2.1 Présentation de la structure

La Maison d’arrét est composée actuellement de :

—  Quartier maison d’arrét hommes.

— Quartier centre de détention hommes.

—  Quartier maison d’arrét mineur hommes.
— Accueil famille.

1.2.2 Classement de [’établissement

Le classement de 1’établissement est de groupe A et B

Rappel :
Les locaux du groupe A sont les locaux a usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et

d'accueil des visiteurs :
— Les cellules et les unités de vie familiale
— Les locaux médicaux
— Les gymnases et les salles de sports
— Les locaux socio-éducatifs
— les parloirs
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Les locaux du groupe B sont les locaux du personnel et les locaux dévolus a des activités de travail et de
formation des détenus :

Les ateliers de travail et de formation

Les cuisines et locaux associés

Les buanderies

Les locaux administratifs

Les locaux du personnel

Les greffes

Les ateliers d'entretien et de réparation des véhicules
Les locaux destinés au remisage des véhicules

Les locaux de maintenance

Les locaux techniques

1.3  CONSISTANCE DES TRAVAUX

La direction Interrégionale des services pénitentiaires Des Hauts de France envisage de rendre accessible aux
personnes a mobilités réduites ’ensemble de 1’établissement de Maubeuge situé route d’Assevent- 59600
MAUBEUGE. Le projet consiste en la réalisation de :

A la création de cellules adaptées PMR.

A la création ou modification d’acceés a la structure par rampe, ressaut, élévateur, etc....
A la reprise d’enrobé.

A la création de tapis de sol.

A la pose d’hygiaphone avec modification de baie.

A la matérialisation des espaces.

A la modification des espaces pour la création de sanitaires.

A la création, a I’¢largissement ou bouchage de portes.

A la modification de murs porteurs.

A I’amélioration ou la création d’ascenseur et ou élévateur.

A la pose ou déplacement d’appareillages plomberie —sanitaires.

A la pose ou déplacement d’appareillages électriques.

A la création ou modification de structure métallique.

A la mise en ceuvre de peinture, a la pose de revétement de sol et a la signalétique

Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP et des prescriptions
communes a tous les lots et seront conformes a la série des plans du dossier. lls comprennent tous ouvrages
annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

L'entrepreneur devra fournir les installations complétes, en ordre de fonctionnement, tous les travaux devront étre
executés selon les Regles de I'Art.
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1.4 INTERVENANTS

Maitrise d'Ouvrage :

DISP des Hauts-de-France

123, rue Nationale

59034 LILLE CEDEX

Tél : 03.20.63.66.72 / Fax : 03.20.63.66.46

Maitrise d'Euvre Technique :

IPH

831 rue Quentin de la Tour

02100 HARLY

Tél : 03.23.68.68.08 / Fax : 03.23.08.90.27
batiment@iph-bet.fr

1.5 ALLOTISSEMENTS

Les travaux seront répartis en cing lots différents a savoir :

— Lot N° 01- Magonnerie — Voirie - gros ceuvre — carrelage - faience - menuiseries intérieures.
— Lot N° 02 - Menuiseries métalliques - serrurerie.

— Lot N° 03 - Electricité.

— Lot N° 04 — Plomberie.

— Lot N° 05 - Peinture - revétement de sol - signalétiques.

Il est important de bien prendre en compte cette répartition, car les différentes entreprises adjudicatrices des cing
lots devront étre en parfaite coordination quant aux notions de délais de réalisation, et de synchronisation des
taches, afin que chacun puisse travailler a sa convenance sans devenir dépendant d’une tierce entreprise pour une
guelconque raison.

1.6 ETENDUE DE LA MISSION

La mission de l'entrepreneur est dite "d’exécution et de réalisation”, les plans de principe et les bases du
programme étant fournis par le concepteur.

L'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a l'art de batir et aux
regles de sa profession.

Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du maitre d’ceuvre s’avérent nécessaires, tant pour la bonne
tenue des ouvrages, que pour le respect des régles de I’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par
I’entrepreneur. Lors de ses études, I’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le maitre d’ceuvre
en cas d’imprécisions au CCTP et/ou aux plans.
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1.7 OBSERVATIONS IMPORTANTES

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de
contrbler la nature des prestations qui lui incombent. De plus, il devra également prendre connaissance des
Prescriptions Communes a Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les obligations qui incombent a
chaque entreprise. 1l est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché
(CCAP, rapport de sol, PGS, rapport du Bureau de Contréle, etc.).
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2 GENERALITES PEINTURE

L’entreprise titulaire du présent lot prendra en compte les difficultés d’accés et d’amenée de matériaux en
raison de la réalisation des travaux dans un espace limité et type carcérale. L’utilisation de matériels adaptés
est a anticiper. Toutes les précautions devront étre entreprises de maniere a assurer une sécurité maximale
pour tous les usagers.

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent corps d'état devra toutes les sujétions en découlant. L'ensemble des travaux de peinture
tels que décrits, dans un parfait état d'achévement et d'habitabilité, selon les regles de I'Art et prescriptions
techniques en vigueur. 10.1.3- Documents techniques de base

22 DTU

Les travaux de peinture seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés,
réglements, spécifications régissant ces travaux ainsi que toutes normes, régles, et décréts en vigueur, et notamment
au D.T.U 59.1.

L'ensemble des produits, procédés ou matériaux sera conforme aux normes NF correspondantes et mise en ceuvre
selon les DTU en vigueur.

A défaut, ils possederont un avis technique en cours de validité ou disposeront d'un ATEX du CSTB.

2.3 LIMITES DES PRESTATIONS
L'entrepreneur du présent lot devra en particulier :
— Les impressions sur chantier ou en atelier.
— Les liaisons nécessaires entre matériaux de différentes natures et avant peinture, cueillies, constituées par la
pose de calicots plastique.
— Tous travaux préparatoires nécessaires a ses ouvrages.
— Nettoyages d'usage de mise en service a la réception.

2.4 EXECUTION DES OUVRAGES

2.4.1 Enlévement des poussiéres
L'enlevement des poussiéres est obligatoire avant I'exécution d'un enduit et l'application de toute couche de
peinture.

2.4.2  Traitement des piéces métalliques
Toutes les pieces métalliques avant pose, subiront les opérations suivantes :
— Le nettoyage de toutes traces de chantier (ciment, couleur, etc...)
— Le grattage de la rouille, décalaminage et dégraissage des métaux ferreux,
— L’application d'une couche de peinture de protection,
— Ladépose et repose des convecteurs par le lot chauffage.

2.4.3 Couche d'impression

Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d'impression, le rebouchage sera exécuté apres l'application de
celle-ci, sur tous les défauts, petites cavités, fentes, etc...

Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, champs, plinthes, etc... ainsi que I'ensemble
de toutes pieces et ferrures entaillées.
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2.4.4  Poncage des enduits

Le pongage des enduits sera particulierement soigné. Tous les supports recevront une préparation compatible avec
leur revétement. Aucune couche ne devra étre appliquée sans que la précédente n‘ait été diment reconnue par le
maitre d’ceuvre. Pour permettre un contréle rigoureux, chaque couche aura une tonalité legerement différente de
celle qui l'aura précédeée et de celle qui la suivra.

2.45 Inscriptions et repérages propres au chantier
Les traits de niveaux sur murs et cloisons, les tracés en plafonds, etc..., devront étre rigoureusement effacés de
maniére a ne pas réapparaitre.

2.4.6 Emploi du rouleau et du pistolet
L'emploi du rouleau et du pistolet est strictement interdit pour toutes finitions a film lisse. ** L'entreprise pourra
proposer une VARIANTE pour une finition au pistolet.

2.4.7  Sujétions d'exécution

L'entrepreneur du présent lot devra comprendre dans son prix global et forfaitaire, la peinture des chambranles,
calfeutrements et champs des portes, sans que cela soit répété dans les différents articles. 1l devra également et sans
supplément de prix, I'application de teintes différentes.

2.4.8 Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement des travaux, sur murs et plafonds, réceptionner les
supports qui lui seront livrés par les entreprises de Gros-ceuvre, de Platrerie, de Menuiserie intérieure. Le simple
fait d'avoir commencé ses travaux, signifiera qu'il accepte les supports livrés et de ce fait ne pourra a aucun
moment revenir sur le caractere global et forfaitaire convenu de son marché.

2.5 RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

2.5.1 Examen des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous
renseignements utiles, que pour vérifier leur état (par exemple : alcalinité, humidité, ou de tout autre particularité
des subjectiles).

2.5.2  Réception des supports a I'avancement des travaux

L'entrepreneur de peinture ou son représentant, réceptionnera les supports au fur et a mesure de I'avancement des
travaux et sans attendre l'intervention de ses équipes, telle qu'elle est prévue au planning, ceci afin de permettre a
I'entreprise de gros ceuvre, d'apporter avec un délai d'exécution suffisant, les rectifications jugées nécessaires.

2.5.3 Observation concernant I'état des surfaces
Aucune observation concernant I'état des surfaces a peindre ne sera admise a partir du commencement des travaux
de peinture correspondants, tout commencement de l'application impliquant I'acceptation des supports.

2.5.4  Réfection de supports

De méme, toute réfection d'un support qui n'aurait pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir étre
effectuée sans retarder I'application de la peinture, ne pourra étre retenue comme argument valable, susceptible de
modifier les délais d'exécution.
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2.6  CHOIX DES PRODUITS ET GARANTIE DE QUALITE

2.6.1 Choix des margues
Les produits employés par I'entrepreneur seront d'une marque de son choix qu'il indiquera obligatoirement dans la
remise de son offre avec toutes les références et preuves de qualité.

2.6.2 Certificat d'essais
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'exiger la présentation des certificats d'essais des laboratoires de Batiment et
Travaux Publics.
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3 GENERALITES REVETEMENT DE SOL

L’entreprise titulaire du présent lot prendra en compte les difficultés d’accés et d’amenée de matériaux en
raison de la réalisation des travaux dans un espace limité et type carcérale. L’utilisation de matériels adaptés
est a anticiper. Toutes les précautions devront étre entreprises de maniere a assurer une sécurité maximale
pour tous les usagers.

3.1  MISE EN ®UVRE — OBLIGATIONS - RESPONSABILITES
L'entreprise doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires indispensables pour
assurer le complet et parfait achévement des ouvrages prévus a son lot. Elle doit, pour la mise en ceuvre de
I'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches
techniques, recommandations professionnelles en vigueur a l'ouverture du chantier. Elle doit respecter tous les
reglements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du travail, sécurité sociale, inspection
du travail, etc...). Elle doit rigoureusement respecter la conception de I'ensemble du projet avec ses obligations de
résultats. Elle doit impérativement utiliser une main d'ceuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et
compétente. Elle doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier
de consultation des entreprises a I'équipe de Maitrise d'ceuvre.
Elle ne peut mettre en ceuvre que des matériaux et produits faisant partie de I'échantillonnage retenu, dans les
prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence. Elle ne peut mettre en
ceuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maitrise d'ceuvre sur les documents graphiques et écrits
correspondant a I'élément concerné remis dans son contexte d'ensemble. La Maitrise d'ccuvre se réserve le droit de
refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non conformes a leurs :

— Caractéristiques mécaniques et fonctionnelles,

— Caractéristiques structurelles et dimensionnelles,
Exigences de qualité, d'aspect et de teinte, telles que précisées au présent document et confirmées par les
échantillons et prototypes de référence et ce sans que I'entreprise puisse prétendre a des indemnisations.
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4 TRAVAUX DE PEINTURE

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Aprés réception et acceptation des supports dans leur état, I’entreprise chargée du présent lot devra effectuer les
travaux préparatoires nécessaires avant mise en peinture ou pose des revétements muraux.

41.1 Egrenage

Enlévement des grains de surface susceptible de nuire a 1’aspect de surface.
L’égrenage ne devra marquer des stries dans le support ou matériau.
Enlévement des poussieres.

41.2 Rebouchage

L’opération consiste en I’obturation des petites cavités de surface par enduit.

41.3 Ratissage

Passe général d’enduit serré sur toute la surface pour remplissage des petites cavités ou stries sans laisser
d’épaisseur d’enduit.

414 Enduisage

Application d’un enduit gras ou vernis permettant d’améliorer 'uniformité de la surface.
L’enduit sera réalisé en 2 ou 3 couches selon I’état du support.

415 Révisions
Reprise des petites imperfections a I’enduit.

4.1.6 Poncage

Apres chaque opération de ratissage, rebouchage, enduisage, il sera & effectuer un pongage au papier de verre pour
¢limination des cotes et imperfections d’aspect.

417 Impression

Application d’une couche de peinture d’impression adaptée a la nature du support et du revétement choisi.

41.8 Sur murs anciens peints

— Lessivage.
— Poncage, dépoussiérage.
— Rebouchage soigné.

4.1.9 Sur menuiseries en bois brut
— Pongage.
— Rebouchage soigné.
— Impression.
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4.1.10

41.11

41.12

4.1.13

41.14

4.1.15

Sur menuiseries pré-peintes

Poncage.

Lessivage.

Poncage.
Rebouchage soigné.

Sur métaux ferreux anciens

Brossage énergique.
Sablage si nécessaire.
Lessivage.

Poncgage.

Révision antirouille.

Sur métaux ferreux neufs

Poncage.
Révision antirouille.

Sur métaux non ferreux anciens

Poncage.

Sur métaux non ferreux neufs

Dégraissage.
Primaire d’accrochage.

Sur supports béton anciens

Nettoyage décapage.
Ragréages.

Pongage.
Impression.
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4.2 REVETEMENTS MURS INTERIEURS

La mise en ceuvre de peinture se fera uniquement sur les murs et cloisons impactés par les travaux et ce sur les 2
faces. Seules les cellules PMR seront repeintes entiérement.

4.2.1  Cloisons seches
«» Nature support: Platre
Il sera prévu sur toutes les parois existantes et créées, les travaux suivants :

—  Travaux préparatoires suivant prescriptions citées au chapitre « 5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES».
— Sujétions de reprise des supports (enduit..) pour parfaite planéité.

— 1 couche d’impression a base de résines acryliques et alkydes en émulsion

— 2 couches de finition aspect a déterminer suivant exigences de la maitrise d’ouvrage

Localisation : Sur l’ensemble du projet, y compris au niveau des déplacements d’appareillage

4.2.2  Peinture sur béton

+» Nature support: béton
—  Travaux préparatoires suivant prescriptions citées au chapitre « 5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES».

— 1 couche d’impression a base de résines acryliques et alkydes en émulsion
— 2 couches de finition aspect a déterminer suivant exigences de la maitrise d’ouvrage

Localisation : Sur [’ensemble du projet, y compris au niveau des déplacements d’appareillage et acces
douches communes

4.2.3  Peinture sur métallerie

¢ Nature support: Métaux anciens

L’Entrepreneur aura a sa charge :

—  Travaux préparatoires suivant prescriptions citées au chapitre « 5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES»
—  Fourniture et pose d’un primaire d’accrochage glycérophtalique a séchage rapide
1 couche de finition laque antirouille

Localisation : L ’ensemble des réseaux apparents, [’ensemble de la métallerie (main-courantes, garde-
corps, contremarches, etc....)

4.2.4  Peinture sur bois

+«+ Nature support: bois
L’Entrepreneur aura a sa charge :
— Brossage, poncage, époussetage
— Application d’une couche d’impression

— Application de 2 couches de peinture glycérophtalique Aspect lisse satiné.

Localisation : Sur les nouvelles portes des sanitaires et portes de cellules PMR
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4.3 MATERIALISATION PMR

4.3.1 Matérialisation de la premiére et derniére contremarche

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose d’une peinture spécifique pour la matérialisation des premiéres
et derniéres contremarches de ’escalier intérieur, comprenant et respectant les éléments suivants :

Travaux préparatoires selon nature du support et prescriptions citées aux chapitres « 2.1 TRAVAUX

PREPARATOIRES ».

Peinture haute durabilité, a base de résines polyuréthanes en phase solvant, bi composants.
Protection anticorrosion.

Produit résistant aux agressions chimiques et méecaniques.

Mise en ceuvre d’un primaire d’accroche, si nécessaire.

Lavable et lessivable.

Protection des ouvrages a proximité.

Couleur en contraste avec les marches et selon exigences de la maitrise d’ceuvre.

Degré de brillant : Mat.

L’entreprise devra respecter les prescriptions et les conditions de mise en ceuvre du fournisseur.

Localisation :

Sur chaque escalier des batiments accueillant des personnes a mobilité réduite.

4.3.2

Nez de marche

Un échantillon devra étre fourni avant toute pose.

Fourniture et mise en ceuvre de nez de marche antidérapants aux normes P.M.R (contraste et adhérence)
comprenant :

Longueur : longueur totale de la marche.

Largeur 30 mm minimum.

Hauteur de la contre marche 10 mm minimum.
Epaisseur 4 MM.

Fixation renforcée.

Matieres aluminium et bande antidérapante.

Couleur contrastée par rapport a la couleur de I’escalier.

Localisation :

Sur chaque escalier des batiments accueillant des personnes a mobilité réduite.

4.3.3

Bande d’éveil et de vigilance intérieure

Un échantillon devra étre fourni avant toute pose.

Fourniture et pose de bandes podotactiles destinées a alerter les piétons déficients visuels dans leur approche des
escaliers. Bande podotactile répondant aux normes en vigueur a la réglementation concernant ’accueil des
personnes a mobilité réduite.

Localisation : Sur chaque palier des escaliers

R:\Batiment\11842 - DISP HDF accessibilite 15 ets DISP HDF\03 - APS\CCTP APS\CP MAUBEUGE\11842 - DISP - CP MAUBEUGE -LOT 05 PEINTURE - REVETEMENT DE SOL - SIGNALETIQUE - APS -v1.docx



11842 CAHIER DES CHARGES : \-XPH

P

17/06/2019 ‘ A Mise en accessibilité des personnes & mobilité réduite du Centre Pénitentiaire de Maubeuge Page 16 sur 16

5 TRAVAUX DE SIGNALETIQUE

5.1  SIGNALETIQUE GENERALE ET SPECIFIQUE DE REPERAGE DES LOCAUX
Fourniture et pose sur toutes les portes intérieures de pictogrammes de repérage des locaux et signalétiques
nominatives suivantes :

- Plaque signalétique courantes : sanitaires Handicapés, Bureau, accueil, etc.., suivant I’affectation du
local).
- Pictogrammes de repérage des locaux communs (suivant 1’affectation du local).

La signalétique sera prévue engravée dans des plaques auto adhésives inox ou aluminium.

Localisation :
Sanitaire accueil famille
Banque d’accueil famille
Sanitaire parloir visiteur
Sanitaire salle de sport
Fouille PMR
Parloirs PMR
Salle greffes et avocats
Batiment accueil famille
Entrée établissement
Ascenseur

5.2  SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE
Fourniture et pose de panneaux indicateurs directionnels et de repérage d’entité en panneaux suspendus
réalisés en téle d’aluminium ou panneaux.

Localisation :
Cheminement entre la P.E.P, ascenseur et le poste d’accueil des parloirs
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