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1 GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour but de préciser en complément des documents
graphiques la description et les spécifications des ouvrages du :

LOT N°04 - PLOMBERIE

Concernant le projet de mise en accessibilité du centre pénitentiaire de Maubeuge situé Route d’Assevent — 59600
MAUBEUGE

Le projet consiste a :
— La mise en accessibilité aux personnes a mobilité réduite des batiments.
— Lacreation de cellules PMR.
— L’amélioration de la sécurité de la structure.

Ce cahier des charges reprend le descriptif des travaux du lot n° 04, afin de cerner et d’expliciter les limites de
prestations et définis a ce stade des études, les principes de construction, d’aménagement et d’évolution afin de
satisfaire a I’objet du programme et du budget alloué pour I’opération.

Ce document s’appuie, donc, sur les éléments suivants :

— Prescriptions générales et document d’étude et de programmation.
— Piéces graphiques maitrise d’ceuvre.

1.2 PRESENTATION DU SITE
1.2.1 Présentation de la structure

La Maison d’arrét est composée actuellement de :

—  Quartier maison d’arrét hommes

— Quartier centre de détention hommes

—  Quartier maison d’arrét mineur hommes
— Accueil famille

1.2.2 Classement de [’établissement

Le classement de 1’établissement est de groupe A et B

Rappel :
Les locaux du groupe A sont les locaux a usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et

d'accueil des visiteurs :
— Les cellules et les unités de vie familiale
—  Les locaux médicaux
— Les gymnases et les salles de sports
— Les locaux socio-éducatifs
— les parloirs
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Les locaux du groupe B sont les locaux du personnel et les locaux dévolus a des activités de travail et de
formation des détenus :

1.3

Les ateliers de travail et de formation

Les cuisines et locaux associés

Les buanderies

Les locaux administratifs

Les locaux du personnel

Les greffes

Les ateliers d'entretien et de réparation des véhicules
Les locaux destinés au remisage des véhicules

Les locaux de maintenance

Les locaux techniques

CONSISTANCE DES TRAVAUX

La direction Interrégionale des services pénitentiaires Des Hauts de France envisage de rendre accessible aux
personnes a mobilités réduites 1’ensemble de 1’établissement de Maubeuge situé route d’Assevent- 59600
MAUBEUGE. Le projet consiste en la réalisation de :

A la création de cellules adaptées PMR.

A la création ou modification d’accés a la structure par rampe, ressaut, élévateur, etc....
A la reprise d’enrobé.

A la création de tapis de sol.

A la pose d’hygiaphone avec modification de baie.

A la matérialisation des espaces.

A la modification des espaces pour la création de sanitaires.

A la création, a I’¢largissement ou bouchage de portes.

A la modification de murs porteurs.

A I’amélioration ou la création d’ascenseur et ou élévateur.

A la pose ou déplacement d’appareillages plomberie —sanitaires.
A la pose ou déplacement d’appareillages électriques.

A la création ou modification de structure métallique.

Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP et des prescriptions
communes a tous les lots et seront conformes a la série des plans du dossier. lls comprennent tous ouvrages
annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

L'entrepreneur devra fournir les installations complétes, en ordre de fonctionnement, tous les travaux devront étre
exécutés selon les Régles de I'Art.

14

INTERVENANTS

Maitrise d'Ouvrage :

DISP des Hauts-de-France

123, rue Nationale

59034 LILLE CEDEX

Tél : 03.20.63.66.72 / Fax : 03.20.63.66.46
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Maitrise d'Euvre Technique :

IPH

831 rue Quentin de la Tour

02100 HARLY

Tél : 03.23.68.68.08 / Fax : 03.23.08.90.27
batiment@iph-bet.fr

15 ALLOTISSEMENTS
Les travaux seront répartis en cing lots différents & savoir :

— Lot N° 01- Magonnerie — Voirie - gros ceuvre — carrelage - faience - menuiseries intérieures.
— Lot N° 02 - Menuiseries métalliques - serrurerie.

— Lot N° 03 - Electricité.

— Lot N° 04 — Plomberie.

— Lot N° 05 - Peinture - revétement de sol - signalétiques.

Il est important de bien prendre en compte cette répartition, car les différentes entreprises adjudicatrices des cing
lots devront étre en parfaite coordination quant aux notions de délais de réalisation, et de synchronisation des
taches, afin que chacun puisse travailler a sa convenance sans devenir dépendant d’une tierce entreprise pour une
guelconque raison.

1.6 ETENDUE DE LA MISSION

La mission de l'entrepreneur est dite "d’exécution et de réalisation", les plans de principe et les bases du
programme étant fournis par le concepteur.

L'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a l'art de batir et aux
regles de sa profession.

Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du maitre d’ceuvre s’averent nécessaires, tant pour la bonne
tenue des ouvrages, que pour le respect des régles de 1’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par
I’entrepreneur. Lors de ses études, I’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le maitre d’ceuvre
en cas d’imprécisions au CCTP et/ou aux plans.

1.7 OBSERVATIONS IMPORTANTES

L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de
contrbler la nature des prestations qui lui incombent. De plus, il devra également prendre connaissance des
Prescriptions Communes a Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les obligations qui incombent a
chaque entreprise. 1l est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché
(CCAP, rapport de sol, PGS, rapport du Bureau de Contrdle, etc.).
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2 GENERALITE PLOMBERIE

L’entreprise titulaire du présent lot prendra en compte les difficultés d’acces et d’amenée de matériaux en
raison de la réalisation des travaux dans un espace limité et type carcérale. L’utilisation de matériels adaptés
est a anticiper. Toutes les précautions devront étre entreprises de maniére a assurer une sécurité maximale
pour tous les usagers.

2.1 REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de 1’art et avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé a ’entreprise qu’il lui sera exigé
un travail absolument parfait et répondant en tous points aux régles de 1’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-
value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition
de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre d’(Euvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I’entrepreneur, de méme que tous les frais de réfection des dégats éventuels causes aux
ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

211 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mise en ceuvre, seront toujours de lére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P. Dans tous les cas ot un matériau ou un produit est défini dans
le présent C.C.T.P. par une marque nommément désignée, et la mention «ou SIMILAIRE», I’entrepreneur aura la
faculté de faire agréer par le Maitre d’(Euvre un produit d’une autre marque sous réserve que ce produit soit
similaire et équivalent. En aucun cas, I’entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a I’un de ceux
prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’(Euvre.

2.1.2 Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de lére qualité en I’espéce indiquée. Les matériaux quels qu’ils soient, ne
devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I’aspect des ouvrages ou de compromettre 1’usage
de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Euvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et
la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

2.1.3 Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B., I’entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du Maitre d’Euvre, d’en apporter «la preuve». L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du
Maitre d’Euvre, les proces-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. Le
Maitre d’Euvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront entiérement a la charge de
I’entrepreneur.
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2.3 RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et
de I’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux voisins et aux existants pendant toutes la
durée du chantier. Un constat sera dressé par un huissier.

2.4 SECURITE
L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— Mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier.
— Prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

2.5 TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE A LA CHARGE DU TITULAIRE
Les prix unitaires indiqués par I’entrepreneur comprendront les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages avec toutes garanties, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés au cours d’exécution ou a
la réception.
Le cahier des Clauses Techniques Particuliéres n’est pas limitatif. Il est convenu que, moyennant le prix indiqué
dans I’acte d’engagement, et servant de base au marché, 1’entrepreneur devra I’intégralité des travaux nécessaires
au complet achévement de 1’ouvrage. La proposition de I’entrepreneur comprendra en outre :
— La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
des ouvrages, y compris la prise en charge des énergies principales et en particulier 1’électricité et 1’eau
— Lalocation des engins nécessaires pour la bonne exécution des travaux
— La fourniture et la pose d’appareils sanitaires neufs : cuvette de WC, évier, lavabo, baignoire, douche,
vidoirs
— Ladistribution d’eau froide depuis I’arrivée en dallage
— La distribution d’eau chaude depuis 1’appareil de production —
— Les évacuations des eaux usées et vannes depuis les appareils sanitaires jusqu’a la sortie en dallage
— Tous les percements, tranchées, saignées,
— Tous les raccords divers (platre, mortier), résultant de la fixation ou de I’incorporation des matériels,
— Tous les scellements et rebouchages de trous
— Toutes les ferrures et leur fixation
— Gammes complétes de raccords a sertir en laiton non dézincifiable
— Gammes d’accessoires de mise en ceuvre
— La protection contre la corrosion de toutes les pieces métalliques
— La fourniture de toutes les énergies principales et annexes et I’enlévement de tous les gravois et
appareillages remplaces.
— Tous les passages de canalisations a travers dalles et cloisons seront garnis de fourreaux, parfaitement mis
en place et rebouchés dans les regles de 1’art.

2.6 RACCORDS

Les assemblages par raccords seront toujours démontables. IIs seront réalisés par raccords laiton et collets battus.
Les collets battus effectués directement sur le tube seront réalisés apres recuit de celui-ci et a ’aide d’une pince a
collet.

R:\Batiment\11842 - DISP HDF accessibilite 15 ets DISP HDF\03 - APS\CCTP APS\CP MAUBEUGE\11842 - DISP - CP MAUBEUGE -LOT 04 PLOMBERIE - APS -v1.docx



11842 CAHIER DES CHARGES : \.\IPH

A

17/06/2019 ‘ A Mise en accessibilité des personnes & mobilité réduite du Centre Pénitentiaire de Maubeuge Page 9 sur 13

2.7 COUDES— DEVOIEMENT

Sauf cas exceptionnel, les coudes a souder ne sont pas autorisés sur les canalisations d’un diamétre égal ou
inférieur a 20/22. Les coudes seront réalisés soit : - & la cintreuse a froid ou a chaud - au « sable » (grés) par
remplissage du tube et fagonnage a chaud.

2.8 JOINTS

Les joints pour assemblage type collet battu sont en fibres ou en élastomere. Les joints pour assemblage type a
brides sont en élastomére comprimé conforme & la norme NF E 29-11. Les joints sur filetage entre tube fer et
raccord laiton seront réalisés par un ruban d’étanchéité en polytétrafluoréthyléne genre « Téflon ».

2.9 CANALISATIONS ENCASTREES

Toutes les canalisations encastrées dans les sols ou murs seront constituées de tubes cuivre recuit en couronne et
mis en place sous fourreaux genre CINTROPLAST. Il ne devra y avoir aucun raccord ni soudure dans les parties
encastrées. Avant encastrement dans la dalle, il sera procédé a une épreuve sous air comprimé. Toutes soudures
inaccessibles seront formellement interdites. L’enrobage minimum des tuyauteries sera de 0,04 m.

2.10 FOURREAUX

Dans les traversées de planchers, de murs ou de cloisons, les canalisations passeront dans les fourreaux. Le vide
laissé entre le tube et le fourreau, de I’ordre de 4 mm sera bourré d’un matériau plastique genre « SELSTIK » les
extrémités seront bouchées au mastic plastique résistant. La traversée dans les locaux sera particuliérement soignée.
Le fourreau devant étre parfaitement centré et devra dépasser les faces de parois de 10 mm maximum.

L’entrepreneur Vérifiera donc et tiendra compte sur place des cotes de sol fini, par rapport a celles du sol brut. Les
fourreaux des traversées horizontales devront permettre une dilatation perpendiculaire a leur section. Les traversées
de voile ou de plancher seront en acier. Les scellements et raccords au droit de fourreaux font partie du présent lot.

L’entrepreneur veillera a ce qui les fourreaux ne soient pas obstrués par du platre ou du ciment et dégagera ceux qui
le seront. Au cas ou I’on serait obligé de prévoir des passages au travers d’un joint de dilatation, les fourreaux
seraient largement dimensionnés pour permettre le jeu latéral des canalisations dans le cas de canalisations
encastrées dans les dalles, un double fourreau sera mis en place.

2.11 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Toutes les masses métalliques doivent étre reliées électriquement. La liaison doit étre réalisée au moyen d’un
conducteur se trouvant a 1’abri des détériorations mécaniques ou chimiques. Les connexions seront effectuées par
soudures sans acide, elles relieront les canalisations d’eau froide, d’eau chaude et d’évacuations.

Elles seront a la charge de I’entrepreneur du lot Electricité.
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3 TRAVAUX DE PLOMBERIE

3.1 DEPOSE ET DEPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SANITAIRES

3.11 Dépose

L’Entreprise aura a sa charge la dépose soignée d’équipements sanitaires comprenant et respectant les éléments
suivants :

Dépose de WC, lavabo, lave-main, ....

Dépose des éléments divers (distributeur papier, savon...)

— Laneutralisation du réseau avant dépose.

Evacuation de I’ensemble des appareillages

Localisation : Selon plans

3.1.2 Déplacement

Certains équipements se verront réutilisés et déplacés aux emplacements réglementaires vis-a-vis de la norme PMR
(hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m). Ces reprises comprendront 1’adaptation des différents réseaux,
équipements, robinetteries, fixations...

Localisation : Ensemble des accessoires concernés par le projet

3.2 APPAREILS SANITAIRES

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'appareils sanitaires et d'accessoires y compris :
— toutes sujétions de fixation au sol, murs et cloisons,
— le montage des robinetteries ainsi que leurs raccordements EF, ECS,
— le percement des faiences et carrelages,
— les joints d'étanchéité au pourtour des appareils adossés,
— les siphons, les vidages et les raccordements EU, EV des appareils sanitaires.
Nota : Aucun réseau ne doit étre apparent du c6té détenus.

321 Lavabos
Apres dépose des lavabos existants, I’Entreprise devra prévoir la fourniture et pose de lavabos inox, avec fixations
renforcées, adaptés a la manipulation de PMR (robinetterie, hauteur sous lavabo...).

Localisation :
Suivant plans
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3.3

APPAREILS SANITAIRES DANS LES CELLULES

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'appareils sanitaires et d'accessoires y compris :

toutes sujétions de fixation au sol, murs et cloisons,

le montage des robinetteries ainsi que leurs raccordements EF, ECS,

le percement des faiences et carrelages,

les joints d'étanchéité au pourtour des appareils adossés,

les siphons, les vidages et les raccordements EU, EV des appareils sanitaires.

Nota : Aucun réseau ne doit étre apparent du coté détenus afin d’éviter tout vandalisme de la part des occupants.

331

Douche PMR

Fourniture et pose d’ensembles de douche avec robinet temporisé (bouton poussoir a fermeture automatique a 30
sec), et pomme de douche inviolable. Raccord au réseau existant avec mitigeur a prévoir en gaine technique.

3.3.2

Receveur de douche a poser, fabriqué en acier inoxydable AlISI-304 18/10
Epaisseur 1 mm. Angles soudés. Equipé de rainures anti glissement.
Evacuation antivandalisme avec conduit de diam. 43 mm.

WC inox

Fourniture et pose de cuvette WC suspendue en inox, avec bati-support autoportant, résistant au vandalisme,
robinet de chasse directe inviolable. Le réservoir d’eau sera prévu dans la gaine technique.

3.3.3

Fabriqué en acier inoxydable

Effet d’eau sur toute la périphérie de la cuvette.

Conforme a I’Euro norme de 6 litres.

Compatible avec chasse d’eau temporisée et réservoir encastré EN 38.
Renforcé et insonorisé par polyuréthanne injecté.

Alimentation: En acier inoxydable horizontale diam. 1 gaz ou diam 56 mm.
Evacuation: Siphon "P” de diam. 100 mm

Lavabos cellules

Fourniture et pose de lavabos inox avec fixation murale renforcée, laissant un passage inférieur conforme a la
réglementation PMR. Les branchements au réseau d’alimentation et évacuation des lavabos sera prévue depuis la
gaine technique existante jusqu’a celui-ci sous dalle. Les percements seront donc a prévoir dans les séparations ou
bouchements de murs créés (LOT 01: GROS (EUVRE ETENDU). La robinetterie devra étre adaptée pour
I’utilisation de PMR.

cuve de @ 360 mm et bonde soudée en inox @ 1 gaz.
Fixation: A travers le mur avec vis 6 x M10.
Renforcé et insonorisé par polyuréthane injecté.

Localisation : Selon plans
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3.4 EQUIPEMENTS PMR

3.4.1 Barres de relevage
Fourniture et mise en ceuvre de barres de relevage inox coudées dans tous les sanitaires PMR comprenant :
— Angle 135°.

— Diametre 32 mm.

— Deégagement du mur 40 mm a I’entraxe.

— Charge mini 120 kg.

— Acier inoxydable finition brossé.

— Fixation par vis. 5 points de fixations par rosace.

— Toutes sujétions de renfort si nécessaires sur cloison.
— Respecter les normes PMR en vigueur.

Localisation : L’ensemble des sanitaires prévus au projet

3.4.2 Barres de tirage
Fourniture et mise en ceuvre de barres de tirage dans le bloc sanitaire comprenant :
— Diameétre 32 mm.
— Sur la porte c6té intérieur.
— Acier inoxydable finition brossé.
— Fixation par vis. 2 points de fixations par rosace.
— Respecter les normes PMR en vigueur.

Localisation :
Sanitaire PMR hors cellules

343 Siege encastré douche
Fourniture et mise en ceuvre de siéges de douche encastrés respectant les normes PMR en vigueur. Les fixations
devront étre renforcées afin d’éviter tout vandalisme de la part des occupants.

Localisation : Dans les douches des cellules

3.5 EQUIPEMENTS DIVERS

35.1 Distributeur de papier toilette
Fourniture et pose de distributeur de papier toilette, comprenant :
— Distributeur de papier WC 1 rouleau.
— Modéle fort anti vandalisme.
— Awvec serrure.
— Contr6le de niveau.
—  Epaisseur Inox : 1 mm.
— Finition Inox poli brillant.

Dimensions : @ 305, profondeur 135 mm.
Marque DELABIE type Distributeur de papier WC, réf. 1660 ou équivalent approuvé.

Localisation : Dans les sanitaires hors cellules.
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3.5.2 Distributeur de savon
Fourniture et pose de distributeur de savon possédant les caractéristiques suivantes :

— 1 distributeur mural de savon liquide. Dimension 142x108x108 mm.
— Contenance 0.5 litre.
— Pompe doseuse anti gaspillage, anti goutte.
— Modele anti vandalisme avec serrure.
— Inox poli brillant.
—  Epaisseur de métal 1 mm.
Hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m.

Localisation : Dans les sanitaires hors cellules.

3.5.3 Miroirs

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et pose de miroirs rectangulaires de dimensions 38 * 68 cm y compris

fixations indémontables et anti-glissement.
Le miroir sera fixé a une hauteur adéquate pour les PMR, le bas du miroir doit étre au maximum a 80 cm du sol.

Localisation : Dans [’ensemble des sanitaires impactés par le projet.

3.6 DESINFECTION DE TOUS LES RESEAUX

Tout réseau d’adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne, destinées a la distribution
de I’eau potable, doivent faire I’objet avant leur mise en service et dans leur totalité, d’un ringage méthodique et
d’une désinfection effectuée dans les conditions fixées par les instructions techniques du Ministére chargé de la
sante.

Localisation : Dans [’ensemble des réseaux impactés par le projet.

3.7 RACCORDEMENT DES APPAREILLAGES SANITAIRES
Depuis le réseau existant, raccordements des appareils sanitaires par piquages réalisés en tube cuivre écroui.
Appareils raccordés :

— 10/12: pour WC

— 12/14 : pour lavabos, douches, évier...
Robinet d’arrét a chaque appareil. Compris percements, saignées dans murs de toutes natures et rebouchement a
charge du présent lot.

3.8 RACCORDEMENT EU/EV DES APPAREILS SANITAIRES
Depuis le réseau existant raccordement EU/EV des appareils sanitaires jusqu’aux chutes existantes.
Appareils raccordés :
— Lavabo, WC, évier, douche.
Evacuations PVC type EU & raccords moulés collés.
Diamétre d’évacuation des appareils :
— lavabo 33,6/40
— WC 93,6/100
— évier 33,6/40
— douche 33,6/40
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