
DISP de Lyon
Création de deux chambres
de veille dans la Maison
d’Arrêt de CHAMBERY (73)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 02 - Second œuvre

DCE (A)
10/04/2025

ART
DESIGNATION DES OUVRAGES Quantité

MOE
Quantité

Entreprise
U Prix U (HT) Totaux (HT)

1 PREAMBULE PM

2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PM

3 CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE PM

4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT SECOND ŒUVRE

5.1 Ossature bois - Couverture

5.1.1 Planchers bois traditionnels

5.1.1.1 Ossature pour plancher bois 16 m²

5.1.1 Conduit de lumière naturelle 

Conduit de lumière naturelle - Pour toiture en bacs acier  1 ens

Sous total HT article 5.1  -----  -----  -----  -----

5.2 Menuiserie extérieures PVC

5.2.1 Menuiseries extérieures sans volet roulant monobloc

5.2.1.1 Porte-fenêtre à la française en PVC - (LxH) 1,00 x 2,15 m  1 U

5.2.2 Menuiseries extérieures avec volet roulant monobloc à manœuvre 

5.2.2.1 Châssis oscillo-battant  - De (LxH) 1,00 x 1,50 m - Avec VR monobloc  1 U

Sous total HT article 5.2  -----  -----  -----  -----

5.3 Métallerie

5.3.1 Avant-propos du lot p.m.

5.3.2 Escaliers

5.3.2.1 Escalier à ossature métallique avec marches en bois - Pour la salle de crise  1 U

5.3.2.2 Escalier à ossature métallique avec palier et marches en caillebotis - Pour 
accès aux combles depuis la chambre de veille 1

 1 U

Sous total HT article 5.3  -----  -----  -----  -----

5.4 Plâtrerie

5.4.1 Contre cloison sur ossature métallique avec parements en plaques ou 
similaire

5.4.1.1 Doublage sur ossature métallique avec isolant en laine minérale de 75 mm 
d'épaisseur et 1 BA18

35 m²

5.4.1.2 Doublage sur ossature métallique avec 100 mm de laine de verre (R=3,15 53 m²

5.4.2 Cloison sur ossature métallique

5.4.2.1 Cloisons de distribution 98/62 Xtra S avec 60 mm de laine minérale - EI 60 - 29 m²

5.4.2.2 Pose des huisseries de portes à 1 vantail  5 U
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5.4.3 Plafonds

5.4.3.1 Isolants fibres de bois

Panneaux flexibles composés de fibres de bois - 40 kg/m3 - De 160 mm 
d'épaisseur - R = 4,20 m².K/W

71 m²

5.4.3.2 Plafonds suspendus non démontables

Plafond en plaques de plâtre posé suivant rampant sous charpente bois à 
entraxe de 0,60 m maximum SF 1/2h

36 m²

5.4.3.3 Plafonds fibres en dalles sur ossature

Plafond suspendu en dalles 600x600 sur ossature apparente de 24 mm - 
Dalles de teinte blanche

36 m²

Sous total HT article 5.4  -----  -----  -----  -----

5.5 Menuiseries intérieures

5.5.1 Serrures

5.5.1.1 Serrure Deny série 46186 compris accessoires - Pose en applique  2 U

5.5.2 Cylindres

5.5.2.1 Cylindres à bouton Satyx Twin de chez Deny  4 U

5.5.3 Blocs portes de communication

5.5.3.1 Blocs portes à âme pleine

Bloc-porte - Simple action - De (LxHxE) 830 x 2040 x 40 mm - Vantail droit - 
Parements stratifiés

 2 U

5.5.4 Blocs portes acoustiques

5.5.4.1 Blocs portes acoustiques type soniphone

Bloc-porte acoustique Rw+C : 43 dB - EI 30 - De (LxHxE) 830 x 2040 x 40 mm 
- Vantail droit - Parements stratifiés

 1 U

5.5.5 Blocs portes résistants au feu (hors D.A.S.)

5.5.5.1 Blocs portes EI 60 sur huisserie bois
Bloc-porte pare-flamme et coupe-feu 1h - Simple action - De 830 x 2040x40 
mm à parements en stratifié

 2 U

5.5.6 Menuiseries intérieures autres

5.5.6.1 Isolation au sol par panneaux isolant en mousse rigide de polyuréthane - De 40 
mm d'épaisseur - R = 1,85 m2.K/W

36 m²

5.5.6.2 Plancher bois en panneaux d'OSB 3 - De 18 mm d'épaisseur minimale 55 m²

5.5.6.3 Huisserie en pin / sapin à peindre pour baie de (LxH) 2,40 x 2,15 m  1 U

5.5.6.4 Plinthes en sapin de section 70x10 mm à bord carré - A peindre 39 ml

5.5.6.5 Volet roulant intérieur - De (LxH) 2,40 x 2,15 m - Lames en PVC blanc - 
Manoeuvre électrique filaire par boîtier à code ou à clés

 1 U

5.5.6.6 Escalier en bois de 3 marches fixes + 3 marches escamotables  1 U

5.5.6.7 Remplacement du bardage en polycarbonate translucide par une plaque en 
polycarbonate transparente - De (LxH) 1,00 x 1,50 m environ

 2 ens

Sous total HT article 5.5  -----  -----  -----  -----
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5.6 Peinture

5.6.1 Revêtements

5.6.1.1 Toiles de verre à peindre
Toile de verre de 180 g/m2 environ en parois verticales - Classement au feu 
(Euroclass) : B-s1, d0.

100 m²

Peinture acrylique satinée sur toile de verre neuve en parois verticales 100 m²

5.6.2 Peinture sur bois ou assimilés

5.6.2.1 Peinture intérieure sur bois brut
Peinture acrylique microporeuse satinée sur les huisseries bois neuves - 
Finition B (Mode de métré : Linéaire de l'huisserie pour les 2 faces)

32 ml

Mode de métré : Linéaire de l'huisserie pour les 2 faces
Peinture acrylique microporeuse satinée sur les plinthes bois neuves - Finition 
B

39 ml

5.6.3 Peinture sur métaux

5.6.3.1 Peinture extérieure sur métaux anciens
Peinture sur portes métalliques grillagées (Mode de métré) : Surface baie x 
1,50 coef x 2 faces

9 m²

Sous total HT article 5.6  -----  -----  -----  -----

5.7 Revêtements de sol souples

5.7.1 Revêtement de sol PVC

5.7.1.1 Revêtement en lames
Revêtement de sol synthétique en lames à coller 36 m²

Sous total HT article 5.7  -----  -----  -----  -----

5.8 Nettoyage de fin de chantier

5.8.1 Nettoyage des locaux pour les Opérations Préalables à la Réception 
(OPR) - (Mode de métré : Surface au sol des locaux concernés).

36 m²

5.8.2 Nettoyage des locaux pour la réception (Mode de métré : Surface au sol 
des locaux concernés).

36 m²

Sous total HT article 5.8  -----  -----  -----  -----

Sous total HT chapitre 5  -----  -----  -----  -----

Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires  -----  -----  -----  -----

6 INCIDENCES PENITENTIAIRES 1 1 ens

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX  -----  -----  -----  -----

MONTANT TVA (20%)  -----  -----  -----  -----

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX  -----  -----  -----  -----
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