DISP de Lyon Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DCE (A)
Création de deux chambres Lot 01 - Démolition / Gros ceuvre 10/04/2025
de veille dans la Maison
d’Arrét de CHAMBERY (73)
ART DESIGNATION DES OUVRAGES Quantité Quantl_te U Prix U (HT) Totaux (HT)
MOE | Entreprise
1 |PREAMBULE PM
2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PM
3 |CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE PM
4 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
5 |DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT DEMOLITION / GROS CEUVRE
5.1 Démolitions et déposes intérieures
5.1.1 Démolition d'un escalier en béton 1 ens
5.1.2 |Démolition de carrelages scellés et/ou de carrelage collé + chape 36 m?
5.1.3 Dépose de plafonds suspendus en dalles sur ossature apparente 37 m?
MODE DE METRE : Surface du plafond en plan ou suivant rampant sans
déduction des ouvertures de petites dimensions (< 1,00 m2 environ).
5.1.4 Démolition de doublages tous matériaux confondus 54 m?
MODE DE METRE : surface des doublages a démolir ouvertures déduites.
5.1.5 Démolition de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature 37 m?
MODE DE METRE : Surface des cloisons ouvertures non déduites.
Sous total HT article 51 - | - | = -
5.2 | Gros ceuvre
5.2.1 |[Etude de structures pour I’exécution 1 ens
5.2.2 Renforcement par plats en carbone
5.2.2.1 Renforcement par plats en carbone - Pour la poutre de (ExH) 0,40 x 0,20 m - 9,7 ml
5.2.2.2 Renforcement par plat en carbone - Pour la nervure de (ExH) 0,10 x 0,20 m - 93 ml
5.2.3 Murs en magonnerie de petits éléments
5.2.3.1 Parpaings de béton cellulaire
Blocs de béton cellulaire de 20 cm d'épaisseur - R = 1,43 m2.K/W - REI 120 54 m?
Plus-value pour linteaux en béton cellulaire dans paroi de 20 cm d'épaisseur 5,4 ml
5.2.3.2 Ventilation pour les vide-sanitaires (VS) 1 ens
5.2.4 Enduit au mortier de ciment
Enduit au mortier de ciment de 15 mm d'épaisseur dosé a 350 kg/m3 de sable 55 m?
sec 0/3 - Finition lissée
MODE DE METRE : surface des parois ouvertures déduites
Sous total HT article 5.2| ---—- | -—— | | -
Sous total HT chapitre 5| -—--—- | -—— | | = -
Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires,  -—-— | - | - = -
6 |INCIDENCES PENITENTIAIRES 1 1 ens

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX

MONTANT TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX
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