DISP de Lyon Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DCE (A)
Création de deux chambres Lot 02 - Second ceuvre 10/04/2025
de veille dans la Maison
d’Arrét de CHAMBERY (73)
ART DESIGNATION DES OUVRAGES Quantité Quantl_te U Prix U (HT) Totaux (HT)
MOE | Entreprise
1 PREAMBULE PM
2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PM
3 |CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE PM
4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
5 |DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT SECOND CEUVRE
5.1 | Ossature bois - Couverture
5.1.1 Planchers bois traditionnels
5.1.1.1 Ossature pour plancher bois 16 m?
5.1.1 |Conduit de lumiére naturelle
Conduit de lumiére naturelle - Pour toiture en bacs acier 1 ens
Sous total HT article 51| -—--—- = - | | -
5.2 Menuiserie extérieures PVC
5.2.1 Menuiseries extérieures sans volet roulant monobloc
5.2.1.1 Porte-fenétre a la francaise en PVC - (LxH) 1,00 x 2,15 m 1 U
5.2.2 Menuiseries extérieures avec volet roulant monobloc @ manceuvre
5.2.2.1 Chéassis oscillo-battant - De (LxH) 1,00 x 1,50 m - Avec VR monobloc 1 U
Sous total HT article 5.2| -—--—- | - | | -
5.3 Métallerie
5.3.1 Avant-propos du lot p.m.
5.3.2 Escaliers
5.3.2.1 Escalier & ossature métallique avec marches en bois - Pour la salle de crise 1 U
5.3.2.2 Escalier a ossature métallique avec palier et marches en caillebotis - Pour 1 U
acces aux combles depuis la chambre de veille 1
Sous total HT article 5.3 ~ - | = - - = -
5.4 |Platrerie
5.4.1 |Contre cloison sur ossature métallique avec parements en plaques ou
similaire
5.4.1.1 Doublage sur ossature métallique avec isolant en laine minérale de 75 mm 35 m?
d'épaisseur et 1 BA18
5.4.1.2 | Doublage sur ossature métallique avec 100 mm de laine de verre (R=3,15 53 m?
5.4.2 Cloison sur ossature métallique
5.4.2.1 Cloisons de distribution 98/62 Xtra S avec 60 mm de laine minérale - El 60 - 29 m?
5.4.2.2 Pose des huisseries de portes a 1 vantail 5 U
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5.4.3

5.4.3.1

5.4.3.2

5.4.3.3

5.5

5.5.1

5.5.1.1

5.5.2

5.5.2.1

5.5.3

5.5.3.1

5.5.4

5.5.4.1

5.5.5

5.5.5.1

5.5.6

5.5.6.1

5.5.6.2

5.5.6.3

5.5.6.4

5.5.6.5

5.5.6.6

5.5.6.7

Plafonds

Isolants fibres de bois

Panneaux flexibles composés de fibres de bois - 40 kg/m3 - De 160 mm
d'épaisseur - R = 4,20 m2K/W

Plafonds suspendus non démontables

Plafond en plaques de pléatre posé suivant rampant sous charpente bois a
entraxe de 0,60 m maximum SF 1/2h

Plafonds fibres en dalles sur ossature

Plafond suspendu en dalles 600x600 sur ossature apparente de 24 mm -
Dalles de teinte blanche

Sous total HT article 5.4

Menuiseries intérieures

Serrures

Serrure Deny série 46186 compris accessoires - Pose en applique
Cylindres

Cylindres a bouton Satyx Twin de chez Deny

Blocs portes de communication

Blocs portes a &me pleine

Bloc-porte - Simple action - De (LxHxE) 830 x 2040 x 40 mm - Vantail droit -
Parements stratifiés

Blocs portes acoustiques
Blocs portes acoustiques type soniphone

Bloc-porte acoustique Rw+C : 43 dB - El 30 - De (LxHxE) 830 x 2040 x 40 mm
- Vantail droit - Parements stratifiés

Blocs portes résistants au feu (hors D.A.S.)
Blocs portes EI 60 sur huisserie bois
Bloc-porte pare-flamme et coupe-feu 1h - Simple action - De 830 x 2040x40

mm a parements en stratifié

Menuiseries intérieures autres

Isolation au sol par panneaux isolant en mousse rigide de polyuréthane - De 40
mm d'épaisseur - R = 1,85 m2.K/W

Plancher bois en panneaux d'OSB 3 - De 18 mm d'épaisseur minimale
Huisserie en pin / sapin a peindre pour baie de (LxH) 2,40 x 2,15 m
Plinthes en sapin de section 70x10 mm a bord carré - A peindre

Volet roulant intérieur - De (LxH) 2,40 x 2,15 m - Lames en PVC blanc -
Manoeuvre électrique filaire par boitier a code ou a clés

Escalier en bois de 3 marches fixes + 3 marches escamotables

Remplacement du bardage en polycarbonate translucide par une plaque en
polycarbonate transparente - De (LxH) 1,00 x 1,50 m environ

Sous total HT article 5.5
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DISP de Lyon Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DCE (A)
Création de deux chambres Lot 02 - Second ceuvre 10/04/2025
de veille dans la Maison
d’Arrét de CHAMBERY (73)
DESIGNATION DES OUVRAGES ité ité
ART Quantité| Quantité '\, ' by (HT) Totaux (HT)
MOE | Entreprise
5.6 |Peinture
5.6.1 Revétements
5.6.1.1 | Toiles de verre a peindre
Toile de verre de 180 g/m2 environ en parois verticales - Classement au feu 100 m?
(Euroclass) : B-s1, dO.
Peinture acrylique satinée sur toile de verre neuve en parois verticales 100 m?
5.6.2 |Peinture sur bois ou assimilés
5.6.2.1 Peinture intérieure sur bois brut
Peinture acrylique microporeuse satinée sur les huisseries bois neuves - 32 ml
Finition B (Mode de métré : Linéaire de I'huisserie pour les 2 faces)
Mode de métré : Linéaire de I'huisserie pour les 2 faces
Peinture acrylique microporeuse satinée sur les plinthes bois neuves - Finition 39 ml
B
5.6.3 Peinture sur métaux
5.6.3.1 Peinture extérieure sur métaux anciens
Peinture sur portes métalliques grillagées (Mode de métré) : Surface baie x 9 m?
1,50 coef x 2 faces
Sous total HT article 5.6 ~ -— | - | — = -
5.7 Revétements de sol souples
5.7.1 |Revétement de sol PVC
5.7.1.1 Revétement en lames
Revétement de sol synthétique en lames a coller 36 m?
Sous total HT article 5.7 ~ -~ | = - - = -
5.8 |Nettoyage de fin de chantier
5.8.1 |Nettoyage des locaux pour les Opérations Préalables a la Réception 36 m?
(OPR) - (Mode de métré : Surface au sol des locaux concernés).
5.8.2 |Nettoyage des locaux pour la réception (Mode de métré : Surface au sol 36 m?
des locaux concernés).
Sous total HT article 5.8 ~ - | - - = -
Sous total HT chapitre 5, - = - | -] = -
Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires  -—-—- |  -——- | ——-| = -
6 |INCIDENCES PENITENTIAIRES 1 1 ens

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX

MONTANT TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX

DR2C INGENIERIE - DEQUAES - NOVEKA

Page 3/3




