DISP de Lyon Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DCE (A)
Création de deux chambres Lot 03 - Electricité / CVC 10/04/2025
de veille dans la Maison
d’Arrét de CHAMBERY (73)
DESIGNATION DES OUVRAGES ité ité
ART Quantité | Quantité ', | po ) (HT) Totaux (HT)
MOE | Entreprise
1 PREAMBULE PM
2 |PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PM
3 | CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE PM
4 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DES LOTS TECHNIQUES
5.1 Dépose 1 ens
Sous total HT article 54 ~ -— | - | = = -
5.2 Courants forts
5.2.1 Origine de la distribution de la salle existante PM
5.2.2 |Coffret de distribution de la salle serveurs
Relevé minutieux et le repérage 1 ens
Déplacement du coffret 1 ens
Prolongement éventuel ou le remplacement des liaisons existantes 1 ens
Essais de bon fonctionnement 1 ens
5.2.3 | Cheminement des cables courants forts et courants faibles
Goulotte PVC 30 ml
Tubes divers 1 ens
5.2.3 Petit appareillage
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits
terminaux (cables depuis les tableaux divisionnaires, boites de dérivation,
boites d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de cables
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et
d'installation nécessaires.
Interrupteurs simple allumage 1 ens
Va et vient 4 ens
Détecteurs de présence et de luminosité 2 ens
5.2.4 Luminaires
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits
terminaux (cables depuis les tableaux divisionnaires, boites de dérivation,
boites d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de cables
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et
d'installation nécessaires.
Luminaire LO1 4 ens
Luminaire LO2 7 ens
Luminaire LO3 2 ens
5.2.5 Eclairage de sécurité

Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits
terminaux (cables depuis les tableaux divisionnaires, boites de dérivation,
boites d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de cables
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et
d'installation nécessaires.
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BAES 3 ens
5.2.6 Prises de courant
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits
terminaux (cables depuis les tableaux divisionnaires, boites de dérivation,
boites d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de cables
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et
d'installation nécessaires.
Prises de courant "Ondulable" points d'acceés type B - Salle de crises 16 ens
Prises de courant "Normal" points d'accés type B - Salle de crises 16 ens
Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris cablage - Salle de crises 2 ens
Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris cablage - Local armoire 2 ens
forte
Prises de courant "Normal" points d'acces type | - Chambre 1 1 ens
Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris cablage - Chambre 1 3 ens
Prises de courant "Normal" points d'acces type | - Chambre 2 1 ens
Prises de courant "ménage" 2 x 16A + T, y compris cablage - Chambre 2 3 ens
Sous total HT article 7.2 - | - | | = -
5.3 |Courants faibles
5.3.1 Télévision
Déplacement provisoire 1 ens
Repose de I'ensemble des équipements 1 ens
Téléviseur 48” 1 ens
Prise TV - Salle de crises 1 ens
Prise TV - Chambres de veille 2 ens
Essais fonctionnels 1 ens
5.3.2 |Réseaux de cablage VDI
Dépose des liaisons existantes 1 ens
Bandeau 24 ports 1 ens
Les prix unitaires des prise RJ45 ci-dessous comprendront les cables et
accessoires de cablage, les cheminements terminaux (conduits de tous types),
et tous les accessoires de montage nécessaires.
Prises RJ45 points d'acces type B - Salle de crises 16 ens
Prises RJ45 points d'acces type | - Chambre 1 1 ens
Prises RJ45 points d'acces type | - Chambre 2 1 ens
Recette des liaisons 1 ens
5.3.3 |Vidéosurveillance
Déplacement écran existant 1 ens
Déplacement PC de gestion 1 ens
Remplacement liaison baie / écran 1 ens
5.3.4 Systeme de sécurité incendie

Les prix unitaires des détecteurs ci-dessous comprendront les boucles de
détection (cables et accessoires de cablage), les cheminements terminaux
(conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires.
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Déplacement de 'un des détecteurs incendie 1 ens
Essais fonctionnels 1 ens
5.3.5 Electro-serrures
Goulotte périphérique 1 ens
Cables d’alimentation 7 ens
Liaison électro-serrures / Pupitre du QSL 1 ens
Liaison avec le pupitre de la Maison d'arrét 1 ens
Alimentations secteurs 1 ens
Pose et le raccordement de 7 serrures 7 ens
Boitiers de regroupement et de dérivation 1 ens
Assistance a la mise en service 1 ens
Sous total HT article 5.3| -—--—- = - | | -
5.4 Chauffage / Ventilation / Climatisation
5.4.1 Chauffage
Dépose unités intérieur et extérieur 1 ens
Unité extérieur 1 ens
Unités intérieur 3 ens
Liaisons électriques et frigorifiques 1 ens
Réseaux d’évacuation des condensats 1 ens
Commandes régulation 3 ens
Tirage au vide et la mise en service 1 ens
5.4.2 |Ventilation
Dépose de I'extracteur existant 1 ens
Extracteur 1 ens
Piege a sons 2 ens
Conduit téle d’acier galvanisée 1 ens
Bouche d’extraction fixe 50 m3/h 1 ens
Bouche double débit sur détection de présence 10/100 m3/h 1 ens
Bouche d’extraction autoréglable 30 m3/h 2 ens
Entrées d’air neuf 1 ens
Reprise du réseau existant 1 ens
Sous total HT article 5.4 ~ - | = - = - = -
Sous total HT chapitre 5, - = - | -] = -
Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires| - | - = - = -
6 |INCIDENCES PENITENTIAIRES 1 1 ens

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX

MONTANT TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX

DR2C INGENIERIE - DEQUAES - NOVEKA

Page 3/3




