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1 PREAMBULE

1.1 OBJET

Ce projet a pour but de répondre aux besoins et exigences de l'opération de création de deux
chambres de veille dans la Maison d’Arrét de CHAMBERY (73).

Le présent descriptif a pour objet la description des ouvrages du lot :

Lot n°03 — Electricité / CVC

1.2 PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

Ce descriptif a pour but de présenter des solutions techniques et économiques répondant aux besoins
et exigences de l'opération création de deux chambres de veille dans la Maison d’Arrét de
CHAMBERY (73).
Le projet comprendra les travaux suivants :
e L’équipement des lots techniques des locaux, CVC, courants forts et courants faibles
(Précéablage VDI, vidéosurveillance, etc.).

1.3 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le classement du batiment est le suivant :

e Type : Etablissement pénitentiaire
e Classement : Batiments de type A et B

2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

2.1 CHANTIER — HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

La présente opération est soumise aux conditions fixées par la Loi n° 93 1418 du 31 décembre 1993
et le Décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994.

L’entrepreneur devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination, en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGC).

Il inclut dans son prix les éventuelles incidences financiéres découlant du respect des consignes en
matiére de sécurité et de protection de la Santé, telles que définies dans la Loi ci-dessus citée et dans
le PGC.

L’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera exigé de

I'entreprise retenue, dans un délai de 30 jours a compter de la notification du Marché préalablement a
toute intervention sur le chantier.

2.2 OBLIGATION DE RESULTAT

L'entreprise titulaire du présent marché devra impérativement respecter les contraintes de mise en
ceuvre du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et des dossiers plans.
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Dans le cas de contradiction entre deux pieces du marché, I'entreprise devra respecter les exigences
les plus contraignantes.

Si l'entreprise ne respectait pas ces exigences, la Maitrise d'CEuvre se verrait dans I'obligation de

refuser les travaux exécutés et de faire supporter financiérement a I'entreprise responsable I'ensemble
des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

2.3 CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET CONTENU DES PRIX

Le présent cahier des charges donne une description générale des ouvrages. L'entrepreneur titulaire
du présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la perfection des ouvrages, afin
qu'ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achévement nécessaires, ainsi que la
conformité en tous points aux régles de I'art et aux textes et réglements en vigueur. A la réception, les
installations seront livrées en ordre de fonctionnement et en parfait état de propreté.

Tous les prix seront calculés a la date de la signature de la soumission, conformément aux
prescriptions du cahier des clauses administratives particuliéres.

Ces prix comprendront les fournitures et la main d'ceuvre nécessaires, sans limitation ni restriction.
Les quantités données dans le cadre de la "D.P.G.F." sont fournies a titre indicatif.
L'entrepreneur demeure responsable de ses quantités.

Il est ensuite engagé sur le prix global et forfaitaire, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il
aurait pu énoncer

Aprés signature des marchés, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'inexactitudes dans
les divers documents et spécialement dans les quantités prévues dans la D.P.G.F.

Les prix unitaires proposés sont prévus en tenant compte des pertes, des déchets, recouvrements,
fatigue ou usure de l'outillage.

Ces prix comprennent notamment :

e Les heures de nuits, week-end et jours fériés si nécessaire (nécessité d’intervenir la nuit
pour certaines prestations) ;

e Les fournitures et la main d'ceuvre (application des lois sociales, indemnisation sans
limitation ni restriction)

° Les frais de garde des matériaux ;

e Les frais de transports, de pesage et de mesurage d'épreuves et de réception relatifs aux
matériaux et ouvrages ;

e  Tous frais d'études ou de dossier ;
Toutes sujétions de main d'ceuvre accessoires pour respecter le planning d'exécution ;
Tous frais relatifs a linstallation électrique intérieure réglementaire du chantier, aux
échafaudages, aux engins de levage, platelages et a la protection des ouvrages jusqu'a la
réception des travaux ;

e Tous frais d'évacuation des gravats éventuels.

2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est instamment invité a se rendre sur place afin d'apprécier I'état des lieux et les
difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la configuration du terrain, de ses servitudes ou de la
nature du sol, de faire toutes les enquétes nécessaires pour pouvoir soumissionner en connaissance
de cause, prévoyant dans son prix toutes les sujétions résultant des principes d'exécution adoptés.
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2.5 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

Les spécifications indiquées dans le présent descriptif et dans les plans joints au dossier ne sont pas
limitatives et les entrepreneurs doivent prévoir tout le matériel nécessaire a la bonne marche des
installations, a leur conduite, a leur sécurité, méme si ce matériel n'a pas été explicitement prévu.

L'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre I'ensemble des plans d'exécution complétés suivant ses
besoins, indiquant avec précision ses travaux. Toute modification éventuelle devra étre signalée et
soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Il signalera en temps utile, toute erreur ou omission que I'établissement des plans et la réalisation de
son étude pourraient faire apparaitre dans les plans.

Ces modifications de prestations ne pourront faire I'objet de complément de rémunération au marché,
que si elles ont été portées a la connaissance du Maitre d'CEuvre, et acceptées par lui avant la
signature des marchés de travaux.

L'entrepreneur du présent lot examinera les supports pour en tirer tous enseignements utiles a la
bonne marche des travaux et pour vérifier leur état et présenter ses réserves éventuelles.
Ultérieurement, il ne sera plus admis a faire des réserves.

L'entrepreneur assurera la totalité des ouvrages inhérents a la bonne réalisation de ses prestations,
pour une livraison préte a l'utilisation.

L'entrepreneur devra respecter le planning général d'avancement des travaux.

L'accés du personnel de l'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement
réglementé.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte du I'établissement devra
respecter le reglement de celui-ci (restriction d'acces, horaires, permis de feu, nettoyage,
confinements, procédures, etc.).

L'entreprise titulaire du présent lot devra respecter notamment ;

e Les obligations du C.C.A.G., du C.C.A.P et de leurs annexes ;

e Le cadre de sureté est ses annexes ;

e Toutes les sujétions pour ouvrages provisoires éventuels, nécessaires a la poursuite de
ses travaux suivant planning ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des installations proposées ;

e La fourniture et linstallation de toutes les protections nécessaires aux travaux sur site
occupé (activités dans les locaux voisins) ;

e L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins
nécessaires a la réalisation des installations du présent lot ;

e Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel ;

e La location le cas échéant des appareils de levage et de manutention nécessaires aux
opérations du présent lot ;

e Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables ;

e Le maintien du chantier en parfait état de propreté. L’entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier et
triés au fur et a mesure de leur production ;

e Le nettoyage fin des locaux, a réaliser dés I'achévement des travaux.

2.6 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public ou privé devront
toujours étre maintenues en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
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2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics ou privés, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité,
dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus a des tiers.

2.8 COUPURES ET BRANCHEMENTS

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des installations courants forts et courants faibles et de chauffage.

2.9 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de
ses travaux, et tout particulierement pour les travaux en zones occupées. L'entrepreneur se charge de
I'évacuation de ses propres déblais.

L'entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il
aura salies ou détérioré, y compris la reprise des abords détériorés lors de la pose des bennes.

2.10 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrOle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;

e Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques,
soient convenablement protégées ;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes
de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et Régles de
I'Art ;

e Au niveau des documents, I'entrepreneur donnera d'une part les procédures de vérification
de la validité des documents techniques établis et d'autre part, les procédures de diffusion
des documents d'exécution approuveés et de retrait des documents périmés ;

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le D.T.U. et
les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces
écrites.

2.11 COORDINATION DES ENTREPRISES

L'entreprise titulaire du présent lot devra toutes les prestations, réunions, mises au point, échanges de
documents, etc., nécessaires a la bonne coordination avec le service technique de I'établissement.

Les incidences financiéres liées a ces obligations sont incluses dans les prix unitaires proposés.
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2.12 GARANTIE
2.12.1 Garantie de Parfais Achévement

Pendant cette période de garantie suivant la réception des ouvrages, I'entreprise titulaire du présent
lot devra procéder dans les meilleurs délais au remplacement de toute partie de [installation
présentant des signes de défectuosité ou de défaillance.

Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne pourront en aucun cas étre I'objet de
demande d'indemnité quelconque de la part de I'entreprise.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'accomplirait pas les travaux résultant de sa garantie, mettant ainsi en
péril le bon fonctionnement des installations, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter
les travaux nécessaires par une autre entreprise, aux frais de I'entreprise défaillante.

La garantie comprend :

Le matériel ;

Tous frais de main d'ceuvre et de déplacement ;

Tous raccords et réfection du fait de son intervention ;

Toutes interventions nécessaires a la mise au point des différents systémes et appareils.

La durée de la garantie est fixée a 1 année a compter de la date de réception définitive.
2.12.2 Garantie de bon fonctionnement

Pendant cette période de garantie suivant la réception des ouvrages, I'entreprise titulaire du présent
lot devra procéder dans les meilleurs délais au remplacement de toute partie de linstallation
présentant des signes de défectuosité ou de défaillance.

Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne pourront en aucun cas étre I'objet de
demande d'indemnité quelconque de la part de I'entreprise.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'accomplirait pas les travaux résultant de sa garantie, mettant ainsi en
péril le bon fonctionnement des installations, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter
les travaux nécessaires par une autre entreprise, aux frais de I'entreprise défaillante.

La garantie comprend :

Le matériel ;

Tous frais de main d'ceuvre et de déplacement ;

Tous raccords et réfection du fait de son intervention ;

Toutes interventions nécessaires a la mise au point des différents systémes et appareils.

La durée de la garantie est fixée a 2 années a compter de la date de réception définitive.
2.12.3 Garantie décennale

La responsabilité I'entreprise titulaire du présent lot est engagée sur les malfagons qui compromettent
la solidité de I'ouvrage et sa propriété a destination, ceci pour une durée de 10 ans.
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3 CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE

Du fait de l'activité de I'établissement, de la catégorie de personnes pouvant étre accueillies ainsi que
des contraintes architecturales et structurelles inhérentes aux travaux sur site existant, les difficultés
de I'opération sont nombreuses.

Tous les travaux ou interventions nécessaires seront planifiés et organisés par phases en accord avec
le responsable technique et la direction de I'établissement sur site. Ces opérations ne devront en
aucun cas remettre en cause le fonctionnement global de I'établissement ou diminuer le niveau de
sécurité actuel.

Ces dispositions permettent la réalisation des prestations définis ci-dessus en minimisant les durées
d'interventions dans les postes sensibles (PCI, PEP, cheminement des personnes détenues, etc.).

Le titulaire du présent marché sera réputé connaitre toutes les conditions propres aux établissements
pénitentiaires a la signature de l'acte d'engagement, notamment sur les points concernant les
dispositions générales (articles D265, D268, D277 du code de procédure pénale), les contacts avec
les personnes détenues (articles D220, D274, D430 et D278 du code de procédure pénale), les
conditions d'acces a I'établissement et les modalités de fonctionnement du chantier.

Les zones de travaux sont précisément identifiées dans le présent descriptif. Elles seront repérées,
délimitées et protégées (poussiére, accés public, etc.) en totale coordination et en accord avec la
Maitrise d'Ouvrage et I'établissement.

Les différentes contraintes sont spécifiées dans le cadre de sureté et ses annexes, joints au présent
descriptif.

3.1 CO ACTIVITES ET SIMULTANEITES

A titre exceptionnel, suivant la nécessité, il sera accepté deux zones de travaux simultanées
maximum.

L’ensemble des travaux seront sous surveillance des agents. A ce titre, les entreprises devront faire

les demandes d'accompagnement correspondantes a minima deux semaines avant la date
d'intervention dans I'une de ces zones.

L'établissement prévoira la mise en poste d'un agent par zone au minimum (pour le tirage de cables
et/ou des canalisation d’eau potable, il sera prévu deux agents, un a chaque extrémité).

L'établissement pourra éventuellement pour faciliter les travaux sur les grandes distances, mettre a

disposition de I'entreprise les postes de communication "Motorola ou ICOM" des services techniques,
les seules fréquences autorisées sur le site étant celles de I'établissement.

3.2 MISE EN DECHARGE DES EQUIPEMENTS EVACUES

Avant |'évacuation des équipements et cables déposés, le personnel technique de I'établissement
controlera les équipements déposés, et sélectionnera éventuellement tout ou partie des équipements
qu'il souhaite conserver pour pieces de rechange.

Les entreprises doivent prévoir les prestations de dépose, démontage et évacuation des équipements
et cables, sans prévoir la reprise de ces équipements pour leur propre utilisation ultérieure.

Tous les équipements et cables déposés et non conservés par le site, seront évacués par l'entreprise
et dirigés vers une décharge spécialisée par type de déchets.

L'entreprise devra fournir la preuve de la mise en décharge spécialisée des équipements et cables.
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4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les différents systémes seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueurs au jour
de la signature des marchés.

4.2 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX EXISTANTS

Lors de son intervention dans les locaux de I'établissement, I'entreprise titulaire du présent lot
assurera des interventions dans les faux-plafonds, gaines, trémies et locaux existants. Ces travaux
nécessiteront des opérations de démontage et de remontage des faux-plafonds, débouchage et
rebouchage de trémies, etc.

L'entreprise devra assurer tous les travaux de remise en état éventuelle des locaux aprés son
passage. Cette prestation comprendra notamment les travaux spécifiques suivants :

Protections diverses ;

Nettoyage soigné apres intervention ;

Balisage de sécurité ;

Remplacement éventuel de plaques de faux-plafonds ;
Raccord de platre et de peinture ;

Rebouchage de trémies ou des murs.

Ces travaux devront étre réalisés par du personnel spécialisé et formé pour ce type de prestations. Si
I'entreprise ne possede pas ce personnel dans ses effectifs, ces travaux devront étre sous-traités a
des entreprises spécialisées.

Les prestations ci-dessus doivent étre incluses dans les prix unitaires proposés dans la DPGF.

4.3 DOCUMENTS D’EXECUTION

Généralités

Dans le cadre de sa mission, le Maitre d'CEuvre a établi un dossier de consultation des entreprises
comprenant des plans d'exécution des ouvrages :

¢ Plans d'implantation des équipements ;
. Plans de cheminement des réseaux.

A partir des documents d'études fournis avec le dossier de consultation des entreprises, I'entreprise
titulaire du présent lot devra les compléments d'études nécessaires a I'exécution des ouvrages.

L'entreprise titulaire du présent lot établira tous les plans d'exécution des travaux objet du présent lot :
e Plans d'implantation détaillés du matériel ;
e Plans de cheminements des cébles précisant les largeurs et les niveaux des chemins de
cable set des fourreaux ;

¢ Note de calcul d'éclairement des locaux, réalisée avec un logiciel spécialisé ;
¢ Notice d'exploitation de l'installation.

Documentations techniques

L'entreprise titulaire du présent lot fournira les documentations techniques détaillées, en _lanque
Francaise, des équipements installés.
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Ces documents seront rassemblés dans des classeurs par spécialité et seront soumis a I'approbation
du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage avant présentation d'échantillons.

Notices d'exploitation et de maintenance

L'entreprise titulaire du présent lot établira les notices d'exploitation et de maintenance des différentes
installations courants forts et courants faibles, en langue Francaise.

Ces documents a destination des équipes d'exploitation et de maintenance seront rassemblés dans
des classeurs par spécialité, et seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage.

Approbation des documents d’exécution

Tous les plans d'exécution et documents décrits ci-dessus seront diffusés au Maitre d'CEuvre et au
Maitre d'Ouvrage en 6 exemplaires pour approbation.

Les remarques transmises par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage seront prises en compte par
I'entreprise avant une nouvelle diffusion pour approbation visant a I'obtention de la mention " Sans
observation ".

Les travaux et commandes de matériel ne pourront étre commencés qu'aprés l'obtention de la
mention "Sans observation" sur chacun des plans du dossier.

4.4 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue des travaux et avant la réception définitive des ouvrages, le titulaire du présent lot aura a sa
charge l'établissement du dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera remis en un exemplaire au Maitre d'CEuvre pour examen avant rectifications
éventuelles et sera diffusé en cing exemplaires « papier » et deux exemplaires « reproductible » au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre aprés approbation.

L’absence de remise du dossier de récolement constituera une réserve importante qui pourra
pénaliser I'entrepreneur du présent lot, en cas de retard, au niveau du réglement de sa retenue de
garantie.

Tous les documents doivent étre fournis en lanque francaise.

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

Le dossier de plans d'exécution ;

Les notices techniques des équipements installés ;

La notice d'exploitation de l'installation ;

Les rapports d'essais ;

Les fiches d'essais des équipements mis en ceuvre ;

La notice de maintenance des installations a joindre au DIUO (dossier d'intervention
ultérieure sur les ouvrages).

4.5 FORMATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET/OU DES EQUIPES DE MAINTENANCE

Cette formation des équipes du maitre d'ouvrage sera réalisée pour chaque sous ensemble
homogeéne (BT, éclairage, éclairage de sécurité, VDI, etc.).

Cette formation, a charge du titulaire du présent lot, comprendra :

e La présentation des équipements installés, avec visite compléte de la totalité des
installations et information sur le mode de fonctionnement des installations ;
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e Laformation sur l'utilisation et les possibilités techniques des équipements installés ;
e L’information et formation sur les opérations régulieres de maintenance a effectuer.

Le Maitre d'ouvrage provoquera une deuxieme séance de formation dans les 6 mois suivant la
premiére journée sur les points qu'il aura décidé d'approfondir et qu'il communiquera au titulaire du
présent lot. Lors de cette journée, I'entrepreneur s'attardera sur les questions et problémes rencontrés
par le personnel afin d'apporter toute solution ou réponses nécessaires.

L'ensemble des remarques sera pris en compte au niveau du document de synthése pour sa mise a
jour et sa présentation définitive au Maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur se fera accompagner des personnes compétentes dans les divers domaines de ses

travaux. La présentation sera réalisée avec un support papier pour chaque intervenant permettant
également la prise de notes supplémentaires.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DES LOTS TECHNIQUES

5.1 DEPOSE

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e La consignation et la dépose des luminaires et des prises de courant existantes dans les
locaux restructurés ;

e Ladépose de I'ensemble des liaisons BT et de leurs cheminements ;

e La dépose des différents cheminements existants (goulottes, etc.) ;

e La dépose des équipements Courants forts et courants faibles (appareillage, équipements
télévision, etc.).

5.2 COURANTS FORTS

5.2.1 Origine de la distribution de la salle existante

Le Tableau Divisionnaire de distribution des locaux est existant dans le placard technique situé au
niveau R+1, a proximité du secrétariat de direction.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la récupération des circuits d’alimentation des luminaires et
des prises de courant de la salle de réunions existante au R+2. En complément sera apporté pour
I'alimentation des équipements techniques.

5.2.2 Coffret de distribution de la salle serveurs

Le coffret de distribution existant de prises de courant de la salle serveur ne permet pas en I'état le
réaménagement de la salle serveurs.

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e Le relevé minutieux et le repérage des liaisons existantes ;
e Le déplacement du coffret ;
e Le prolongement éventuel ou le remplacement des liaisons existantes, en fonction de leur
cheminement dans le local et de la nouvelle implantation du coffret ;
e Les essais de bon fonctionnement.
5.2.3 Cheminement des cables courants forts et courants faibles
Les cheminements des cébles complémentaires seront de types différents suivant les cas :
e  Tube IRL pour un seul cable dans les locaux ou le montage apparent est admis ;
e  Goulotte PVC pour un ou plusieurs cables dans les locaux ou le montage apparent est
admis ;
e Conduits ICTA pour un seul cable, encastrés dans la macgonnerie, les cloisons et
doublages, les vides de construction.
5.2.4 Petit appareillage
L'appareillage de commande des circuits d'éclairage comprendra les équipements suivants :

e Interrupteurs simple allumage
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e Vaetvient
e  Détecteurs de présence et de luminosité

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive la fourniture, la pose et le
raccordement de tous les organes de commande des circuits d'éclairage des locaux représentés sur
les plans d'implantation des équipements joint au dossier.

Appareillage retenu sur I'ensemble du projet :

e Marque : LEGRAND, ARNOULD ou équivalent
e  Série : MOSAIC ou équivalent

5.2.5 Luminaires

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la fourniture, la pose et le
raccordement de tous les luminaires nécessaires a I'éclairage des locaux. Les niveaux d’éclairement
sont ceux définis dans le programme technique du guide de programmation pénitentiaire générique
(V8 2022-02).

5.2.5.1 Spécifications techniques des luminaires

Les luminaires type LO1 seront installés dans la salle de crises et posséderont les caractéristiques
principales suivantes :

e Type de luminaire : plafonnier

e Type d'éclairage : Direct

e Montage . encastré dans faux plafonds modulaires 60 x 60 cm
e  Matériau > Aluminium

e  Optique : Micro prismatique (dessin nuage)

e  Source :LED 36 W

e Tenue au fil incandescent :650°C

¢ Indice de rendu des couleurs :>80

e UGR :<19

e Indice de protection ;1P 40

e Résistance aux chocs 1 IK 02

e  Classe électrique : classe 2

e  Marque et type : LED PANEL PRISMA BACKLIT ou techniquement

équivalent (*)

* Donné a titre indicatif pour situer I'allure générale et le niveau de performances attendues.

Le luminaire type LO2 sera installé dans le hall d’accés a la salle de crises et aux chambres de veille
et possédera les caractéristiques principales suivantes :

e Type de luminaire : Encastré technique

e Type d'éclairage : Direct

e Montage : Encastré

e  Matériau : Fonte d’aluminium blanc
. Diamétre 1<228 mm

e Source :Led 18 W

e Tenue au fil incandescent : 850°C
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e Indice de rendu des couleurs :>83

e UGR 1< 22

e Indice de protection ;1P 20

e Résistance aux chocs :IK07

o  Classe électrique : Classe 2

e Marque et type

* Donné a titre indicatif pour situer I'allure générale et le niveau de performances attendues.

™

L ]

TR

: IDELUM ECO 44 ou techniquement équivalent (*)

Les luminaires type LO3 seront installés dans le local de I'armoire forte et posséderont les

caractéristiques principales suivantes :

e Type de luminaire

5.2.5.2 Equipements des locaux

e Type d'éclairage : Direct

e Montage : Apparent

e Corps : polycarbonate

e Diffuseur : Polycarbonate opalescent
o Réflecteur : Aluminium

e  Détecteur de présence : Intégré au luninaire

e  Sources :LED 23 W

e Dimensions : 320 mm de diamétre et 75 mm de hauteur
e Tenue au fil incandescent : 850 °C

e Indice de protection ;1P 55

e Reésistance aux chocs : 20 Joules (IK 10)

e Indice de rendu des couleurs : 80

: Hublot architectural pour environnement intérieur ou
extérieur soumis a vandalisme moyen

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la fourniture, la pose et le
raccordement depuis la distribution existante de la zone, des luminaires quantifiés dans I'estimation
des travaux jointe au dossier.

5.2.6 Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité des locaux sera réalisé par des blocs autonomes de sécurité de technologie
LED et de type SATI (Systéeme Automatique de Test Intégré) de type identique et/ou compatible aux
BAES existants (AEES — Réf. 6111000) dans le batiment administratif.

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la fourniture, la pose et le
raccordement depuis la distribution existante dans la circulation des blocs autonomes quantifiés dans
I'estimation des travaux jointe au dossier.
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5.2.7 Prises de courant
Les prises de courant ou poste de travail seront de type 2 x 16A + T
Appareillage retenu sur I'ensemble du projet :

e Marque : LEGRAND, ARNOULD ou équivalent
e  Série : MOSAIC ou équivalent

5.2.7.1 Equipements des locaux

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagcon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e La fourniture, la pose et le raccordement depuis la distribution existante des prises de
courant représentées sur les plans d'implantation des équipements joint au dossier.

5.3 COURANTS FAIBLES

5.3.1 Télévision

Une partie des équipements de distribution de la télévision de I'établissement est situé sur I'une des
cloisons de la salle de réunions existante.

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e Le déplacement provisoire de 'ensemble des équipements pour permettre la dépose des
cloisons existante ;

e La repose de I'ensemble des équipements existants dans le placard de la salle de crise,
dés la pose de la nouvelle cloison ;

e La fourniture, la pose et le raccordement depuis les équipements existants d’'un téléviseur
48” (108 x 62 cm) sur I'une des cloisons de la salle de crises ;

e La fourniture, la pose et le raccordement depuis les équipements existants d’une prise TV
pour la salle de crises ;

e La fourniture, la pose et le raccordement depuis les équipements existants d’une prise TV
par chambre de veille ;

e L’ensemble des essais fonctionnels.

Vue des équipements de distribution de la télévision
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5.3.2 Réseaux de cablage VDI
5.3.2.1 Généralités
Le systéme de précablage voix données images (VDI) supportera les applications suivantes :

e Le téléphone;
e Latransmission des données informatiques ;

Les autres applications courants faibles (Vidéosurveillance, etc.) utiliseront un cablage spécifique
indépendant du précablage VDI.

5.3.2.2 Origine de la distribution

La distribution VDI est issue du local serveurs, situé au niveau 2 du batiment administratif (a proximité
de la zone de travaux).
La distribution des prises VDI existante sera remplacée pour répondre au besoin du projet.

5.3.2.3 Equipements des locaux

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

° La dépose des liaisons existantes ;

e La fourniture, la pose et le raccordement d’un bandeau 24 ports dans la baie du local
serveurs ;

e Lafourniture, la pose et le raccordement de 4 points d’accés de type PA-B (2 RJ45 + 4 PC
ondulables détrompées + 4 PC normales) prises RJ45 pour la distribution de la salle de
crises ;

e La fourniture, la pose et le raccordement de 2 points d’accés de type PA-B pour la
distribution des équipements du placard contenant les équipements de sureté, de la salle
de crises ;

e La fourniture, la pose et le raccordement d’'un point d’accés de type PA-C (1 RJ45 + 1 PC
normale) pour la distribution téléphonique de la chambre de veille n°1 ;

e La fourniture, la pose et le raccordement d’'un point d’accés de type PA-C (1 RJ45 + 1 PC
normale) pour la distribution téléphonique de la chambre de veille n°2 ;

e Larecette de 'ensemble des liaisons.

5.3.3 Vidéosurveillance

Depuis la baie contenant les équipements de vidéosurveillance, situées dans le local serveurs,
L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive la réalisation des prestations
suivantes :

e Le déplacement de I'écran de vidéosurveillance existant et de son PC de gestion, dans le
du placard contenant les équipements de sureté, de la salle de crises ;

e Le remplacement de la liaison existante entre I'écran ci-dessus et la baie d
vidéosurveillance.

Ecran de vidéosurveillance existant
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A titre d’'information la maintenance de la vidéosurveillance est réalisée par la société INEO (M.
Guillaume LAVEAU — Courriel : guillaume.laveau@equans.com)

5.3.4 Systéme de sécurité incendie

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e Le déplacement du détecteur incendie situé dans le futur local de I'armoire forte, dans les
combles.
e L’ensemble des essais de bon fonctionnement.

5.3.5 Electro-serrures

L’entreprise titulaire du présent lot devra le complément d’électro-serrures du Quartier de Semi-
Liberté, comprenant de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations suivantes :

e La fourniture et la pose d'une goulotte périphérique IK10 dans le couloir du rez de
chaussée du QSL ;

e La fourniture, la pose et le raccordement de cables d’alimentation des 7 Serrure
complémentaires

e La fourniture, la pose et le raccordement d'un céble de liaison entre les électro-serrures et
le pupitre du QSL ;

e La fourniture, la pose et le raccordement d'un cable de liaison avec le pupitre de la Maison

d'arrét ;

La fourniture, la pose et le raccordement d'un cable des alimentations secteurs ;

La pose et le raccordement de 7 serrures ;

La fourniture, la pose et le raccordement des boitiers de regroupement et de dérivation ;

L’assistance a la mise en service des équipements avec la société DENY

5.4 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION

5.4.1 Chauffage / Climatisation

Le chauffage et la climatisation de la salle de réunions est existante et est réalisé au travers d’'une
unité de climatisation réversible, dont l'unité extérieure est située sur la toiture de la zone de
détention.

Les locaux sont chauffés et rafraichis par un systéme réversible a détente directe de type DRV ou
technologie équivalente a 2 tubes sans récupération d'énergie - fréon R410A

e Données techniques Eté
& Température maximale extérieure 35°C
%  Température intérieure 25°C
% Hygrométrie non contrélée

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e La dépose de I'unité intérieure et extérieure existantes ;
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Unité intérieur existante Unité extérieur existante

e La fourniture, la pose et le raccordement d'une installation de climatisation réversible de
type multi-split, dont l'unité extérieure sera située en lieu de place de I'unité existante ;

& L'unité extérieur sera posée sur un support mural galvanisé anti-vibratile type
équerres murales sur silentblocs.

e La fourniture, la pose et le raccordement de 3 unités intérieures situées dans la salle de
crises et les chambre de veille ;

% Les unités intérieures seront de type murale / split

e La fourniture et la pose des liaisons électriques et frigorifiques entre les différents
équipements y compris les goulottes d’habillages ;

e La fourniture et la pose des réseaux d’évacuation des condensats jusqu’au raccordement
du réseau d’eaux usées le plus proche ;

e La fourniture, la pose et le raccordement d’une régulation individuelle simplifiée filaire par
local, comprenant 3 commandes situées dans la salle de crises et les chambres de veille ;
e Le tirage au vide et la mise en service de I'installation.

5.4.2 Ventilation
La ventilation de la salle de réunions existante est de type simple flux et est issue d’un caisson situé

dans les combles. Ce caisson assure également la ventilation des vestiaires hommes et femmes
attenant a la salle de réunions.

Caisson de ventilation existant

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagcon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

e La dépose de I'extracteur existant

e La fourniture, la pose et le raccordement dans le local de I'armoire forte (facilité d’accés
pour la maintenance) d’un extracteur permettant d’obtenir un débit de ventilation de 100 a
1500 m3/h y compris supportage. Ce caisson comprendra également un pressostat et un
interrupteur de proximité ;

e L’alimentation électrique du caisson ;

e Lafourniture et pose de piege a sons en amont et en aval du nouveau caisson ;

e Lafourniture et la pose d’un conduit réalisé en téle d’acier galvanisée a chaud de 8/10éme
minimum entre le nouveau caisson et les bouches d’extraction situées dans la salle de
crises et les 2 chambres de veille ;
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e Lafourniture et la pose dans la salle de crises :

% D’une bouche d’extraction de type fixe de 50 m3/h ;

% D’une bouche double débit sur détection de présence 10/100 m3/h afin de limiter le
débit de ventilation en fonction de I'occupation de la salle ;

% Des modules de réglage associés en gaine.

e La fourniture et la pose dans chacune des chambres de veille, d’'une bouche d’extraction
de type autoréglable de 30 m3/h et des modules de réglages associés ;

e Lafourniture et la pose des différentes entrées d’air neuf réalisées depuis I'extérieur par un
ensemble composé :

% D’une grille extérieure pare-pluie monté sur le bardage acier ;

% D’'une gaine en acier galvanisé de liaison entre la grille extérieure et la bouche
intérieure avec interposition d’'une gaine souple isophonique ;

% Le calorifuge de la gaine passant dans les combles ;

% D’une bouche d’entrée d’air dans le local a traiter ;

% D’un module de réglage associé en gaine.

e Lareprise du réseau existant de distribution des vestiaires et de la salle serveurs depuis le
nouvel extracteur ;

Les bouches seront de marque VIM modéle TMM-TMP ou techniquement équivalent.
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Elles seront utilisées pour la reprise et positionnées en plafond. Le matériel sera en aluminium et
comprendra :

Un corps en aluminium laqué blanc RAL 9016 ;

Des clips en acier pour liaison mécanique au cadre ;
Des ailettes en aluminium extrudé fixées au corps ;
Un joint en mousse classé M1 pour I'étanchéité.

L'étanchéité des conduits sera particulierement soignée afin d'éviter les sifflements au droit des
raccordements. Des essais de mesures de débits d’air seront réalisés.
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