
DISP de Lyon
Création de deux chambres
de veille dans la Maison
d’Arrêt de CHAMBERY (73)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 - Démolition / Gros œuvre

DCE (A)
10/04/2025

ART
DESIGNATION DES OUVRAGES Quantité

MOE
Quantité

Entreprise
U Prix U (HT) Totaux (HT)

1 PREAMBULE PM

2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PM

3 CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE PM

4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT DEMOLITION / GROS ŒUVRE

5.1 Démolitions et déposes intérieures

5.1.1 Démolition d'un escalier en béton  1 ens

5.1.2 Démolition de carrelages scellés et/ou de carrelage collé + chape 36 m²

5.1.3 Dépose de plafonds suspendus en dalles sur ossature apparente 37 m²

MODE DE METRE : Surface du plafond en plan ou suivant rampant sans 
déduction des ouvertures de petites dimensions (< 1,00 m2 environ).

5.1.4 Démolition de doublages tous matériaux confondus 54 m²

MODE DE METRE : surface des doublages à démolir ouvertures déduites.
5.1.5 Démolition de cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature 37 m²

MODE DE METRE : Surface des cloisons ouvertures non déduites.

Sous total HT article 5.1  -----  -----  -----  -----

5.2 Gros œuvre

5.2.1 Etude de structures pour l’exécution  1 ens

5.2.2 Renforcement par plats en carbone

5.2.2.1 Renforcement par plats en carbone - Pour la poutre de (ExH) 0,40 x 0,20 m - 9,7 ml

5.2.2.2 Renforcement par plat en carbone - Pour la nervure de (ExH) 0,10 x 0,20 m - 93 ml

5.2.3 Murs en maçonnerie de petits éléments

5.2.3.1 Parpaings de béton cellulaire

Blocs de béton cellulaire de 20 cm d'épaisseur - R = 1,43 m2.K/W - REI 120 54 m²

Plus-value pour linteaux en béton cellulaire dans paroi de 20 cm d'épaisseur 5,4 ml

5.2.3.2 Ventilation pour les vide-sanitaires (VS)  1 ens

5.2.4 Enduit au mortier de ciment
Enduit au mortier de ciment de 15 mm d'épaisseur dosé à 350 kg/m3 de sable 
sec 0/3 - Finition lissée

55 m²

MODE DE METRE : surface des parois ouvertures déduites

Sous total HT article 5.2  -----  -----  -----  -----

Sous total HT chapitre 5  -----  -----  -----  -----

Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires  -----  -----  -----  -----

6 INCIDENCES PENITENTIAIRES 1 1 ens

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX  -----  -----  -----  -----

MONTANT TVA (20%)  -----  -----  -----  -----

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX  -----  -----  -----  -----

DR2C INGENIERIE - DEQUAES - NOVEKA Page 1/1


