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1 PREAMBULE

1.1 OBJET

Ce projet a pour but de répondre aux besoins et exigences de l'opération de création de deux
chambres de veille dans la Maison d’Arrét de CHAMBERY (73).

Le présent descriptif a pour objet la description des ouvrages du lot :

Lot n°01 — Démolition / Gros CEuvre

1.2 PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

Ce descriptif a pour but de présenter des solutions techniques et économiques répondant aux besoins
et exigences de l'opération création de deux chambres de veille dans la Maison d’Arrét de
CHAMBERY (73).

Le projet comprendra les travaux suivants :
e La démolition d’'un escalier, des carrelages scellés, des faux plafonds et des doublages
existants dans la zone de travaux ;

e Le renforcement des planchers, la création des murs en béton cellulaire et I'enduit des
murs du puits de lumiére.

1.3 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le classement du batiment est le suivant :

e Type : Etablissement pénitentiaire
e Classement : Batiments de type A et B

2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

2.1 CHANTIER — HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

La présente opération est soumise aux conditions fixées par la Loi n® 93 1418 du 31 décembre 1993
et le Décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994.

L’entrepreneur devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination, en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGC).

Il inclut dans son prix les éventuelles incidences financiéres découlant du respect des consignes en
matiére de sécurité et de protection de la Santé, telles que définies dans la Loi ci-dessus citée et dans
le PGC.

L’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera exigé de

I'entreprise retenue, dans un délai de 30 jours a compter de la notification du Marché préalablement a
toute intervention sur le chantier.

2.2 OBLIGATION DE RESULTAT

L'entreprise titulaire du présent marché devra impérativement respecter les contraintes de mise en
ceuvre du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et des dossiers plans.
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Dans le cas de contradiction entre deux pieces du marché, I'entreprise devra respecter les exigences
les plus contraignantes.

Si l'entreprise ne respectait pas ces exigences, la Maitrise d'CEuvre se verrait dans I'obligation de

refuser les travaux exécutés et de faire supporter financiérement a I'entreprise responsable I'ensemble
des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

2.3 CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET CONTENU DES PRIX

Le présent cahier des charges donne une description générale des ouvrages. L'entrepreneur titulaire
du présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la perfection des ouvrages, afin
qu'ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achévement nécessaires, ainsi que la
conformité en tous points aux régles de I'art et aux textes et réglements en vigueur. A la réception, les
installations seront livrées en ordre de fonctionnement et en parfait état de propreté.

Tous les prix seront calculés a la date de la signature de la soumission, conformément aux
prescriptions du cahier des clauses administratives particuliéres.

Ces prix comprendront les fournitures et la main d'ceuvre nécessaires, sans limitation ni restriction.
Les quantités données dans le cadre de la "D.P.G.F." sont fournies a titre indicatif.
L'entrepreneur demeure responsable de ses quantités.

Il est ensuite engagé sur le prix global et forfaitaire, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il
aurait pu énoncer

Aprés signature des marchés, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'inexactitudes dans
les divers documents et spécialement dans les quantités prévues dans la D.P.G.F.

Les prix unitaires proposés sont prévus en tenant compte des pertes, des déchets, recouvrements,
fatigue ou usure de l'outillage.

Ces prix comprennent notamment :

e Les heures de nuits, week-end et jours fériés si nécessaire (nécessité d’intervenir la nuit
pour certaines prestations) ;

e Les fournitures et la main d'ceuvre (application des lois sociales, indemnisation sans
limitation ni restriction)

° Les frais de garde des matériaux ;

e Les frais de transports, de pesage et de mesurage d'épreuves et de réception relatifs aux
matériaux et ouvrages ;

e  Tous frais d'études ou de dossier ;
Toutes sujétions de main d'ceuvre accessoires pour respecter le planning d'exécution ;
Tous frais relatifs a linstallation électrique intérieure réglementaire du chantier, aux
échafaudages, aux engins de levage, platelages et a la protection des ouvrages jusqu'a la
réception des travaux ;

e Tous frais d'évacuation des gravats éventuels.

2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est instamment invité a se rendre sur place afin d'apprécier I'état des lieux et les
difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la configuration du terrain, de ses servitudes ou de la
nature du sol, de faire toutes les enquétes nécessaires pour pouvoir soumissionner en connaissance
de cause, prévoyant dans son prix toutes les sujétions résultant des principes d'exécution adoptés.
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2.5 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

Les spécifications indiquées dans le présent descriptif et dans les plans joints au dossier ne sont pas
limitatives et les entrepreneurs doivent prévoir tout le matériel nécessaire a la bonne marche des
installations, a leur conduite, a leur sécurité, méme si ce matériel n'a pas été explicitement prévu.

L'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre I'ensemble des plans d'exécution complétés suivant ses
besoins, indiquant avec précision ses travaux. Toute modification éventuelle devra étre signalée et
soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Il signalera en temps utile, toute erreur ou omission que I'établissement des plans et la réalisation de
son étude pourraient faire apparaitre dans les plans.

Ces modifications de prestations ne pourront faire I'objet de complément de rémunération au marché,
que si elles ont été portées a la connaissance du Maitre d'CEuvre, et acceptées par lui avant la
signature des marchés de travaux.

L'entrepreneur du présent lot examinera les supports pour en tirer tous enseignements utiles a la
bonne marche des travaux et pour vérifier leur état et présenter ses réserves éventuelles.
Ultérieurement, il ne sera plus admis a faire des réserves.

L'entrepreneur assurera la totalité des ouvrages inhérents a la bonne réalisation de ses prestations,
pour une livraison préte a l'utilisation.

L'entrepreneur devra respecter le planning général d'avancement des travaux.

L'accés du personnel de l'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement
réglementé.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte du I'établissement devra
respecter le reglement de celui-ci (restriction d'acces, horaires, permis de feu, nettoyage,
confinements, procédures, etc.).

L'entreprise titulaire du présent lot devra respecter notamment ;

e Les obligations du C.C.A.G., du C.C.A.P et de leurs annexes ;

e Le cadre de sureté est ses annexes ;

e Toutes les sujétions pour ouvrages provisoires éventuels, nécessaires a la poursuite de
ses travaux suivant planning ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des installations proposées ;

e La fourniture et linstallation de toutes les protections nécessaires aux travaux sur site
occupé (activités dans les locaux voisins) ;

e L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins
nécessaires a la réalisation des installations du présent lot ;

e Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel ;

e La location le cas échéant des appareils de levage et de manutention nécessaires aux
opérations du présent lot ;

e Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables ;

e Le maintien du chantier en parfait état de propreté. L’entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier et
triés au fur et a mesure de leur production ;

e Le nettoyage fin des locaux, a réaliser des I'achévement des travaux.

2.6 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public ou privé devront
toujours étre maintenues en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
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2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics ou privés, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité,
dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus a des tiers.

2.8 COUPURES ET BRANCHEMENTS

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des installations courants forts et courants faibles et de chauffage.

2.9 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de
ses travaux, et tout particulierement pour les travaux en zones occupées. L'entrepreneur se charge de
I'évacuation de ses propres déblais.

L'entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il
aura salies ou détérioré, y compris la reprise des abords détériorés lors de la pose des bennes.

2.10 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contrOle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;

e Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques,
soient convenablement protégées ;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes
de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et Régles de
I'Art ;

e Au niveau des documents, I'entrepreneur donnera d'une part les procédures de vérification
de la validité des documents techniques établis et d'autre part, les procédures de diffusion
des documents d'exécution approuveés et de retrait des documents périmés ;

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le D.T.U. et
les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces
écrites.

2.11 COORDINATION DES ENTREPRISES

L'entreprise titulaire du présent lot devra toutes les prestations, réunions, mises au point, échanges de
documents, etc., nécessaires a la bonne coordination avec le service technique de I'établissement.

Les incidences financiéres liées a ces obligations sont incluses dans les prix unitaires proposés.
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2.12 GARANTIE
2.12.1 Garantie de Parfais Achévement

Pendant cette période de garantie suivant la réception des ouvrages, I'entreprise titulaire du présent
lot devra procéder dans les meilleurs délais au remplacement de toute partie de [installation
présentant des signes de défectuosité ou de défaillance.

Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne pourront en aucun cas étre I'objet de
demande d'indemnité quelconque de la part de I'entreprise.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'accomplirait pas les travaux résultant de sa garantie, mettant ainsi en
péril le bon fonctionnement des installations, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter
les travaux nécessaires par une autre entreprise, aux frais de I'entreprise défaillante.

La garantie comprend :

Le matériel ;

Tous frais de main d'ceuvre et de déplacement ;

Tous raccords et réfection du fait de son intervention ;

Toutes interventions nécessaires a la mise au point des différents systémes et appareils.

La durée de la garantie est fixée a 1 année a compter de la date de réception définitive.
2.12.2 Garantie de bon fonctionnement

Pendant cette période de garantie suivant la réception des ouvrages, I'entreprise titulaire du présent
lot devra procéder dans les meilleurs délais au remplacement de toute partie de linstallation
présentant des signes de défectuosité ou de défaillance.

Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne pourront en aucun cas étre I'objet de
demande d'indemnité quelconque de la part de I'entreprise.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'accomplirait pas les travaux résultant de sa garantie, mettant ainsi en
péril le bon fonctionnement des installations, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter
les travaux nécessaires par une autre entreprise, aux frais de I'entreprise défaillante.

La garantie comprend :

Le matériel ;

Tous frais de main d'ceuvre et de déplacement ;

Tous raccords et réfection du fait de son intervention ;

Toutes interventions nécessaires a la mise au point des différents systémes et appareils.

La durée de la garantie est fixée a 2 années a compter de la date de réception définitive.
2.12.3 Garantie décennale

La responsabilité I'entreprise titulaire du présent lot est engagée sur les malfagons qui compromettent
la solidité de I'ouvrage et sa propriété a destination, ceci pour une durée de 10 ans.
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3 CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE

Du fait de l'activité de I'établissement, de la catégorie de personnes pouvant étre accueillies ainsi que
des contraintes architecturales et structurelles inhérentes aux travaux sur site existant, les difficultés
de I'opération sont nombreuses.

Tous les travaux ou interventions nécessaires seront planifiés et organisés par phases en accord avec
le responsable technique et la direction de I'établissement sur site. Ces opérations ne devront en
aucun cas remettre en cause le fonctionnement global de I'établissement ou diminuer le niveau de
sécurité actuel.

Ces dispositions permettent la réalisation des prestations définis ci-dessus en minimisant les durées
d'interventions dans les postes sensibles (PCI, PEP, cheminement des personnes détenues, etc.).

Le titulaire du présent marché sera réputé connaitre toutes les conditions propres aux établissements
pénitentiaires a la signature de l'acte d'engagement, notamment sur les points concernant les
dispositions générales (articles D265, D268, D277 du code de procédure pénale), les contacts avec
les personnes détenues (articles D220, D274, D430 et D278 du code de procédure pénale), les
conditions d'acces a I'établissement et les modalités de fonctionnement du chantier.

Les zones de travaux sont précisément identifiées dans le présent descriptif. Elles seront repérées,
délimitées et protégées (poussiére, accés public, etc.) en totale coordination et en accord avec la
Maitrise d'Ouvrage et I'établissement.

Les différentes contraintes sont spécifiées dans le cadre de sureté et ses annexes, joints au présent
descriptif.

3.1 CO ACTIVITES ET SIMULTANEITES

A titre exceptionnel, suivant la nécessité, il sera accepté deux zones de travaux simultanées
maximum.

L’ensemble des travaux seront sous surveillance des agents. A ce titre, les entreprises devront faire

les demandes d'accompagnement correspondantes a minima deux semaines avant la date
d'intervention dans I'une de ces zones.

L'établissement prévoira la mise en poste d'un agent par zone au minimum (pour le tirage de cables
et/ou des canalisation d’eau potable, il sera prévu deux agents, un a chaque extrémité).

L'établissement pourra éventuellement pour faciliter les travaux sur les grandes distances, mettre a

disposition de I'entreprise les postes de communication "Motorola ou ICOM" des services techniques,
les seules fréquences autorisées sur le site étant celles de I'établissement.

3.2 MISE EN DECHARGE DES EQUIPEMENTS EVACUES

Avant |'évacuation des équipements et cables déposés, le personnel technique de I'établissement
controlera les équipements déposés, et sélectionnera éventuellement tout ou partie des équipements
qu'il souhaite conserver pour pieces de rechange.

Les entreprises doivent prévoir les prestations de dépose, démontage et évacuation des équipements
et cables, sans prévoir la reprise de ces équipements pour leur propre utilisation ultérieure.

Tous les équipements et cables déposés et non conservés par le site, seront évacués par l'entreprise
et dirigés vers une décharge spécialisée par type de déchets.

L'entreprise devra fournir la preuve de la mise en décharge spécialisée des équipements et cables.
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4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les différents systémes seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueurs au jour
de la signature des marchés.

4.2 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX EXISTANTS

Lors de son intervention dans les locaux de I'établissement, I'entreprise titulaire du présent lot
assurera des interventions dans les faux-plafonds, gaines, trémies et locaux existants. Ces travaux
nécessiteront des opérations de démontage et de remontage des faux-plafonds, débouchage et
rebouchage de trémies, etc.

L'entreprise devra assurer tous les travaux de remise en état éventuelle des locaux aprés son
passage. Cette prestation comprendra notamment les travaux spécifiques suivants :

Protections diverses ;

Nettoyage soigné apres intervention ;

Balisage de sécurité ;

Remplacement éventuel de plaques de faux-plafonds ;
Raccord de platre et de peinture ;

Rebouchage de trémies ou des murs.

Ces travaux devront étre réalisés par du personnel spécialisé et formé pour ce type de prestations. Si
I'entreprise ne possede pas ce personnel dans ses effectifs, ces travaux devront étre sous-traités a
des entreprises spécialisées.

Les prestations ci-dessus doivent étre incluses dans les prix unitaires proposés dans la DPGF.

4.3 DOCUMENTS D’EXECUTION

Généralités

Dans le cadre de sa mission, le Maitre d'CEuvre a établi un dossier de consultation des entreprises
comprenant des plans d'exécution des ouvrages :

e Plans d'implantation des locaux.

A partir des documents d'études fournis avec le dossier de consultation des entreprises, I'entreprise
titulaire du présent lot devra les compléments d'études nécessaires a I'exécution des ouvrages.

L'entreprise titulaire du présent lot établira notamment tous les plans d'exécution des travaux objet du
présent lot :

e Plans d'implantation détaillés des matériaux ;
e Notes de calculs des planchers, réalisée avec un logiciel spécialisé.

Documentations techniques

L'entreprise titulaire du présent lot fournira les documentations techniques détaillées, en _lanque
Francaise, des équipements installés.
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Ces documents seront rassemblés dans des classeurs par spécialité et seront soumis a I'approbation
du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage avant présentation d'échantillons.

Notices d'exploitation et de maintenance

L'entreprise titulaire du présent lot établira les notices d'exploitation et de maintenance des différentes
installations courants forts et courants faibles, en langue Francaise.

Ces documents a destination des équipes d'exploitation et de maintenance seront rassemblés dans
des classeurs par spécialité, et seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage.

Approbation des documents d’exécution

Tous les plans d'exécution et documents décrits ci-dessus seront diffusés au Maitre d'CEuvre et au
Maitre d'Ouvrage en 6 exemplaires pour approbation.

Les remarques transmises par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage seront prises en compte par
I'entreprise avant une nouvelle diffusion pour approbation visant a I'obtention de la mention " Sans
observation ".

Les travaux et commandes de matériel ne pourront étre commencés qu'aprés l'obtention de la
mention "Sans observation" sur chacun des plans du dossier.

4.4 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue des travaux et avant la réception définitive des ouvrages, le titulaire du présent lot aura a sa
charge l'établissement du dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera remis en un exemplaire au Maitre d'CEuvre pour examen avant rectifications
éventuelles et sera diffusé en cing exemplaires « papier » et deux exemplaires « reproductible » au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre aprés approbation.

L’absence de remise du dossier de récolement constituera une réserve importante qui pourra
pénaliser I'entrepreneur du présent lot, en cas de retard, au niveau du réglement de sa retenue de
garantie.

Tous les documents doivent étre fournis en lanque francaise.

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

Le dossier de plans d'exécution ;

Les notices techniques des matériaux installés ;

Les rapports d'essais ;

Les fiches d'essais des matériaux mis en ceuvre ;

La notice de maintenance des installations a joindre au DIUO (dossier d'intervention
ultérieure sur les ouvrages).
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT DEMOLITION / GROS CEUVRE

5.1 DEMOLITIONS ET DEPOSES INTERIEURES

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations

suivantes :

5.1.1

Dépose d’un escalier en béton

Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

Dépose du garde-corps ;

Démolition manuelle ou mécanique d'un escalier en béton armé ou non ;
Evacuation des gravois en centre de tri agréé ;

Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Nota important : L'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer que cette démolition n’entrainera
pas de désordre sur la structure existante conservée.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

Pour 'escalier existant dans I'emprise du local a aménager.

5.1.2 Démolition de carrelages scellés et/ou de carrelage collé + chape

Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

Démolition des socles magonnés éventuels (douches, autres) ;
Démolition proprement dite du carrelage et de la chape jusqu'au support ;
Démolition des plinthes et piquage du mortier jusqu'au support ;
Evacuation des gravois en centre de tri agréé ;

Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

Ensemble de la surface au sol du local a aménager.

5.1.3 Dépose du plafond suspendu en dalles sur ossature apparente

Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

Dépose des dalles ;

Dépose de la laine minérale ;

Dépose de l'ossature secondaire et primaire, ainsi que des suspentes ;

Dépose des joues, retombeées, etc. ett d'une fagon générale, dépose de toutes les fixations
et autres éléments associés aux plafonds suspendus ;

Evacuation des gravois en centre de tri agréé ;

Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Nota : Les dalles en bon état, si cela est demandé, sont a mettre a la disposition de I'établissement.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

Ensemble du plafond suspendu du local a aménager.
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5.1.4 Dépose de doublages tous matériaux confondus
Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

Dépose des vantaux, des parties vitrées, des facades de placards, etc. ;

Dépose des éléments pouvant étre démontés (patéres, étagéres, etc.) :

Démolition proprement dite :

Dépose des traverses hautes et basses éventuelles et de toutes les fixations se trouvant

sur des supports conserves :

e Dépose des isolants éventuelles et d'une fagon générale, dépose de toutes les fixations et
autres éléments associés aux cloisons ;

e  Evacuation des gravois en centre de tri agréé ;

e Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e Ensemble des doublages du local a aménager.
5.1.5 Dépose de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature
Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

Protection efficace des ouvrages non démolis ;

Dépose des blocs-portes, des parties vitrées des chassis, etc. ;

Dépose des éléments pouvant étre démontés (patéres, étagéres, etc.) ;
Démolition proprement dite, compris isolants éventuels, ossatures, fixations, ... ;
Evacuation des déchets en centre de tri agréé :

Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e Ensemble des cloisons "placo" autour du local a aménager.

5.2 GRos CEUVRE

L’entreprise titulaire du présent lot devra de fagon non exhaustive, la réalisation des prestations
suivantes :

5.2.1 Etude de structures pour I’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge, les études de structures nécessaires a la
réalisation des travaux prévus au présent CCTP.

Les études d'exécution doivent prendre en compte les charges suivantes dans les calculs :

e Charges permanentes futures :

%  Poids propre structure

% Ragréage (5 cm max) : 100 kg/m?

% Sol souple : 5 kg/m?

% Divers + cloisons : 20 kg/m?
e  Structure pour rehausse plancher : 40 kg/m?
e Charges d’'exploitation futures :

% Type bureaux : 250 kg/m?
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5.2.2 Renforcement par plats en carbone
5.2.2.1 Pour la poutre de (E x H) 0,40 x 0,20 m - Compris toutes préparations

Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

L’ensemble des échafaudages nécessaires aux travaux ;

e Toutes les protections nécessaires et suffisantes pour ne pas endommager les ouvrages
adjacents et pour faciliter le nettoyage en fin de travaux ;

e  Toutes préparations du support pour permettre la mise en place des plats en carbone ;

e 2 plats en lamelles pultrudées a base de fibres de carbone pour le renforcement de
structures, type Sika CarboDur S1012 de chez SIKA ou de caractéristiques techniques et
esthétiques au moins équivalentes ;

e La mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant et I'étude de structure et d'une
maniére générale, I'ensemble des éléments/tdches nécessaires, tant d'un point de vue
technique qu'esthétique ;

e Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e Pour les poutres de (E x H) 0,40 x 0,20 m, en plancher haut du R+1, sous I'emprise du
local a aménager au R+2, selon I'étude de structure jointe au présent document.

5.2.2.2 Renforcement par plat en carbone - Pour la nervure de (ExH) 0,10 x 0,20 m - Compris
toutes préparations

Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

e L’ensemble des échafaudages nécessaires aux travaux ;

e Toutes les protections nécessaires et suffisantes pour ne pas endommager les ouvrages
adjacents et pour faciliter le nettoyage en fin de travaux ;

e Toutes préparations du support et notamment le piquage de l'arrondi, en sous-face de la
nervure, pour obtenir une surface place nécessaire a la mise en place du plat en carbone ;

e 1 plat en lamelles pultrudées a base de fibres de carbone pour le renforcement de
structures, type Sika CarboDur S512 de chez SIKA ou de caractéristiques techniques et
esthétiques au moins équivalentes ;

e La mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant et I'é¢tude de structure et d'une
maniére générale, I'ensemble des éléments/tdches nécessaires, tant d'un point de vue
technique qu'esthétique.

e Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e  Pour les nervures de (E x H) 0,12 x 0,19 m, en plancher haut du R+1, sous I'emprise du
local & aménager au R+2, selon I'étude de structure jointe au présent document.

Nota : Pour la nervure, I'entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation d’'une préparation de la
sous face car elles sont arrondies en sous-face.

Vue de la sous-face
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5.2.3 Murs en magonnerie de petits éléments

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'étude technique pour la réalisation des travaux suivants.
5.2.3.1 Parpaings de béton cellulaire

Les prestations suivantes comprennent de fagon non exhaustive :

e Blocs de béton cellulaire ;

e Montage au mortier colle, a joints décalés, suivant les prescriptions du fabricant et les avis
techniques ;

e Chainages verticaux et horizontaux compris blocs spéciaux, béton, aciers, coffrages,
étaiement, etc. ;

e Linteaux de section appropriée, compris blocs spéciaux, béton, aciers, coffrages,
étaiement, etc. ;

e Eléments en béton (trumeau, poteau) compris coffrage, aciers HA, béton, etc. ;

e Reéservations pour passage de canalisations ou autres ;

e Tous détails, et toutes sujétions d'exécution suivant les prescriptions du fabricant, les
normes et réglementations en vigueur.

Trumeaux porteurs et retours d'angle :

Leur largeur doit étre d'au moins 0,80 m et correspondre a au moins 2 fois la longueur de I'élément
courant constitutif. Cette longueur peut étre réduite, sur justification, dans le cas de trumeaux en
pierre de taille, en briques pleines ou perforées ou en blocs perforés de terre cuite, en blocs pleins de
béton apparents de petit format. En cas de blocs de grande longueur (au moins 0,60 m), il peut étre
utilisé moins de deux blocs dans la longueur du trumeau ; celle-ci est alors ramenée a au moins 1,5
fois la longueur du bloc.

Lorsque les charges a supporter ou la largeur du trumeau (inférieure a 0,80 m) imposent la disposition
d'un élément porteur en béton armé, la magonnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage a
cet élément. L'exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les dispositions du DTU n° 21 ;
lorsqu'un habillage extérieur est prévu, il est exécuté conformément aux indications de I'article 3.3.2.1.
Blocs de béton cellulaire de 20 cm d'épaisseur - R = 1,43 m2.K/W - REI 120

Caractéristiques :

e Résistance thermique : 1,43 m2.K/W
. Réaction au feu : A1
. Résistance au feu : REI 120

e Type Ytong Verti 20 de chez YTONG ou de caractéristiques techniques et esthétiques au
moins équivalentes.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e Pour les murs autour du local a aménager (zone salle de crise / chambres de veille),
jusque sous la toiture ;

e Pour les soubassements sous les cloisons des chambres de veille pour recevoir le
plancher bois ;

e  Pour les murs autour du local armoire forte, jusque sous la toiture pour les murs dans la
largeur, et jusqu'a la toiture basse (devant la charpente bois) pour le mur dans la longueur.

Plus-value pour linteaux en béton cellulaire dans paroi de 20 cm d'épaisseur

Plus-value pour linteaux de section 0,20 x 0,20 m minimum, compris blocs spéciaux, béton, aciers,
coffrages, étaiement, etc.
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Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e  Pour les ouvertures situées dans les murs de l'article précédent.
5.2.3.2 Ventilation pour les vide-sanitaires (VS)

La présente prestation concerne la ventilation des vide-sanitaires créés sous les planchers bois des
chambres de veille. La prise d'air doit se faire dans le bardage en fagade, en assurant le coupe-feu
dans la traversée du comble.

La sortie en fagade doit se trouver au-dessus de la toiture adjacente soit approximativement au niveau
de la grille d'accés (+1,10 m environ du sol existant).

Cette prestation comprend de fagon non exhaustive :

e  Grille pour la prise d'air en fagade, de section appropriée, en aluminium laqué, compris
grillage pare-insectes.

e Réseaux souples et/ou rigides en aluminium, de section appropriée.
Tous les percements : dans le bardage, dans les soubassements en béton cellulaire, ...
Calfeutrement coupe-feu autour des réseaux traversant les combles et d'une maniére
générale, l'ensemble des éléments nécessaires, tant d'un point de vue technique
gu'esthétique ;

e Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e Pour la ventilation des vide-sanitaires créés sous les planchers en bois sous les chambres
de veille.

5.2.4 Enduit au mortier de ciment

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'enduit au mortier de ciment de 15 mm d'épaisseur dosé a
350 kg/m3 de sable sec 0/3 - Finition lissée, comprenant de fagon non-exhaustive, les prestations
suivantes :

L’amenée de I'ensemble des matériels et matériaux ;

L’ensemble des échafaudages ;

Les protections des ouvrages adjacents ;

Les protections en pied des murs pour faciliter le nettoyage en fin de prestations ;
Le dressement des arétes ;

Les armatures de renfort entre les éléments de nature différente (méme nature = méme
matériaux et méme structure) ;

La préparation des enduits sur le site, au fur et a mesure de I'avancement ;
L’application des enduits ;

Retrait des protections ;

L’évacuation des gravois en centre de tri agréé ;

Nettoyage : les pieds des fagades doivent étre propres sans reste d'enduit ;

Tous détails, et toutes sujétions d'exécution.

Localisation et description(s) complémentaire(s) :

e  Sur la face "extérieure" des 3 murs autour du puits de lumiére pour assurer le CF 2h entre
le puits de lumiéere et la zone aménagée, local armoire forte comprise.
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