
DISP de Lyon
Création de deux chambres
de veille dans la Maison
d’Arrêt de CHAMBERY (73)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot 03 - Electricité / CVC

DCE (A)
10/04/2025

ART
DESIGNATION DES OUVRAGES Quantité

MOE
Quantité

Entreprise
U Prix U (HT) Totaux (HT)

1 PREAMBULE PM

2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PM

3 CONTRAINTES DU CENTRE PENITENTIAIRE PM

4 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DES LOTS TECHNIQUES

5.1 Dépose 1 ens 

Sous total HT article 5.1  -----  -----  -----  -----

5.2 Courants forts

5.2.1 Origine de la distribution de la salle existante PM

5.2.2 Coffret de distribution de la salle serveurs

Relevé minutieux et le repérage 1 ens 

Déplacement du coffret 1 ens 

Prolongement éventuel ou le remplacement des liaisons existantes 1 ens 

Essais de bon fonctionnement 1 ens 

5.2.3 Cheminement des câbles courants forts et courants faibles

Goulotte PVC 30 ml

Tubes divers 1 ens 

5.2.3 Petit appareillage

Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits 
terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, 
boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles 
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et 
d'installation nécessaires.

Interrupteurs simple allumage 1 ens 

Va et vient 4 ens 

Détecteurs de présence et de luminosité 2 ens 

5.2.4 Luminaires

Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits 
terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, 
boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles 
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et 
d'installation nécessaires.

Luminaire L01 4 ens 

Luminaire L02 7 ens 

Luminaire L03 2 ens 

5.2.5 Eclairage de sécurité

Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits 
terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, 
boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles 
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et 
d'installation nécessaires.
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BAES 3 ens 

5.2.6 Prises de courant

Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendront les circuits 
terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, 
boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles 
et/ou conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et 
d'installation nécessaires.

Prises de courant "Ondulable" points d'accès type B - Salle de crises 16 ens 

Prises de courant "Normal" points d'accès type B - Salle de crises 16 ens 

Prises de courant "ménage"  2 x 16A + T, y compris câblage - Salle de crises 2 ens 

Prises de courant "ménage"  2 x 16A + T, y compris câblage - Local armoire 
forte

2 ens 

Prises de courant "Normal" points d'accès type I - Chambre 1 1 ens 

Prises de courant "ménage"  2 x 16A + T, y compris câblage - Chambre 1 3 ens 

Prises de courant "Normal" points d'accès type I - Chambre 2 1 ens 

Prises de courant "ménage"  2 x 16A + T, y compris câblage - Chambre 2 3 ens 

Sous total HT article 7.2  -----  -----  -----  -----

5.3 Courants faibles

5.3.1 Télévision

Déplacement provisoire 1 ens 

Repose de l’ensemble des équipements 1 ens 

Téléviseur 48’’ 1 ens 

Prise TV - Salle de crises 1 ens 

Prise TV - Chambres de veille 2 ens 

Essais fonctionnels 1 ens 

5.3.2 Réseaux de câblage VDI

Dépose des liaisons existantes 1 ens 

Bandeau 24 ports 1 ens 

Les prix unitaires des prise RJ45 ci-dessous comprendront les câbles et 
accessoires de câblage, les cheminements terminaux (conduits de tous types),  
et tous les accessoires de montage nécessaires. 

Prises RJ45 points d'accès type B - Salle de crises 16 ens 

Prises RJ45 points d'accès type I - Chambre 1 1 ens 

Prises RJ45 points d'accès type I - Chambre 2 1 ens 

Recette des liaisons 1 ens 

5.3.3 Vidéosurveillance

Déplacement écran existant 1 ens 

Déplacement PC de gestion 1 ens 

Remplacement liaison baie / écran 1 ens 

5.3.4 Système de sécurité incendie

Les prix unitaires des détecteurs ci-dessous comprendront les boucles de 
détection (câbles et accessoires de câblage), les cheminements terminaux 
(conduits de tous types),  et tous les accessoires de montage nécessaires. 
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Déplacement de l’un des détecteurs incendie 1 ens 

Essais fonctionnels 1 ens 

5.3.5 Electro-serrures

Goulotte périphérique 1 ens 

Câbles d’alimentation 7 ens 

Liaison électro-serrures / Pupitre du QSL 1 ens 

Liaison avec le pupitre de la Maison d'arrêt 1 ens 

Alimentations secteurs 1 ens 

Pose et le raccordement de 7 serrures 7 ens 

Boitiers de regroupement et de dérivation 1 ens 

Assistance à la mise en service 1 ens 

Sous total HT article 5.3  -----  -----  -----  -----

5.4 Chauffage / Ventilation / Climatisation

5.4.1 Chauffage

Dépose unités intérieur et extérieur 1 ens 

Unité extérieur 1 ens 

Unités intérieur 3 ens 

Liaisons électriques et frigorifiques 1 ens 

Réseaux d’évacuation des condensats 1 ens 

Commandes régulation 3 ens 

Tirage au vide et la mise en service 1 ens 

5.4.2 Ventilation

Dépose de l’extracteur existant 1 ens 

Extracteur 1 ens 

Piège à sons 2 ens 

Conduit tôle d’acier galvanisée 1 ens 

Bouche d’extraction fixe 50 m3/h 1 ens 

Bouche double débit sur détection de présence 10/100 m3/h 1 ens 

Bouche d’extraction autoréglable  30 m3/h 2 ens 

Entrées d’air neuf 1 ens 

Reprise du réseau existant 1 ens 

Sous total HT article 5.4  -----  -----  -----  -----

Sous total HT chapitre 5  -----  -----  -----  -----

Montant total HT des travaux, hors incidences pénitentiaires  -----  -----  -----  -----

6 INCIDENCES PENITENTIAIRES 1 1 ens 

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX  -----  -----  -----  -----

MONTANT TVA (20%)  -----  -----  -----  -----

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX  -----  -----  -----  -----
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