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Code

Désignation

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Généralités

Généralités

Le présent quantitatif est établi pour constituer une base de consultation des entreprises, un allégement de leur travail et un
moindre investissement pour le cas ou elles ne seraient pas retenues. Parallelement a ce bordereau, I'Entreprise pourra
fournir un additif signalant tout ouvrage omis qu'elle considére nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage. Sauf
spécifications inverses inclues dans les documents techniques fournis, les dimensions, sections, etc. ..., retenues pour
I'établissement de ce bordereau ne sauraient étre considérées comme des coOtes imposées, et I'Entreprise est tenue de
déterminer, par ses propres calculs et sous son entiére responsabilité, les dits éléments en fonction des charges et des
sollicitations calculées, des résistances et contraintes admissibles par les matériaux a mettre en ceuvre.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions techniques, descriptifs et documents
annexes, ou d'omission s'il y a lieu pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des
travaux nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des ouvrages.

L'Entreprise pressentie a l'issue de l'appel d'offre devra, soit entériner les quantités du présent bordereau dont le détail sera
remis sur sa demande, soit solliciter une révision de ce quantitatif en fonction de métrés justificatifs. Aucune modification a ce

bordereau ne sera admise aprés signature des marchés, les travaux supplémentaires éventuels devront faire I'objet d'ordres
de service séparés.

Normes et Réglementations

Tous les travaux ci-apres seront exécutés selon les régles de l'art et en particulier suivant les différents DTU correspondants a
chaque ouvrage.

En I'absence de DTU, il sera fait obligatoirement référence aux normes frangaises en vigueur.

Dans tous les cas, la réglementation existante relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
batiments sera respectée ainsi que les normes d'hygiéne et de sécurité.

Conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application des
documents et des regles de I'art. Il met en ceuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrement nécessaires au
déroulement normal des travaux tous corps d'état suivant les délais d'exécution impartis.

Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages doivent obligatoirement inclure les clauses suivantes
" Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et
les sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier.

" La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit a la réception

La notice technique de chaque matériau authentifié par le fournisseur a remettre au concepteur

Aucun supplément ne sera admis par omission, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du descriptif des autres
corps d'état afin de contrdler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant.

" Les protections de quelle que nature qu'elles soient ainsi que tout bachage évitant les détériorations pendant le chantier.
Les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages, démontages avec le repli.
Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisation pendant la durée du chantier.

participation a la synthese.

études de détails concernant la conception et mise en ceuvre de leurs matériaux ainsi que les incidences sur les
ouvrages environnants.

" coordination avec les autres entreprises.

réalisation et mise en place de leurs ouvrages.

plans de recollement et D.O.E.

Les plans techniques ne sont pas prioritaires par rapport aux plans d'architecture. Au cas ou I'entrepreneur remarque quelques
divergences par rapport a ces derniers sur les premiers, il est tenu avant exécution d'en faire état au maitre d'ceuvre, pour
régularisation.

Spécifications des Matériaux

Matériaux employés

Si le document fait état de matériaux et articles dont le fournisseur est indiqué dans le texte ; cette référence est donnée afin
de préciser la nature, le type et 'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L'entrepreneur pourra proposer a I'agrément des concepteurs un article ou un matériau d'un autre fournisseur aux conditions
suivantes :

" Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou article proposé, I'aspect devant étre
identique.

" Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur, le concepteur exigera dans tous les cas la mise en ceuvre
du matériau ou de l'article précisément indiqué.
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Désignation

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Avant de remettre ses prix et afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui sont demandées, I'entrepreneur devra se
rendre sur place, faire une visite des lieux et proposer le cas échéant toutes sujétions. Aucun travail supplémentaire provenant
du fait de la méconnaissance des lieux ne sera accepté.

Mode d'exécution des travaux
Généralités
L'Entrepreneur du présent lot prendra possession des lieux dans I'état. Il sera réputé avoir une parfaite connaissance de
I'état des lieux. Les dessins et renseignements qui lui seront communiqués ne constituent que des éléments d'information qu'il
devra vérifier et compléter sur place sous son entiére responsabilité.
Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-aprés
en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
- les documents techniques applicables aux ouvrages de son lot
- les Normes Frangaises homologuées (NF)
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions du Document
Technique Unifié (DTU)
- ainsi qu'aux Cabhiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU;
- les spécifications de I'U.N.P.,
- les recommandations professionnelles du SNJF;
- I'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d'habitation
- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier et en particulier les ouvrages qui risquent d'étre
soumis aux éclats, coups ou encore a la projection d'eau ou d'autres produits.

Toute dégradation quelle qu'elle soit, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devra étre réparée aux frais de
I'Entrepreneur responsable.

Responsabilité

L'Entrepreneur reste responsable :

- De la protection de tous les ouvrages pendant la durée des travaux.

- De la solution différente de celle présentée dans les plans de base et éventuellement proposée par lui.
- De la vérification de la tenue des ouvrages aux nouvelles contraintes résultant de son intervention.

- Des implantations effectuées par ses soins.

L'Entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages. |l devra signaler a la
réception des plans toutes contradictions, erreurs... Les plans d'exécution sont établis sous I'entiere responsabilité de
I'Entrepreneur. La vérification par le Maitre d'CEuvre concerne essentiellement la conformité des dimensions a l'usage du futur
ouvrage ; elle ne dégage en rien la responsabilité quant a la tenue de dimensionnement.

Dans le cas de non conformité des ouvrages aux prescriptions, il pourra étre demandé a I'Entrepreneur et a ses frais, soit la
démolition de ces ouvrages, soit I'exécution de tous travaux complémentaires indispensables (pongage, ragréage ...)

Obligations de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur devra :

- Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux entreposés méme
provisoirement, des piquets et autres repéres.

- Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra toutes les réfections
nécessaires a ses frais et suivant les instructions du Maitre d'ceuvre.

- L'ensemble des essais sur les matériaux en vue de la vérification de la qualité.

- L'ensemble des essais sur les matériaux aprés mise en ceuvre.

- Tous les matériaux fournitures nécessaires a l'obtention des niveaux et des dimensions définis sur les plans et compte
tenu des tolérances.

- Les frais occasionnés aux autres entreprises et résultant des écarts par rapport aux tolérances.

- L'entretien et la mise en état des voies, acces dégradés ou souillés par la circulation de ses engins, véhicules, du fait de
charrois ou de matériaux transportés.

- Le nettoyage de ces voies

- L'établissement de tous les plans d'atelier selon les prescriptions du descriptif détaillé des ouvrages.

- Le nettoyage permanent du chantier.

- Tous les travaux de reprise des ouvrages pour les rendre conformes aux plans et spécifications compte tenu des
tolérances admises.

- Les délais d'exécution définis par le D.T.U. seront respectés pour donner la couche de finition une régularité d'aspect et
de teinte.

- La mise en place des échafaudages ne devra en aucun cas endommager les ouvrages existants (amarrages, etc..).
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34 TRAVAUX A REALISER

341 |ICOUVERTURE / ZINGUERIE

3411  |Nacelle Articulée

34.1.2

3.4.2

3.4.2.1

3.4.211

34212

Location et utlisation d'une nacelle diesel a bras articulé

La nacelle diesel a bras articulé, nacelle élévatrice permettant de surplomber des toits grace a ses différents points d'articulations et un grand
déport.

Ses roues 4 x 4 permettront d'évoluer en périphérie du batiment.

Les Equipements de Protection Individuelle et le CACES pour les nacelles élévatrices
Comme pour toutes nacelles élévatrices, le port du casque est obligatoire et le port du harnais est conseillé.

Le CACES, ou Certificat d'Aptitude a la Conduite En Sécurité sera obligatoire.
La nacelle articulée pourra correspondre a la catégorie CACES PEMP B selon la recommandation R486 de la CNAMTS.

Compris toutes les autorisations de administratives nécessaires a sa mise en palce et a son utilisation.

Sortie de toit

L'entreprise devra la fourniture et la pose des sorties de ventilation et leur raccordement sur les conduits de ventilation mis en attente par le lot
ventilation.

Cette prestation comprend :

La dépose des ardoises

La découpe de la volige

La création des chevétres

La fourniture et la pose de la sortie de toit aprés validation des sections par le BET Fluides et par I'entreprise
- Sortie de toit de type Poujoulat Tradinov Finition Briquettes Rouges avec chapeau France Classique ou équivalent
- Dimensions : 50 x 110 x 150 (cm x cm x cm)

Les solins

Les étanchéités

La fourniture et la pose des accessoires de fixation et d'étanchéité (Embase pour Ardoise, Cadre de Fixation etc.)

D'une maniere générale, I'ensemble des sujétions de mise en oeuvre.

CHARPENTE
Solivage pour Ventilation Salle Pénale

Poutre maitresse
Fourniture et pose d'une poutre LC 240 x 100 selon plan du BET Structure.

Compris équerres métalliques de fixation sur le libage

Compris console pour renfort en appui sur sur le mur inférieur.
Compris mise en oeuvre scellement selon plan du BET Structure
Compris mis en oeuvre de la console.

Compris toute sujétion de mise en oeuvre.
NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles 13

Solivage porteur

Mise en oeuvre d'éléments bois poutre et ou solive.
Le solivage pourra étre en bois massif ou en poutre en | ou en lamellé collé vertical ou horizontal.

La résistance des bois de charpente et leur déformation sont essentiellement fonction de leur humidité et de la variation de celle-ci.

L'humidité moyenne des bois déterminée conformément aux dispositions de la norme A.F.N.O.R 51.004 ne doit pas dépasser 22% lors de
I'assemblage des fermes sans dépasser localement 25%.

Les bois devront étre « secs a l'air libre », lors de la mise en ceuvre, c'est a dire avoir une humidité «normale » voisine de 15% (cf. NF.B
51.002).

Toute sujétion de mise en oeuvre et de fixation
Compris empochements si nécessaire

Les bois seront traités et réputés secs.
Nettoyage aprés intervention

Section des solives : 10 x 20 (cm x cm)
Entre-axe : 50 cm
Nbre de Plateaux : 2 unités
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Désignation

34213

34214

34215

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles 13

Plancher en CTBH

Mise en oeuvre d'un plancher bois par mise en oeuvre d'élément bois
La prestation comprendra la mise en ouvre d'un plancher de type CTBH ou OSB 4 (épaisseur variable selon I'entre-axe choisi)
Toute sujétion de mise en oeuvre et de fixation

Nettoyage aprés intervention.
NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles 13

Escalier

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place d'un escalier permettant de redescendre sur le plancher existant. Il sera composé de :
- 1 escalier en bois avec 2 limons latéraux et 9 marches de 4 cm d'épaisseur sur une largeur totale de 100 cm. Hauteur a franchir : environ
1.50 m

Compris garde-corps :
- lisse basse

- lisse intermédiaire

- lisse haute

- poteaux

Il sera fixé sur le plancher existant isolant

Compris toute sujétion de mise en ceuvre et de fixation

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles 12

Garde-Corps
Garde-corps de I'escalier compris :

- Lisse basse

- Lisse intermédaire

- Lisse haute servant de main courante
- Poteaux

Vis apparentes

Compris toute sujétion de mise en oeuvre.
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Localisation : Entre plancher créé et combles de la Salle Pénale
3422 Solivage pour Ventilation Salles Mixte et Civile

34221 |Solivage Porteur
Fourniture et pose d'un solivage porteur sous les CTA.

Compris calage entre les HEA (HEA 220 et 140)
Compris toute sujétion d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.

Localisation : Combles 02 Salle des Pas Perdus

34222 [Plancher CTBH
Fourniture et pose d'un CTBH de 22 mm sur le solivage

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles 02 Salle des Pas Perdus

3.4.223 (Escalier

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place d'un escalier permettant de redescendre sur le plancher existant. Il sera composé de :
- 1 escalier en bois avec 2 limons latéraux et 3 marches de 4 cm d'épaisseur sur une largeur totale de 90 cm

il sera fixé sur le plancher existant

Compris toute sujétion de mise en oeuvre et de fixation

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles 02 Salle des Pas Perdus

3423 |[Escalier

3.4.23.1 |[Escalier Droit

Escalier en bois massif essence résineux comprenant 1 volée droite d'une largeur de 0,90 ml et hauteur a monter de 1.40 mi:

- Marches sans contre-marche de 40 mm d’épaisseur

- Limons,

- Habillage des nez de plancher en trémie, par panneaux en médium de 19 mm d’ép. compris fixations. Essence : pin

L’ensembile sera livré brute.

L’entreprise aura a sa charge la protection efficace de I'ensemble de I'escalier (marche, limon, ...) jusqu’a la réception des travaux.

Largeur : 90 cm
Hauteur a monter : 2.65 m

Localisation : Comble 01 pour acces Comble 02

34232 |Garde-Corps Rampant
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3424

3.4.2.4.1

3.4.2.4.11

342412

34.24.13

Garde-corps de I'escalier compris :

- Lisse basse

- Lisse intermédaire

- Lisse haute servant de main courante
- Poteaux

Compris toute sujétion de mise en oeuvre.

Localisation : Comble 01 pour acces Comble 02
Trémie
Combles Salle Pénale

Chevétre 01
L'entrepreneur du présent lot devra au titre des travaux de charpente la réalisation des chevétres destinés a recevoir, les passages de
conduits de diameétre > 600 mm.

Compris :

Découpe et dépose du plancher

Découpe des solives

Renforts nécessaires

Plus généralement, toute sujétion de réalisation

Il sera prévu tous les renforts nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.
Nettoyage aprés intervention.

Dimensions : 4.00 x 0.55

Chevétre 02

L'entrepreneur du présent lot devra au titre des travaux de charpente la réalisation des chevétres destinés a recevoir, les passages de
conduits de diameétre > 600 mm.

Comepris :

Découpe et dépose du plancher

Découpe des solives

Renforts nécessaires

Plus généralement, toute sujétion de réalisation

Il sera prévu tous les renforts nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.
Nettoyage aprés intervention.
Dimensions : 5.50 x 0.55

Chevétre 03

L'entrepreneur du présent lot devra au titre des travaux de charpente la réalisation des chevétres destinés a recevoir, les passages de
conduits de diamétre > 600 mm.

Compris :

Découpe et dépose du plancher

Découpe des solives

Renforts nécessaires

Plus généralement, toute sujétion de réalisation

Il sera prévu tous les renforts nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.
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3.4.24.2

3.4.24.21

3.4.243

3.4.2.4.31

Nettoyage aprés intervention.

Combles Salle Mixte

Les travaux bruyants de création d'ouvertures seront a réaliser les week-end. Les travaux concernés sont principalement les
travaux de démolition.

Chevétre 04
L'entrepreneur du présent lot devra au titre des travaux de charpente la réalisation des chevétres destinés a recevoir, les passages de
conduits de diameétre > 600 mm.

Comepris :

Découpe du sol existant

Découpe et dépose du plancher

Découpe des solives

Renforts nécessaires

Plus généralement, toute sujétion de réalisation

Il sera prévu tous les renforts nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.

Compris :
Protection des piéces et des sols au droit de I'intervention.

Protection des lieux contre les poussiéres par la mise en place d'un sas ou d'une aspiration permanente.
Nettoyage aprés intervention.

Dimensions : 4.00 x 0.55

Combles Salle Civile

Chevétre 05
L'entrepreneur du présent lot devra au titre des travaux de charpente la réalisation des chevétres destinés a recevoir, les passages de
conduits de diameétre > 600 mm.

Comepris :

Découpe et dépose du plancher

Découpe des solives

Renforts nécessaires

Plus généralement, toute sujétion de réalisation

Il sera prévu tous les renforts nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.
Nettoyage aprés intervention.

Dimensions : 5.50 x 0.55
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