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Code Désignation

031  |Généralités

03.1.1  |Généralités

03.1.2

Le présent quantitatif est établi pour constituer une base de consultation des entreprises, un allégement de leur travail et un
moindre investissement pour le cas ou elles ne seraient pas retenues. Parallelement a ce bordereau, I'Entreprise pourra
fournir un additif signalant tout ouvrage omis qu'elle considére nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage. Sauf
spécifications inverses inclues dans les documents techniques fournis, les dimensions, sections, etc. ..., retenues pour
I'établissement de ce bordereau ne sauraient étre considérées comme des coOtes imposées, et I'Entreprise est tenue de
déterminer, par ses propres calculs et sous son entiére responsabilité, les dits éléments en fonction des charges et des
sollicitations calculées, des résistances et contraintes admissibles par les matériaux a mettre en ceuvre.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions techniques, descriptifs et documents
annexes, ou d'omission s'il y a lieu pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des
travaux nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des ouvrages.

L'Entreprise pressentie a l'issue de l'appel d'offre devra, soit entériner les quantités du présent bordereau dont le détail sera
remis sur sa demande, soit solliciter une révision de ce quantitatif en fonction de métrés justificatifs. Aucune modification a ce
bordereau ne sera admise aprés signature des marchés, les travaux supplémentaires éventuels devront faire I'objet d'ordres
de service séparés.

Normes et réeglements

Tous les travaux ci-apres seront exécutés selon les régles de l'art et en particulier suivant les différents DTU correspondants a
chaque ouvrage.

En I'absence de DTU, il sera fait obligatoirement référence aux normes frangaises en vigueur.

Dans tous les cas, la réglementation existante relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
batiments sera respectée ainsi que les normes d'hygiéne et de sécurité.

NF P 26.101 - 301 - 314 - 315 - 409 - 412 - 415 : Serrures.

NF P 26.102 - 303 : Crémones.

NF P 26.304 - 309 - 312 : Articles de quincaillerie.

NF P 26.313 - 405 - 410 - 411 : Boutons — Béquilles.

NF P 26.316 : Ferme-portes.

NF P 26.401 - 404 - 422 - 426 : Accessoires.

NF P 26.431 : Serrures anti-effraction (sans les essais).

NF P 26.428 : Serrures motorisées.

NF A 91.020 : Revétement métallique et traitement de surface.

NF X 41.002 : Protection contre les agents physiques de surface.
Elle est soumise aux essais correspondant a la certification 3 étoiles. Elle est posée en appligue ou mortaisée sur un
bloc-porte de niveau 5. L'ensemble doit étre installé suivant les préconisations APSAD de protection mécanique. Elle doit
fonctionner avec tout type de cylindre européen.
Garde-corps et escalier :

NF P 01.012 : Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers.

NF P 01.013 : Essais des garde-corps, méthodes et critéres.
AUX NORMES A.F.N.O.R. (Association Frangaise de Normalisation) et notamment : (liste non exhaustive)

NF P06-001 : Charges d'exploitation des batiments.

NF P06-004 : Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de la pesanteur.

NF P01-012 et NF P01-013:

Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers.
NF EB85-015 Eléments d'installations industrielles — Moyens d'accés permanents, escaliers, échelles a marches et
garde-corps.

NF P25-362 : Fermetures pour baies libres et portails. Spécifications techniques Régles de sécurité.

NF EN 13241.1 (NF P25-380.1) :
Portes industrielles, commerciales et de garages, norme de produit, Partie 1 produits sans caractéristiques coupe-feu, ni
pare-flamme.
NF EN ISO 14713 : Protection contre la corrosion du fer et de I'acier dans les constructions — Revétements de zinc et
d'aluminium — Lignes directrices.

NF EN ISO 1461 : Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes d'essai.

NF EN ISO 2081 : Revétements métalliques — Dépbts électrolytiques de zinc sur fer ou acier.

AUX REGLES DE CALCUL D.T.U. et modificatif et en particulier : (liste non exhaustive)

Régles NV 65 modifiées Avril 2000 (D.T.U. P06-002

Régles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

Régles N 84 modifiées 95 d'Avril 2000 (D.T.U. P06-006) :

Action de la neige sur les constructions + Erratum 2, modificatif 1.

Reégles CM 66 : Pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques.

Additif 1980 : " Regles de calcul des constructions en acier " parues dans la revue C.T.l.C.M. n°1/1981.

Aux REGLES PARASISMIQUES 1969 révisées 1982 et ANNEXES, au DECRET N° 91.461 du 14 mai
1991, a 'ARRETE du 16 juillet 1992

Reégles PS 92 (NF P06—-013 — DTU Regles PS 92) AFNOR Décembre 1995.
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Code

Désignation

03.1.3

03.2

03.2.1

03.3

03.3.1

03.3.2

03.3.3

Conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application des
documents et des regles de I'art. Il met en ceuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrement nécessaires au
déroulement normal des travaux tous corps d'état suivant les délais d'exécution impartis.

Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages doivent obligatoirement inclure les clauses suivantes
" Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et
les sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier.

" La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit a la réception

La notice technique de chague matériau authentifié par le fournisseur a remettre au concepteur

Aucun supplément ne sera admis par omission, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du descriptif des autres
corps d'état afin de contréler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant.

" Les protections de quelle que nature qu'elles soient ainsi que tout bachage évitant les détériorations pendant le chantier.
Les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages, démontages avec le repli.
Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisation pendant la durée du chantier.

participation a la synthése.

études de détails concernant la conception et mise en ceuvre de leurs matériaux ainsi que les incidences sur les
ouvrages environnants.

" coordination avec les autres entreprises.

réalisation et mise en place de leurs ouvrages.

plans de recollement et D.O.E.

Les plans techniques ne sont pas prioritaires par rapport aux plans d'architecture. Au cas ou I'entrepreneur remarque quelques
divergences par rapport a ces derniers sur les premiers, il est tenu avant exécution d'en faire état au maitre d'ceuvre, pour
régularisation.

Spécification des matériaux

Matériaux employés

Si le document fait état de matériaux et articles dont le fournisseur est indiqué dans le texte ; cette référence est donnée afin
de préciser la nature, le type et 'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L'entrepreneur pourra proposer a I'agrément des concepteurs un article ou un matériau d'un autre fournisseur aux conditions
suivantes :

o Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalentes au matériau ou article proposé, I'aspect devant étre
identique.

o  Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur, le concepteur exigera dans tous les cas la mise en ceuvre
du matériau ou de l'article précisément indiqué.

Mode d'exécution des travaux

Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier et en particulier les ouvrages qui risquent d'étre
soumis aux éclats, coups ou encore a la projection d'eau ou d'autres produits.

Toute dégradation quelle qu'elle soit, provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection, devra étre réparée aux frais de
I'Entrepreneur responsable.

Responsabilité

L'Entrepreneur reste responsable :

- De la protection de tous les ouvrages pendant la durée des travaux.

- De la solution différente de celle présentée dans les plans de base et éventuellement proposée par lui.
- De la vérification de la tenue des ouvrages aux nouvelles contraintes résultant de son intervention.

- Des implantations effectuées par ses soins.

L'Entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages. Il devra signaler a la
réception des plans toutes contradictions, erreurs... Les plans d'exécution sont établis sous I'entiere responsabilité de
I'Entrepreneur. La vérification par le Maitre d'CEuvre concerne essentiellement la conformité des dimensions a l'usage du futur
ouvrage ; elle ne dégage en rien la responsabilité quant a la tenue de dimensionnement.

Dans le cas de non conformité des ouvrages aux prescriptions, il pourra étre demandé a I'Entrepreneur et a ses frais, soit la
démolition de ces ouvrages, soit I'exécution de tous travaux complémentaires indispensables (pongage, ragréage ...)

Obligations de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur devra :
- Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux entreposés méme
provisoirement, des piquets et autres repéres.
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Code

Désignation

03.4

03.4.1

03.4.1.1

03.4.1.1.1

03.4.1.1.2

03.4.2

03.4.2.1

03.4.2.1.1

- Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra toutes les réfections
nécessaires a ses frais et suivant les instructions du Maitre d'ceuvre.

- L'ensemble des essais sur les matériaux en vue de la vérification de la qualité.

- L'ensemble des essais sur les matériaux aprés mise en ceuvre.

- Tous les matériaux fournitures nécessaires a l'obtention des niveaux et des dimensions définis sur les plans et compte
tenu des tolérances.

- Les frais occasionnés aux autres entreprises et résultant des écarts par rapport aux tolérances.

- L'entretien et la mise en état des voies, acces dégradés ou souillés par la circulation de ses engins, véhicules, du fait de
charrois ou de matériaux transportés.

- Le nettoyage de ces voies

- L'établissement de tous les plans d'atelier selon les prescriptions du descriptif détaillé des ouvrages.

- Le nettoyage permanent du chantier.

- Tous les travaux de reprise des ouvrages pour les rendre conformes aux plans et spécifications compte tenu des
tolérances admises.

- Les délais d'exécution définis par le D.T.U. seront respectés pour donner la couche de finition une régularité d'aspect et
de teinte.

- La mise en place des échafaudages ne devra en aucun cas endommager les ouvrages existants (amarrages, etc..).

TRAVAUX A REALISER

Combles
Solivage 01

Poutres maitresses

Fourniture et pose d'une poutre HEA 220 selon plan du BET Structure. Le HEA sera approvisionné en 3 ou 4 parties avec assemblage sur
place.

Compris pieces d'assemblage

L'entreprise devra I'enlévement de la laine de verre au droit de son intervention avec mise en stock en tas sur une partie des combles et
remise en place avec cardage a la machine.

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles Salles 02 des Pas Perdus

Poutres Secondaires
Fourniture et pose d'une poutre HEA140 selon plan du BET Structure. Le HEA sera approvisionné en 3 parties avec assemblage sur place.

Compris pieces d'assemblage

NOTA : L'approvisionnement pourra étre effectué lors de la création des chevétre pour la mise en place des sorties de toit.
Localisation : Combles Salles des Pas Perdus Comble 02

Salle Pénale

Box

Structure
La prestation comprend la fourniture et la pose d'une structure pour le box des accusés.

Ses dimensions sont de (1.90+ 3.00 +1.00 + 1.90) ml x 2.950 ml de haut.
Cette structure se compose de lisses basses, de poteaux, de traverses horizontales en profil ART'15 de chez Jansen ou équivalent.
Les assemblages se feront par soudage ou par boulonnage indémontables et cachés.

Détail :
Soubassement : remplissage en panneau plein
Allége :  7/8 remplissage en verre P5A

1/8 remplissage en panneau plein
Compris
- Parclosage
- Joints

3 parties fixes ( 1.90 + 3.00 + 1.90)
1 partie mobile (porte) avec réservation pour mise en place de la serrure (1.00) 1 UP

Cette structure sera peinte selon le choix de couleur de l'architecte.
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Code

Désignation

03.4.2.1.2

03.4.21.3

03.4.2.1.4

03.4.21.5

03.4.3

03.4.3.1

03.4.3.1.1

Panneau Plein
La prestation comprend la fourniture et la pose de panneaux pleins composés de :

- de 20/10éme en soubassement du box c6té
La mise en oeuvre se fera par pareclose 40.
Sa finition sera en peinture selon le choix de l'architecte.

Localisation : Box des Accusés

Vitrage P5A

La prestation comprend la fourniture et la pose d'un vitrage sécurit. Ce vitrage devra empécher tout franchissement du box par les accusés.
Ce vitrage devra étre résistant aux infractions, aux projectiles avec une résistance P5 A .

Sur 3 travées devant les accusés, le vitrage sera interrompu par 2 orifices horizontaux d'une section de 0.15 m x 0.80 m de maniére a ce que
les accusés soient parfaitement audibles par I'assistance. Ces orifices ne devront en rien altérer sa résistance. Ce vitrage pourra toutefois étre
créé par l'assemblage de plusieurs éléments collés entre eux. Les liaisons collées sont autorisées a condition qu'elles n'altérent pas sa
résistance. En revanche, aucun montant vertical ne sera excepté au droit de ces orifices.

Compris toute sujétion de mise en ceuvre.

Le vitrage sera pareclosé. Les parcloses seront vissés sur la structure selon les préconisations du fabricant.

Les joints qui pourraient étre mis en ceuvre au droit des parcloses devront étre non combustibles.

Localisation : Box des Accusés

Serrure Box
Fourniture et pose d'une serrure électromagnétique de chez Abloy ou équivalent (Interrupteur déporté sur le bureau de juges)

Barre de maintien
Mise en oeuvre d'une barre de maintien devant les bancs des accusés.

Cette barre sera métallique d'un diametre de 4 cm avec obturateur métallique a chague extrémité et sera fixé sur l'ossature du box. Elle sera
peinte de la méme couleur que le box.

Compris toute sujétion e mise en oeuvre.
Localisation : Salle Pénale Box des Accusés
Salle Mixte

Box

Box
L'entrepreneur devra :
L'entrepreneur devra la fourniture et la pose du Box.
Il sera composé d'un panneau de particules bois recouvert d'une finition stratifi€¢ haute pression contrecollé de chez Polyrey ou équivalent
habillant une structure métallique qui assurera son maintien.
Revétement de finition stratifiée toutes faces y compris chants
Les fixations devront étre cachées
Compris toute sujétion de quincaillerie nécessaire a la bonne réalisation du mobilier et de bonne mise en oeuvre.
Couleur et motif au choix de I'Architecte dans la gamme du nuancier du fabricant.
Nettoyage aprés intervention
Description Sommaire :
1 Ossature métallique supports de I'habillage
1 Ossature en carrés de 35 x 35 (mm x mm) thermolaqué pour les parties apparentes
1 Habillage en panneaux d'agglomérés revétus de stratifié pour cette structure métallique
1 Main courante
2 Vitrages latéraux P2A
1 Porte coulissante

Les supports d'écran

L'entreprise devra les rainurages nécessaires pour la pose de I'ensemble et I'encastrement des fers d'avoir un ancrage satisfaisant.
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Toute sujétion de fixation au sol et de renforts si nécessaire.

Localisation : Salle Mixte
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