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Code

Désignation

00.1

00.2

00.3

00.4

00.5

00.6

Liste des Lots

Lot n°00 TOUT CORPS D'ETAT

Lot n°01 DEMOLITION / GROS OEUVRE

Lot n°02 CHARPENTE / COUVERTURE

Lot n°03 SERRURERIE

Lot n°04 MENUISERIE BOIS INTERIEURE

Lot n°05 PLATRERIE-PEINTURE

Lot n°06 CHAUFFAGE / VENTILATION

Lot n°07 ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES
Lot n°08 REVETEMENTS DE SOLS

Lot n°09 TENTURES

Définition de I'Opération
Objet :

Le présent CCTP a pour but la description détaillée des travaux et prestations de tous les corps d'état relatif a la réalisation de
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Code

Désignation

00.7

00.8

00.8.1

00.8.2

00.8.3

Documents Graphiques

ARCHITECTE - Christelle CREGUT :
Dossier Format A3 : Plans

Dossier Format A3 : Plans

Prescriptions Générales Communes a Tous les Corps d'Etat

Documents de Référence

Tous les travaux seront exécutés suivant les regles de l'art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels parus a la date de signature du marché et notamment :

- Le réglement sanitaire

- Les cahiers des Charges DTU, les regles de calculs DTU publiés par le CSTB ainsi que leurs annexes, modifications, additifs
ou errata.

- Les cahiers des clauses spéciales CCS rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception publiés par le CSTB.

- Les avis techniques, les cahiers du centre technique du bois et les cahiers ou procédures expérimentales spécifiques ATEX
pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Les normes Frangaises homologuées.

- Les Clauses Administratives Générales (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP).

- Les classements aux labels décernés par les organisations de certifications spécialisées.

- Les regles concernant la protection sismique des batiments d'habitation applicables a la zone notamment du 16 juillet 1992
(rappel des zones ci-apres).

Nota : L'énumération de certains DTU et normes en téte la description des différents corps d'état n'exclut pas ces derniers du
champ d'application de I'ensemble des documents mentionnés ci-avant.

Les ouvrages sont réputés complets. lls sont définis par les piéces dessinées en plans, coupes, fagades, et par le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui définit la
prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas I'entrepreneur a I'obligation d'exécuter les ouvrages tels
qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu dans son offre, les ouvrages de sa
profession qui seront nécessaires et qui n'auraient pas été précisés dans les documents ci-dessus.

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages a réaliser. L'entreprise doit réaliser I'ensemble des
travaux de son lot suivant les régles fondamentales de l'art de sa profession, conformément aux réglementations, normes,
prescriptions, régles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier des clauses spéciales et documents annexes DTU
propre a chaque corps d'état, en vigueur a la date de remise des offres.

L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de matériaux
employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque corps d'état, mis a
jour a la date de remise des offres.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des préparations
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient a engager des ouvrages
supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot.

Controle Technique

Les honoraires afférents au contrdle technique sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.
Les travaux tous corps d'état seront soumis au contréle d'un organisme spécialisé.

Vérifications
Chaque entrepreneur est tenu de vérifier I'ensemble des documents fournis. Il ne pourra en aucun cas s'appuyer sur des

imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les documents fournis, pour éluder la responsabilité d'un ouvrage non
conforme aux régles de I'Art ou dont I'exécution laisserait a désirer.

Avant toute mise en oeuvre l'entrepreneur s'assurera de la possibilité de suivre les indications et cotes fournies, pour
I'exécution de ses travaux. En cas d'impossibilité, il en référera immédiatement a I'architecte.

Il ne pourra en aucun cas modifier le projet de l'architecte, mais devra signaler toutes modifications qu'il croirait utile d'y
apporter. En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et
devra compléter les dessins qui lui seront remis par I'architecte.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

Chaque entrepreneur devra la réception des supports avant tout début d'intervention et devra notifier par courrier a l'architecte

tous les travaux nécessaires et préalables a I'exécution de ses prestations.
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Code

Désignation

00.8.4

00.8.5

00.8.6

00.8.7

00.8.8

00.8.9

00.8.10

00.8.11

00.8.12

00.8.13

00.8.14

Réservations

Les entreprises intéressées devront remettre en son temps au titulaire des lots concernés, les schémas et plans de
réservation. En 'absence de ceux-ci, les réservations seront exécutées par le lot demandeur a sa charge et responsabilité.
L'ensemble des demandes de réservations devra parvenir en temps utiles aux bureaux d'études concernés et aux entreprises
concernées avant que les plans d'Exécution et les plans d'atelier ne soient publiés. Passé ce délai, les entreprises
demandeuses assumeront par leur propre moyen leur manquement.

Nettoyage de Chantier

Les ouvrages de chaque lot devront étre laissés en parfait état d'achévement et de propreté ainsi que le chantier et les abords.
Tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés aux décharges publiques par I'entreprise concernée. Dans le
cas contraire, le nettoyage et I'évacuation seront exécutés par le lot Gros Oeuvre, a la charge du ou des corps d'état
concernés.

Le nettoyage du chantier devra étre réalisé au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux de chaque lot.
L'ensemble des abords du chantier ainsi que toutes traces de chantier seront dégagés au plus tard 15 jours avant la date de
réception.

Pour tout chantier non nettoyé, la maitrise d'oeuvre se réserve le droit de faire intervenir une entreprise a sa convenance pour
faire nettoyer le chantier, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et d'en répercuter
le colit a toutes entreprises intervenant au moment de la constatation.

Remplacement des Ouvrages Défectueux

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite, seront refusés et remplacés, en cours
d'exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux décisions de I'architecte.

Réunions de Chantier

Les réunions de chantier devront étre suivies régulierement par tous les entrepreneurs qui devront y donner les suggestions
ou les problémes qu'ils auraient pu rencontrer dans la préparation de leur lot (voir CCAP), sous peine d'une amende forfaitaire
par absence non justifiée suivant CCAP

Installation - Organisation - Sécurité & Hygiéne du Chantier

Il sera établi un P.G.C. par le coordonnateur Sécurité Santé
P.P.S.P.S : compris dans I'offre

Compte Prorata
Sans Objet

Choix des Matériaux

Les marques de matériaux et produits indiqués dans le CCTP sont données a titre indicatif. Elles ont été choisies en référence,
soit pour leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. Les entreprises pouvant
proposer toutes autres marques a qualités et caractéristiques comparables, lors de la remise des offres en joignant les
références des produits ou matériaux qu'il se propose d'employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par
prestation. Le choix définitif, étant arrété par I'architecte. Tous produits ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas
couvert par une assurance, ne pourra étre pris en considération.

En complément, I'entreprise devra demander a I'Architecte de définir le choix des coloris avant toute commande. Elle ne
pourra arguer de retard si sa commande n'a pas été faite assez t6t (en fonction des délais de livraison des fabricants et des
dates de mises en oeuvre)

Clauses Spéciales de Chauffage du Chantier
Sans objet

Frais a la Charge de I'Entreprise

Sans objet

Travaux Nécessaires a I'Installation du Chantier
A la charge de chaque entreprise et a inclure dans leur prix.

Avant Métré Quantitatif

Les frais affairant aux Avant Métrés Quantitatifs ne sont pas a la charge des entreprises adjudicataires, pour I'ensemble des
lots.

Le présent quantitatif (DPGF) est fourni a titre de renseignement (le quantitatif n'est pas une piéce contractuelle), les erreurs
ou omissions apparaissant dans le quantitatif, restent a la charge des entreprises adjudicataires, pour le montant global de
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Code

Désignation

00.8.15

00.8.16

00.8.17

00.8.18

00.8.20

leur soumission. Les détails des calculs peuvent étre fournis sur simple demande. (voir chapitre PLANS et DEVIS).

Il appartient a I'entrepreneur de procéder a la vérification de I'avant métré, toute erreur qui pourrait étre décelée a quelque
moment que ce soit, apres la remise de l'acte d'engagement, ne saurait conduire a une modification du prix forfaitaire porté a
ce dernier, y compris pour les fondations.

Chaque entreprise sera censée avoir pris connaissance de toutes les contraintes inhérentes aux autres corps d'état.

Les frais affairant aux Avant Métrés Quantitatifs sont a la charge du Maitre d'Ouvrage

Controle Interne des Entreprises

AUTOCONTROLE DES ENTREPRISES

Au terme du décret du 07 décembre 1978, le bureau de Contréle, dans le cadre de sa mission:

- s'assure que pendant lI'exécution des travaux, les vérifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs
énumérés a l'article 1792-1 du Code Civil, s'effectuent de maniere satisfaisante;

- procede elle-méme par sondages au contrdle de I'exécution des travaux;

Au vu de ces vérifications, le bureau de Contréle fournit au Maitre d'Ouvrage un avis de synthése sur I'ensemble des
ouvrages. Il conviendra par conséquent que les entreprises lui communiquent les renseignements suivants :

- nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur chantier,

- liste des vérifications envisagées pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages,

- formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniéere satisfaisante.

- En cas de préfabrication d'éléments d'ossature ou du clos-couvert en BA ou BP , I'existence , la mise en place et les
résultats du contrdle interne de I'entreprise concernée , conditionnent les avis du bureau de contréle et nos avis .

- Dés la " conception " il convient d'en avertir les constructeurs en faisant noter dans le D.C.E. une mention particuliére
renforgant la clause générale sur l'autocontréle , qui précisera que cette entreprise devra nous fournir son plan de contréle
interne BA/BP PR2FA., ses fiches d'autocontrdle et/ou répondre aux fiches de renseignement du bureau de contréle .

Avis Relatif a la Mission Fonctionnement

I- Pour les entreprises chargées des travaux, de fournir au bureau de contrdle, les plans détaillés d'exécution avec
spécifications des matériaux, des sections, des accessoires (coudes, boites de raccordement...) et les notes de calculs
justifiant que les résultats demandés seront atteints par les équipements décrits dans les plans et schémas.

II- Pour les entreprises, prévenir suffisamment a I'avance le bureau de Contréle des dates des essais de fonctionnement, en
précisant les modalités prévues pour permettre au bureau de Controle d'y assister, au moins partiellement.

Et de fournir les P.V. détaillés d'essais avec les points de mesure, les résultats des mesures...

lll- Ces essais de fonctionnement des installations techniques, selon les prescriptions du document techniqgue COPREC N°1
sont a réaliser par les entreprises.
lls sont a communiquer au bureau de contréle sur les P.V. des documents techniques COPREC N°2 qui seront fournis en
temps utile.
Ces essais sont prévus pour :

Plomberie - Chauffage - Ventilation - Electricité - Réseaux VRD (AEP + EU + EP)

ESSAIS "COPREC™:

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises doivent
effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée par les Assureurs (supplément spécial
82-51 bis, 17 déc. 1982 du Moniteur du Batiment et des T.P.).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui seront envoyés en deux
exemplaires, pour examen, au bureau de contrdle.

Le bureau de contrble adressera au Maitre de I'ouvrage un rapport explicitant ses avis relatifs aux procés-verbaux mentionnés
ci-dessus.

Plans d'Exécution des Ouvrages
Mission réalisée par la MOE

Dossier des Ouvrages Exécutés
1 fichier Pdf + fichiers Dwg au format numérique par "Transfert"

Eléments de chiffrage a prendre en compte

L'offre devra tenir compte, sans que I'énonceé ci-dessous soit limitatif, des plus-values nécessitées par :
- les frais d'échafaudages,

- les frais de protection des ouvrages

- les difficultés d'approvisionnement et de mise en oeuvre

- les frais d'étaiement et d'épuisement d'eau

- les nettoyages systématiques du chantier, les enlévements des gravats
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Code

Désignation

00.8.21

00.9

00.10

- les analyses et les essais

STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les entreprises solliciteront auprés de la police municipale une autorisation de voirie pour réserver des places de
stationnement a proximité du tribunal.

CASIERS JUDICIAIRES (volet B2) :

L'entreprise devra communiquer avant toute intervention, la liste compléte du personnel pouvant intervenir sur le chantier,
accompagnée des casiers judiciaires (volets B2), des copies recto et verso des cartes d'identité nationale.

Cette obligation est valable également pour tous les sous-traitants.

Au regard du contenu des casiers judiciaires (volet B2), le maitre d'ouvrage ou le chef d'établissement pourra interdire
l'intervention d'un ouvrier ou d'un compagnon

TENUE DE CHANTIER :
Chaque compagnon devra porter une tenue avec le nom de I'entreprise.

HORAIRES : du lundi au vendredi de 7h30 a 17h30.A VALIDER AVEC LA JURIDICTION

Prescriptions au-dela des DTU

Les éléments constituants les CCTP seront décrits et réputés étre a minima conformes aux différents avis technique, TDU et
autres normes de références. Toutefois, certaines finitions décrites dans les documents suivants pourront aller au dela des
tolérances données dans les différents différents textes normatifs. Dans un tel cas, les nouvelles tolérances seront décrites et
écrites et supplanteront aux textes normatifs. Les conséquences sur le travail de reprise a effectuer par I'entreprise sera
également décrit. Les entreprises titulaires des marchés ne pourront en aucuns cas se reporter aux textes normatifs pour
refuser les reprises.

Diagnostics

Le constat de risque d'exposition au plomb (Crep) est annexe a l'appel d'offre. Il appartient a chaque entreprise de le viser et
de tenir compte des remarques de ce diagnostic dans I'établissement de l'offre.

La présence de plomb ne pourra pas étre un support a quel que modification ou demande de la part des entreprises apres la
remise des offres. Il appartient aux entreprises de formuler leur remarque au moment de la remise des offres dans le cadre du
mémoire technique.

Le diagnostic Amiante ne fait pas apparaitre d'amiante au droit des interventions prévues.

Installation de Chantier
A la charge :

- du lot Gros Oeuvre pour la mise en place de barriéres de type Héras ajourées pour délimiter la zone de stockage ainsi que la
signalétique nécessaire a l'intérieur du Palais

- du lot Electricité pour I'alimentation électrique du bungalow et d'un coffret de chantier

- du lot Plomberie pour I'alimentation en eau du chantier (Robinet de puisage)
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