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1. GENERALITES

1.1 Objet de ce document

Ce document a pour objet de décrire les tfravaux nécessaires au remplacement
d'un groupe d’eau glacée existant et d’en installer un, en lieu et place de I'ancien
sur la terrasse du plateau technique du Centre hospitalier de Sens.

Le groupe d’eau glacée alimente plusieurs CTA et ATA du bloc opératoire, du
service de stérilisation, du laboratoire et du service de réanimation.

Les travaux sont situés en extérieur et en hauteur en terrasse dans un établissement
recevant du public de type ERP 1¢r Groupe.

Le présent cahier des charges cahier des charges définit les prestations attendues.

1.2 Intervenants

Maitre d’Ouvrage

Centre Hospitalier de SENS

1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS

03.86.86.15.15

Maitre d'oceuvre

Centre Hospitalier de SENS
Représenté par.Y. LAMIDE

1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS

03.86.86.19.17
ylamide@ch-sens.fr

La présente consultation ne comprend qu'un seul lot. L'entreprise titulaire devra
réaliser les travaux frigorifiques et les tfravaux annexes (dépose et évacuation du
groupe existant, raccordements électriques, conformité ESP, reprise du socle et
reprise étanchéité existant si nécessaire...)
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2. VISITE DU SITE

Caractéristiques géographiques :

Ville de calcul : Sens
Département : 89
Altitude : 208 m

Zone climatique : H1c

Conditions extérieures & prendre en compte pour la sélection des
équipements sont :

Température de base été : 40 °C

La visite est obligatoire. Personne & contacter :

Y. LAMIDE

1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS

03.86.86.19.17
ylamide@ch-sens.fr

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de
leur offre, procédé d la reconnaissance des existants sur site.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur
I'exécution, les délais, ainsi que la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
lls ne pourront jamais arguer que les erreurs ou missions éventuelles du
présent dossier de consultation puissent les dispenser d'exécuter tous les
travaux liés au groupe froid selon les regles de I'art, la réglementation et les
normes en vigueur. De ce fait, aucun coUt financier supplémentaire ne sera
accepté par le maitre d'ouvrage en cours de chantier.

3. DUREE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra fournir un planning prévisionnel détaillé pour chaque étape
des travaux. En cas de retard, il devra prendre les coUts financiers supplémentaires a
sa charge. Les fravaux se feront sur une période ne nécessitant peut de puissance
de froid pour ne pas perturber les services concernés.
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4. NORMES ET REGLEMENTS

Le titulaire devra observer les lois, décrets, les documents techniques unifiés et
additifs, ainsi que tous les textes réglementaires applicables & son lot a la date de
signature des marchés :

"1 Le code d’'urbanisme.

' Le code du travail.

~ Les Réglementations, les arrétés ministériel, préfectoral ou communal, les décrets
d'applications et plus particulierement les réglementations acoustiques, sécurité
incendie et thermique correspondant au batiment.
1 Regles d'hygiene et de santé applicable au batiment.
. Les normes francaises et européennes.

. Les avis techniques, les recommandations d'usage, les guides de bonne pratique.
Les documents techniques unifiés.

5. ETATS DES LIEUX

5.1 Contraintes particuliéres de réalisation

Les tfravaux se trouvant sur une toiture-terrasse, I'entrepreneur devra mettre en
ceuvre toutes les précautions nécessaires pour la mise en sécurité de son personnel.
Les travaux du présent lot doivent étre réalisés en site occupé. Il ne devra perturber
la circulation de I'entrée du personnel. L'entrepreneur mettra en ceuvre les
précautions pour éviter au maximum, les nuisances sonores ainsi que les dispersions
de poussieres. Le chantier devra étre exécuté durant une période de faible nécessité
des groupes d'eau glacée.

Cette intervention devra étre effectuée avec I'accord des Services Techniques de
I'HSpital de Sens.

5.2 Organisation du chantier

L'acces au chantier se fera par la rue René Binet. L'évacuation et la livraison des
matériaux se feront & I'aide d'une grue en stationnement sur I'entrée du personnel.
Les approvisionnements se feront de maniere ponctuelle afin de limiter au maximum
les perturbations sur site.

Les jours et heures de stationnement de la grue devront étre indiquées plusieurs jours
a I'avance afin de permettre une organisation en interne.



5.3 Matériel existant

Le groupe d’eau glacée en place :

Marque : TRANE

Type : ECGAN 800 SQ

Puissance : 214 KW

Fluide frigorifique : R407C

Poids : environ 2000 kg

Intensité maximum : 184.5 A

Régime d'eau : 7/12°C

Alimentation électrique Triphasée 400V /50Hz/3Ph

5.4 Matériel demandé a la place de I’existant

Le groupe froid devra avoir les caractéristiques suivantes :

- Type : monobloc, avec module hydraulique intégré

- Puissance frigorifique totale : 217 kW minimum

- SEER environ de 4.69

- Fluide avec un bas GWP, inférieur a 500

- 2 circuits frigorifiques indépendants

- 4 compresseurs de type Scroll

- Tres bas niveau sonore

- Fonctionnement toutes saisons de -20°C jusqu’a +40°C ambiant

- Dimensions : Longueur x largeur x hauteur = 2477 x 2002 x 2408 mm
- Poids en ordre de marche : 2 006 kg

- Ventilateurs EC

- Température extérieure : 40°C

- Régime d’'eau:7/12°C

- Glycol: 0%

- Protection antigel

- Ecran 7" tactile

- Passerelle de communication GTB

- Alimentation électrique Triphasée 400V/50Hz/3Ph

- Refroidisseur certifié norme ISO 9001 et 14001 testé ala norme EN14511
- Automate équipé communication BACNET et MODBUS



6.MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATEUR

Une fois I'installation terminée, le fabricant du groupe froid assurera la mise en service
du matériel en présence de linstallateur.

La mise en service comportera :

Contréle des circuits frigorifiques et électriques

Mise en route de I'installation

Les paramétrages de fonctionnement

La vérification du bon fonctionnement de I'ensemble en période estivale (30
a 40 °C extérieur) comprenant mesures des fluides et des autres éléments
nécessaires au confrdle des conditions de confort & maintenir par
I'installation.

Vérification du report d'alarmes sur la GTB du Centre Hospitalier

intégration de la vue sur la GTB du Centre Hospitalier

Un exemplaire du proces-verbal de la mise en service sera remis, le jour méme, par le
constructeur a linstallateur.

6.1 Formation

Dés la prise de possession des ouvrages par le Maitre d'ouvrage et d une date
fixée en accord avec lui, I'entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés
pour metitre le personnel désigné par I'exploitant, au courant de toute l'installation.

Un support fechnique de formation détaillé comportera les manoceuvres d’exploitation
du groupe de froid avec les préconisations ou obligations de maintenance
constructeur sur la périodicité des contrdles et remplacement des pieces détachées.



7.DESCRIPTION DES TRAVAUX

7.1 Equipements

L'entreprise fournira dans son offre :

- Groupe de froid selon le descriptif décrit précédemment

- Socle de portage adapté au nouveau groupe d’'eau glacée avec étude de calcul
de charge si nécessaire — le bas du groupe sera a 80cm de la dalle béton.

- 2 vannes et raccords sur le départ et retour du réseau (diametre & vérifier a la visite
du site)

- Fournitures électriques si nécessaire

- Petites fournitures diverses hydrauliques

- Réfection étanchéité si nécessaire

7.2 Grutage pour I’évacuation du groupe existant et pose du nouveau groupe

L'entreprise devra indiquer le nombre de jours de grutage permettant de prévoir la
géne occasionnée. La grue devra stationner qu’en journée.

7.3 Consignation et adaptation électrique du groupe d’eau glacée

- La dépose électrique existante.

- Adaptation électrique selon la préconisation constructeur du groupe d’eau glacée
Il sera prévu la dépose, I'évacuation et la mise en décharge de tous les éléments
électriques non utiles présents sur la terrasse, compris toutes sujétions pour un parfait
achevement. Avant la dépose, I'entrepreneur devra attendre la consignation
électrique et I'accord des services techniques de I'hdpital.

7.4 Découplage et évacuation du groupe existant du départ et retour réseau
eau glacée

- Le découplage et la vidange des réseaux.

- La dépose de la panoplie hydraulique existante.

- Récupération et évacuation de I'huile selon la réglementation en vigueur.

- Récupération et évacuation du liquide frigorigene selon la réglementation en
vigueur.

- Récupération et évacuation de tous les déchets produits liés au chantier

7.5 Mise en place du nouveau groupe avec mise en service du constructeur

- Réfection étanchéité si besoin (L'entreprise doit garantir I'étanchéité de
I'emplacement du toit-terrasse)

- Installation du socle et du nouveau groupe d'eau glacée

- Réfection calorifugeage



- La création et raccordement si besoin de I'alimentation électrique adaptée au
groupe d’eau glacée selon les recommandations constructrices

- Les autocontrdles de I'entreprise

- Mise en service du constructeur avec rapport

7.6 Dossier exploitation complet bureau de controle ESP

L'entreprise fournira le dossier d’'exploitation complet ESP permettant la mise en
exploitation du groupe d'eau glacée.

7.7 Rédaction dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise fournira les DOE :

- 1 exemplaire sous forme informatique : clé USB avec les plans en format dwg
- 2 exemplaires en support papier.

7.8 Intégration du report d’alarmes sur la GTB : PANORAMA et création d’une
vue du groupe d’eau glacée avec parametres

L’entreprise utilisera le protocole BACNET ou MODBUS pour I'intégration des variables.
L'entreprise devra créer une vue du groupe d'eau glacée avec les parametres
permettant le contréle du bon fonctionnement du groupe (Température d'eau, BP
et HP, compteur énergie, compteur électrique, etc.)

Les alarmes de défaut devront aussi étre intégrer dans la GTB et devront apparaitre
dans la fenétre d'alarmes au standard. Il faudra s’adapter et se connecter &
I'automate existant (Prévoir carte d’'extension automate si nécessaire)

L'entreprise devra soumettre une analyse fonctionnelle de son intégration et devra
avoir I'accord des services techniques pour la mettre en place dans la supervision.

7.9 Option : Modification du réseau hydraulique alimentant le laboratoire

Il sera prévu la modification du réseau hydraulique Eau glacée alimentant le
laboratoire.

Ce réseau devra comporter des vannes d'isolement, étre calorifugé en téle isoxal et
sera traité anti-rouille.

Des supportages seront prévus pour surélevés le réseau afin de permetire la réfection
de la terrasse.

Il sera compris la mise en place de vannes ou le bouchonnage du réseau non
conserve.



Sont comprises toutes les sujétions a la charge de I'entrepreneur : la fourniture des
matériaux et le transport a pied d’'ceuvre, la manutention, ...

Toutes les sujétions propres a I'exécution des ouvrages ou découlant des travaux.

Les descriptions présentent les renseignements techniques quant aux travaux a
effectuer. Ces descriptions n’'ont pas de caractére limitatif et I'entrepreneur
exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages
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