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1. OBJET

1.1 Bordereau de prix

Le bordereau des prix a pour objet de permettre |'évaluation et le reglement des travaux. |l
donne les prix, les unités de reglement et le mode de mesurage des ouvrages payés au métré,
suivant leur mesurage, leur pesage ou leur comptage. Ces prix sont établis hors TVA (taxes sur
la valeur ajoutée). lls s'entendent pour des travaux exécutés suivant les regles de l'art en
conformité avec les stipulations contractuelles et les dispositions légales.

Les postes du bordereau des prix sont généralement complétés par la mention « y compris »,
suivie par une énumération de travaux a effectuer. Cette énumération n’est pas limitative et
constitue simplement un rappel des principales opérations a effectuer par I'entrepreneur. Il y a
toujours lieu de se référer a I'ensemble des taches reprises dans le présent DCE.

1.2 Définition du chantier
Le chantier projeté se situe au lieu-dit les Jourdils en forét domaniale sur la commune de

Marignier a une altitude comprise entre 488 m et 645 m.
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FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION DE LA PISTE FORESTIERE EXISTANTE, EXTRAIT DE GEOPORTAIL

Le chantier comprend I'ensemble des lieux utilisés, liés soit directement, soit indirectement aux
travaux de construction de la route et qui sont :

- le lieu principal délimité par la coupe d’emprise,

- les zones de mise au gabarit de I'existant et de raccordement a I'existant,

- les lieux divers, qui sont mis a la disposition de I'entrepreneur par le maitre d'ouvrage,
soit gratuitement, soit a titre onéreux (emplacement des installations de chantier,
carriéres, dépots provisoires ou définitifs, ouvrages hors-marché, etc ...),

- les lieux divers loués par I'entrepreneur a des tiers tant pour I'établissement de ses
propres installations de chantier et de maintenance, (bureaux, ateliers, parc de matériel,
etc.) que pour lui permettre d'accéder aux lieux d'exécution et d'y établir a proximité les
moyens nécessaires a la réalisation des travaux.



2. REGLEMENT DES OUVRAGES

2.1 Dispositions communes

Sauf indication contraire, mentionnée explicitement dans le bordereau des prix ou dans les
autres pieces du marché, les prix rémunerent les contraintes liées aux méthodes et aux
conditions d'exécution rencontrées, listées ci-apres.

a) Les dépenses de salaires, y compris les heures supplémentaires, les primes et allocations
de toute nature (déplacement, panier, amplitude, travaux insalubres, etc.) et les charges
salariales et accessoires (sécurité sociale, congés payés, taxe d'apprentissage, versement
transport, etc.).

b) Les dépenses de fournitures de toutes natures, nécessaires a I'exécution des travaux, y
compris chargement, transport a pied d'ceuvre, déchargement, répartition, stockage,
protection et gardiennage, reprise, montée a toutes hauteurs ou descente a toutes
profondeurs, repliement des excédents, casses, pertes, vols ... quel que soit la difficulté d'accés
et les moyens utilisés.

Q) Les frais de mise a disposition, de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement des
engins, du matériel et de l'outillage (afférents a chaque profession ou spéciaux), pris en
location ou non, y compris amenée et repliement.

d) Les charges de toute nature et les frais inhérents a I'exécution des travaux tels que :

- l'organisation du chantier,

- toutes les sujétions d'accés au niveau des travaux et les équipements accessoires tels
gu'échelles, échafaudages et leurs planchers, garde-corps et garde-gravois, bachage,
etc,

- la protection des ouvrages existants ou en cours d'exécution,

- les déplacements (matériel, matériaux et main d'ceuvre) a l'intérieur du chantier,

- les mesures relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la prévention des accidents
conformément aux dispositions légales et réglementaires,

- la mise a disposition par les soins de I'entrepreneur des locaux et installations prévus a
I'article R237.16 du Code du travail,

- les mesures relatives a la protection de I'environnement, conformément aux dispositions
légales et réglementaires,

- I'évacuation des eaux de toutes provenances utilisées par I'entrepreneur pour la
réalisation des travaux,

- le maintien en parfait état de fonctionnement des installations de décrottage et de
décantation,

- les consommations d'eau, d'énergie et d'éclairage, y compris la location des compteurs,

- le nettoyage du chantier.

e) Les sujétions, frais et charges connexes relatifs :
- al'établissement et la mise en ceuvre d'un systéme d'assurance qualité,
- aux opérations de contréle intérieur a la charge de I'entrepreneur, tels que :

o Examens et vérifications,

o FEtudes, épreuves, prélevements, essais préalables ou en cours de travaux, en vue
de I'agrément du type et de la qualité des produits, matériaux et composants de
construction, des engins, ainsi que des procédés d'utilisation,

o Controle d'exécution des ouvrages a effectuer par I'entrepreneur,
conformément aux prescriptions des divers documents du marché,

o Controle des caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques,



aux opérations de contrdle extérieur effectuées soit par le maitre d'ceuvre, soit par le
maitre d'ouvrage, soit par des organismes désignés par eux,

aux controles contradictoires, comme le mesurage des ouvrages, le pesage des
matériaux prévus a payer au poids, fournis ou non par I'entrepreneur, ainsi que les frais
accessoires de manutentions, mise a disposition des appareils, etc.,

dans le cas d'emploi d'engins mécaniques puissants de terrassement, de percussion, de
vibro-percussion ou de foration et d'explosifs :

o aux sondages, essais préalables et mesures afin de s'assurer de la convenance
du procédé aux cas particuliers,

o ala mise a disposition du maitre d’ceuvre ou du maftre d’ouvrage des matériels
de contrbles, mesures et enregistrements des niveaux de vibration, suivant le
programme approuvé,

o aux sujétions entrainées par I'emploi de ces procédés (purges et évacuations,
consolidation des blocs ébranlés, mesures de sécurité, etc.),

o aux sujétions entrainées par la proximité d'installations sensibles,

o aux sujétions entrainées par I'emploi d'explosif (perte de temps, mise a I'abri du
personnel, gardiennage pendant les opérations de minage),

aux réceptions des ouvrages.

Les sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de :

la nécessité de n'apporter aucune géne aux circulations ferroviaires, routieres ou
fluviales,

la présence d'ouvrages divers,

la présence d'engins ou sapes de guerre, de sites archéologiques, de cavités naturelles
ou artificielles,

les difficultés d'acces au chantier,

la situation des lieux (proximité des voies routieres exploitées, travail en forét),

I'emprunt d'itinéraires de circulation obligatoires,

la traversée de voies routieres, ferroviaires ou hydrauliques,

I'encombrement des quais, cours, chaussées, etc, ainsi que I'embarras résultant de la
présence d'obstacles de toute nature (canalisations diverses, transmissions, lignes
aériennes, etc.),

I'encombrement ou I'occupation des locaux,

I'exécution des travaux par phases ou petites parties,

I'exécution simultanée d'autres activités par d'autres entreprises.

Les frais généraux de toute nature :
établissement :
o des documents de suivi d'exécution
o des rapports journaliers
o des projets de décomptes mensuels provisoires
o des projets de décomptes définitifs et décomptes partiels définitifs
frais de transport,
frais de gardiennage et de surveillance,
frais généraux locaux (direction locale du chantier, direction technique des travaux),
frais de siége,
frais d'expertise,
frais d'assurance de toute nature,
frais commerciaux et financiers,
marges pour aléas et bénéfices.

Les charges fiscales, a I'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.



Aucune plus-value ne sera accordée pour quelque cause que ce soit en dehors de celles
indiguées dans le présent bordereau ou prévues explicitement dans le marché.

2.2 Terminologie

Les abréviations suivantes sont utilisées :
- MOA : maitre d’ouvrage
- MOE : maitre d'ceuvre
- u:unité
- F: forfait
- ml: meétre linéaire
- mZ2: metre carré
- m?: métre cube
- TN : terrain naturel.



3. BORDEREAU DES PRIX

3.1 ARTICLE1-Travaux préparatoires et installations de chantier

NO

LIBELLE

UNITE

PRIX EN € HT

1.1

O

INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunere les dispositions prévues par I'article 31 du CCAG-
travaux et du CCTP, notamment :

- La préparation du chantier

La reconnaissance des lieux pour l'installation du
chantier et des différentes contraintes de stockage des
matériaux, des points de décharge, de circulation, de
maintien de la desserte en cours de travaux

La fourniture de tous les documents nécessaires au
contrble et au suivi d'exécution des travaux, contenus
dans un P.A.Q

L'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé, ainsi que la participation a toutes
les réunions pouvant étre organisées a cet effet,
conformément aux exigences réglementaires en vigueur
L'organisation et la sécurité du chantier, y compris la
fourniture et l'installation des ouvrages provisoires
nécessaires (barrieres, clotures, grillages de protection,
signalisation),

Toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution des
travaux (comme la fourniture et la mise en ceuvre des
ouvrages provisoires nécessaires pour faciliter et assurer
I'exécution des travaux dont il n'est pas fait mention),
Les demandes d'autorisations administratives (DICT, lieux
de stockage matériaux...)

La pose d'un panneau d‘affichage réglementaire
décrivant notamment les travaux et les acteurs du projet
L'aménagement des acces et circulations, notamment les
travaux de mise en sécurité préalable des acces et postes
de travail (sentier, chemin privé, ...)

L’'aménagement des installations de chantier, des places
de stockage du matériel, et des protections du sol contre
le risque de pollution de I'environnement

La fourniture, le transport et le stockage de tout le
matériel nécessaire a pied d'ceuvre,

L'enlevement en fin de chantier de tous les matériels,
des matériaux en excédent ou issus du chantier,

Les études d'exécution (procédures, plans, notes, etc.) y
compris modification jusqu’a leur validation par le MOE,
Les branchements éventuels sur les réseaux divers (eau,
électricité, ...)

La protection générale du chantier contre tous
phénomenes naturels

Le piquetage des ouvrages, le contréle des implantations
et les levés topographiques éventuels rendus nécessaires,
L'établissement d'une liste avec la qualification du




personnel ceuvrant sur le chantier,

o L'établissement d'une fiche détaillée des moyens en
matériel  (matériel de  terrassement,  blindage,
compactage, hygiene, sécurité, contrdle et divers),les
dispositions particuliéres relatives a I'hygiene et a la
sécurité du travail,

o Laremise en état des lieux en fin de travaux,

o L'amenée et le repli du matériel et de tous les engins
nécessaires.

- Les constats préalables a la réalisation du chantier

o L'état des lieux,

o Le constat contradictoire de la voirie locale communale
ou départementale empruntée (ou filet de protection, ou
autre installation existante pouvant étre dégradée en
phase chantier)

o Toutes dépenses relatives a la fourniture d'un dossier en
trois exemplaires avec photos et descriptif détaillé pour
chaque construction.

- Le repli du chantier et la remise en état du site comprenant :

o Le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux a
la fin des travaux

o L'évacuation des blocs rocheux (souches, ...) et
matériaux divers provenant de I'ensemble du chantier

o Les reconstructions a I'identique des chaussées, ouvrages
et aménagements démolis, démontés ou endommagés
du fait des travaux, la remise en état des voies (publiques
ou privées) empruntées et des terrains traversés ou
OCCUpés

o L'enlevement et |'évacuation des protections provisoires

La remise en état des lieux aprés travaux
o La fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés tel que
décrit au CCTP.

o

Ce prix est appliqué en 2 fractions :

- 50 % aprés I'amenée et le montage des installations et la mise
en place du matériel, la fourniture et la validation des plans
d’'exécution des ouvrages

50 % apres démontage des installations, repliement du matériel, remise
en état des lieux et fourniture du DOE.

COUPE des bois non commercialisables

1.2 | Cette opération comprend : Le débroussaillage des végétaux, y compris F
ligneux, jusqu’a un diameétre de 17,5 cm et leur évacuation a proximité
en aval du pied de remblai de la future plateforme
Coupe de bois commercialisables

1.3 | Ce prix rémunére la coupe des bois de plus de 17,5 cm de diamétre,
marqué par I'ONF au préalable.
Cette opération comprend : m3

- L’'amenée et repliement du matériel et des engins nécessaires

- La coupe des bois marqués de maniere a obtenir une grume
selon les regles de I'art

- Le stockage des bois a proximité du haut de talus




3.2 ARTICLE 2- Création de la piste forestiere

N° LIBELLE UNITE | PRIX EN € HT
TERRASSEMENT EN METHODE EXPEDITIVE
2.1 | Ce prix rémunére la création d'une plateforme en terrain de toute
nature, respectant le profil en long et |'état de piquetage, toutes
sujétions comprises, notamment :
- Le déplacement des rémanents et chablis selon les mémes
conditions que les végétaux débroussaillés
- Le dessouchage, calage, évacuation et stockage des souches
- L'implantation des piquets de contréle
- Les terrassements en terrain de toute nature par tous moyens
conformément aux prescriptions du CCTP
- Le fractionnement des blocs de rocher |
- Le talutage soigné (talus 3/2, 1/1 ou 4/1 si rocher) m
- La mise en ceuvre des matériaux et leur réglage avant
compactage
- Le compactage de I'arase des terrassements
- Le tri et la mise en dépot dans les emprises du chantier des
blocs de rocher sain d'un volume supérieur a 0,40 m3
réutilisables, par exemple, en ouvrage d’entrée et de sortie des
passages busés
- Les dispositifs provisoires de collecte et d'évacuation des eaux
en phase chantier.
REGLAGE ET COMPACTAGE DE LA CHAUSSEE
2.2 | Ce prix rémunére, au metre carré de route finalisée, le réglage des 2
couches de chaussée a la niveleuse et leur compactage suivant les m
recommandations du GTR 92.
Création de renvois d'eau en terrain naturel
2.3 | Ce prix rémunére la création d'une voie d'eau par terrassement | ml
conformément aux prescriptions du CCTP
Création d'un passage busé PEHD @ 400 mm
2.4 | Ce prix rémunére la pose de collecteur circulaire en PEHD SN16
conformément aux prescriptions du CCTP.
Il comprend notamment :
- L'exécution des tranchées, en terrain de toute nature,
nécessaires a la pose des canalisations
- le chargement, le transport a toute distance et la mise en
dépdt définitive des déblais de fouilles,
- la fourniture et la pose des éléments, y compris toutes pieces
spéciales (joints, coudes, manchons, ...), et toutes sujétions | ml

de coupes, percage, calage et raccordements aux ouvrages,

- la fourniture, la mise en ceuvre et le serrage du lit de pose (10
cm mini) et d'enrobage de la canalisation en matériaux du site
suivant les prescriptions du CCTP,

- le remblaiement de la tranchée en matériaux du site

- le dispositif d’entonnement en enrochement libre pris sur site

- le dispositif de dissipation d’énergie a I'aval en enrochement
libre pris sur site

- la remise en état des abords.




Création d'une plateforme par remblais avec matériaux du site

2.5 | Ce prix rémunére la création d'une plateforme en terrain de toute
nature, respectant le profil en long et en travers du site suivant les
prescriptions du CCTP, et toutes sujétions comprises, notamment :

- Le déplacement des rémanents et chablis selon les mémes
conditions que les végétaux débroussaillés

- Le dessouchage, calage, évacuation et stockage des souches

- L'implantation des piquets de contréle

- Le fractionnement des blocs de rocher F

- Le talutage soigné (talus 3/2, 1/1 ou 4/1 si rocher)

- La mise en ceuvre des matériaux provenant des terrassements
et leur réglage avant compactage respectant un dévers aval

- Le compactage de I'arase des terrassements

- Le tri et la mise en dépd6t dans les emprises du chantier des
blocs de rocher sain d'un volume supérieur a 0,40 m3
réutilisables, par exemple, en ouvrage d’entrée et de sortie des
passages busés

Création de deux aires a cable mat
2.6 | Ce prix rémunére la création d'aire de cable mat, en terrain de toute
nature, toutes sujétions comprises.
Cette prestation comprend :
- Les terrassements par tous moyens hors minage selon les | m?2
prescriptions du CCTP
- Le nivelage de la plateforme
- Le compactage de la plateforme
Création d'une place de retournement de tracteur forestier

2.7 | Ce prix rémunére la création d'aire de cable mat, en terrain de toute
nature, toutes sujétions comprises.

Cette prestation comprend : m?2

- Les terrassements par tous moyens hors minage selon les
prescriptions du CCTP
- Le nivelage de la plateforme
Le compactage de la plateforme




3.3 ARTICLE 3- Transformation de piste en route

NO

LIBELLE

UNITE

PRIX EN € HT

3.1

ELARGISSEMENT DE LA PISTE EXISTANTE PAR TERRASSEMENT
(P-1a P-21 et P-26 a P-39)
Ce prix rémunere |'élargissement de la plateforme existante en terrain
de toute nature, respectant le profil en long et I'état de piquetage,
toutes sujétions comprises, notamment :
- Le déplacement des rémanents et chablis selon les mémes
conditions que les végétaux débroussaillés
- le dessouchage, calage, évacuation et stockage des souches
- I'implantation des piguets de contréle
- les terrassements en terrain de toute nature par tous moyens
conformément aux prescriptions du CCTP
- le fractionnement des blocs de rocher
- le talutage soigné (talus 3/2, 1/1 ou 4/1 si rocher)
- la mise en ceuvre des matériaux et leur réglage avant
compactage
- le compactage de I'arase des terrassements
- le tri et la mise en dépot dans les emprises du chantier des
blocs de rocher sain d'un volume supérieur a 0,40 m3
réutilisables, par exemple, en ouvrage d’entrée et de sortie des
passages busés
- les dispositifs provisoires de collecte et d'évacuation des eaux
en phase chantier.

ml

3.2

Création de route par terrassement en méthode expéditive sur
terrain de toute nature entre P-22 a P-25
Ce prix rémunére la création d'une plateforme en terrain de toute
nature, respectant le profil en long et |'état de piquetage, toutes
sujétions comprises, notamment :
- Le déplacement des rémanents et chablis selon les mémes
conditions que les végétaux débroussaillés
- le dessouchage, calage, évacuation et stockage des souches
- I'implantation des piquets de contréle
- les terrassements en terrain de toute nature par tous moyens
conformément aux prescriptions du CCTP
- le fractionnement des blocs de rocher
- le talutage soigné (talus 3/2, 1/1 ou 4/1 si rocher)
- la mise en ceuvre des matériaux et leur réglage avant
compactage
- le compactage de I'arase des terrassements
- le tri et la mise en dépot dans les emprises du chantier des
blocs de rocher sain d'un volume supérieur a 0,40 m3
réutilisables, par exemple, en ouvrage d’entrée et de sortie des
passages busés
- les dispositifs provisoires de collecte et d'évacuation des eaux
en phase chantier.

ml
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ELARGISSEMENT DU PASSAGE A GUE EXISTANT

3.3 | Ce prix rémunére la mise en ceuvre de blocs, tel qu'indiqué au CCTP,
pour réalisation de passages a gué.
Ce prix comprend :
- Le terrassement du lit des cours d'eau sur la largeur prévue au
CCTP
- Les dispositions liées au travail en cours d’eau, a savoir le travail 2
par phase, la création et modification d'une déviation m
provisoire pour le cours d’eau, la remise en état du cours d’'eau
apres travaux
- Le transport et la fourniture a pied d’'ceuvre des matériaux
- La mise en ceuvre soignée des matériaux avec profilage tel que
décrit au CCTP
le serrage des blocs
COUCHE D'EMPIERREMENT 0/80
3.4 | Ce prix rémuneére, au metre cube utile en place, la mise en ceuvre de
grave 0/80 conforme aux stipulations du CCTP et comprend :
- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre des matériaux
- La mise en ceuvre des matériaux par couches successives m3
- Lerégalage
- Le compactage suivant les recommandations du GTR 92 et son
controle selon les dispositions du CCTP
Les finitions telles que décrites au CCTP.
REGLAGE ET COMPACTAGE DE LA CHAUSSEE
3.5 | Ce prix rémunere, au meétre carré de route finalisée, le réglage des 2
couches de chaussée a la niveleuse et leur compactage suivant les m
recommandations du GTR 92.
RENVOIS D’EAU DE 6 ML
3.6 | Ce prix rémunére la mise en ceuvre de renvois d'eau bois de longueur
unitaire 6 m, selon les prescriptions du CCTP, y compris :
- Le transport et la fourniture a pied d'ceuvre des renvois
- L'ouverture de la fouille dans la plateforme aux dimensions
strictement nécessaires pour I'implantation des renvois d'eau
- La pose et le calage des renvois d'eau respectant les pentes u
prévues
- Le rebouchage avec les matériaux préalablement terrassés
- Le compactage a la plaque vibrante
- Le chargement, le transport et le déchargement ou
I'évacuation des matériaux excédentaires.
GEOTEXILE ANTI CONTAMINANT
3.7 | Ce prix rémunére la mise en ceuvre de géotextile selon les

caractéristiques définies au CCTP.
Il comprend essentiellement :
- Le transport, le stockage, la fourniture a pied d'ceuvre et la
mise en ceuvre du géotextile
- Les découpes
Les recouvrements longitudinaux et latéraux ainsi que les ancrages
éventuels et toutes autres sujétions de mise en ceuvre.

11




3.4  ARTICLE 4- Création de places de dépot

N° LIBELLE UNITE | PRIXEN € HT

PLACES DE DEPOT DE BOIS (P-39)
4.1
Ce prix rémunere la création d'une place de dépét de bois, en terrain
de toute nature, toutes sujétions comprises.
Cette prestation comprend : m?2
- Les terrassements par tous moyens hors minage selon les
prescriptions du CCTP
- Le nivelage et le compactage de la plateforme

PLACES DE RETOURNEMENT DE GRUMIERS (P-38)
4.2
Ce prix rémunere la création des places de retournement, en terrain
de toute nature et empierrée, toutes sujétions comprises.
Cette prestation comprend :

- Les terrassements par tous moyens hors minage selon les | m2

prescriptions du CCTP

- L'empierrement par des matériaux 0/80

- Le nivelage de la plateforme

- Le compactage suivant les prescriptions du GTR92

3.5 ARTICLE 5- OPTION N°1 empierrement et concassage

N° LIBELLE UNITE | PRIXEN € HT

COUCHE EMPIERREMENT 0/200 (OPTION N°1)
3.4.1 | Ce prix rémunére, au métre cube utile en place, la mise en ceuvre de
grave 0/120 telle que décrite 4.4 et en 5.3.

Ce prix correspond a la variante n°1 et vient en remplacement du m?
prix de base.
CONCASSAGE de GNT 0/200 SUR 20 CM (OPTION N°1)
3.4.2 | Ce prix rémunere, au métre linéaire de route créée, le broyage de la
grave naturelle 0/120 sur les 20 cm supérieurs aprés nivelage et
comprend :
- L'amenée et le repliement de |'atelier de broyage m?2

- Le concassage jusqu’a obtenir un Dmax de 50 a 60 mm

- Le remplacement des outils dus a |'usure
Le nivelage complémentaire si besoin apres concassage et avant
compactage.
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