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PREAMBULE

1. PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) précise les sujétions particulieres
pour la « création de la route forestiére des Jourdils » et définit les éléments pris en compte pour
sa réalisation. Le présent CCTP fait partie intégrante du marché cité ci-avant. Le titulaire de ce
marché, désigné entreprise ou entrepreneur, est tenu de se conformer aux obligations de ce
CCTP et de transférer cette obligation a tous les sous-traitants, affrétés et intervenants agissant
pour son compte sur ce marché.

Il est convenu que les termes entrepreneur ou entreprise, sous-traitant, maftre d'ceuvre et maitre
d’ouvrage utilisés ci-apres désignent les personnes ayant pouvoir en regard de cette qualification
mais également leurs représentants diment mandatés.

L'agence territoriale Savoie Mont-Blanc de I'Office National des Foréts intervient sur la présente
opération en tant que maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre.
La référente technique représentant de I'agence territoriale : K.BALDINI

Les références aux documents administratifs et techniques réglementaires exprimées dans le
présent CCTP, notamment les documents actualisables gardant la méme référence, se rapportent
toujours, sauf indication contraire dans le libellé inscrit au présent CCTP, a la version en vigueur
a la date de remise des offres du présent marché.

Le présent CCTP se réfere de maniere générale aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.
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DISPOSITIONS GENERALES

2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Localisation et contexte géologique

Le chantier projeté se situe au lieu-dit des Jourdils sur la commune de MARIGNIER a une altitude
comprise entre 488 m et 645 m.
7 - RS AR AN 5g T

FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION DE LA PISTE FORESTIERE EXISTANTE - EXTRAIT DE GEOPORTAIL 2

La route est entierement assise sur les Périglaciaires de retrait lacustre fluviatile (Tardiglaciaire)
(GLFy), d"aprés la carte géologique Samoens-Pas-de-Morgins. La notice nous informe que cette
formation, est constituée de dépdt gravelo-sableux a stratification type fluviale ou céne
d'épandage glaciaire.

FIGURE 2 : EXTRAIT DE CARTE GEOLOGIQUE AU 1 :50 000
- EXTRAIT DE GEOPORTAIL
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DISPOSITIONS GENERALES

2.2 Consistance générale des travaux

L'objectif des travaux est de créer une route forestiére dans le massif forestier tout en utilisant la
piste forestiere existante autant que possible et de créer une place de retournement. De plus, le
massif regorge de petites veines d'eau provenant de I'amont et plusieurs dispositifs pour capter
I'eau sont existants et devront étre maintenus. Il est prévu un passage d’agueduc, de 2 tranchées
drainantes et/ou drain rustique et un éperon drainant. Une option sur les matériaux est possible
et décrits dans le présent document.

A ce titre, les travaux généraux suivants constituant la tranche ferme sont & réaliser :

- L'établissement des installations de chantier et leur repliement en fin de chantier,

- L'implantation, la préparation et le dégagement des emprises, incluant notamment la
coupe des bois commercialisable et non commercialisables de I'emprise,

- Laréalisation des procédures réglementaires propres a |'opération,

- Leterrassement pour la création d'une piste forestiére dans la prolongation de I'existante,

- La création d'un passage busé

- La création d'une plateforme par remblais avec matériaux du site,

- La création de renvois d'eau en terrain naturel

- Latransformation de piste en route forestiere

- La création de route forestiere

- La pose de renvois d'eau,

- La fourniture, le transport et le régalage de matériaux d’empierrement,

- Le nivelage et compactage des matériaux de la routes , des pistes et places de
retournement,

- Le concassage des matériaux d’empierrement (option 1),

- La fourniture et la pose de blocs pour I'élargissement d’un passage a gué,

- Leraccordement et la remise en état de I'existant.

2.3 Cadre des prestations et contraintes particuliéres

La réalisation des travaux doit étre achevée au plus tard le 15 novembre 2025.

L'entreprise est considérée comme étant en connaissance de toutes les caractéristiques du site et
du projet. Plus particulierement, elle inclut toutes les nécessités financiéres et matérielles liées
aux contraintes physiques et réglementaires (foncier, accés, ...) pour une réalisation compléete
des ouvrages prévus. Les exigences de préservation des milieux naturels doivent notamment étre
intégralement prises en compte (voir paragraphes correspondants).

Il appartient de méme a I'entreprise de prévoir et mettre en ceuvre, avec la validation du maitre
d'ceuvre, tous les moyens nécessaires a |'adaptation et a la réalisation optimale de I'ouvrage
initialement prévu, dans le respect des contraintes techniques et environnementales.

L'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir une interaction avec un
éventuel chantier voisin. A cet effet, il convient d'effectuer toutes les démarches administratives
et d’'annonce aupres des services du maitre d'ouvrage et des usagers du site.

De maniere générale, l'entrepreneur fait lui-méme toutes démarches pour obtenir les
autorisations et permissions nécessaires a |'exécution des travaux. Il doit se conformer aux
conditions d'utilisation des voies et emprises. A cet effet, il doit contacter les intervenants afin de
minimiser I'impact de la réalisation des travaux.

Il convient a I'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité
des ayants-droits (propriétaires, agriculteurs, ...) et des usagers (promeneurs, VTTistes,
...) de la route.
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DISPOSITIONS GENERALES

2.4 Mesures d'hygiene et de sécurité

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires a la sécurité de ses employés, de
son matériel et des tiers concernés y compris concernant les entreprises et personnels intérimaires
et sous-traitant. Les conditions de travail sont soumises aux dispositions du code du travail,
notamment les obligations de prévention et de conservation des conditions d’hygiene et sécurité
ainsi qu’aux dispositions particulieres visées au CCAG travaux.

Ce chantier implique une coactivité d'entreprises. Ainsi, il est demandé a I'entreprise de produire
un plan particulier de sécurité et de prévention de la santé (PPSPS) qui s'appuie sur les données
du Document Unigue d’Evaluation des Risques de |'établissement.

2.5 Préservation des réseaux

Une déclaration de travaux (DT) référencée sous le DT-2025041401589DEOQa été effectuée le
14/04/2025 via une plateforme internet de prestataire d'aide a la déclaration.

L'entrepreneur doit réaliser une DICT pour confirmer la présence ou non de réseaux sur I'emprise.

En cas de découverte d'un réseau non répertorié, I'Entrepreneur stoppe immédiatement les
travaux. Il informe le maftre d'ceuvre pour prendre les mesures nécessaires a la préservation du
réseau et a la sécurité des conditions d'exécution.

2.6 Responsabilités diverses

Toutes responsabilités, en regard d'éventuelles infractions aux dispositions des codes et lois en
vigueur ou de I'assurance des personnels et des tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge
de I'entrepreneur.

A ce titre, il veille & signaler et interdire I'accés de son chantier (signalétique normalisée, barriéres
adaptées) en tous lieux et pendant toute la durée des opérations. Le chantier ne doit en aucun
cas étre dans un état susceptible de créer des nuisances ou des accidents, que ce soit lors des
périodes travaillées ou en dehors.
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DISPOSITIONS GENERALES

2.7 Respect des regles de I'art et des normes

Le marché objet du présent CCTP est soumis aux préconisations administratives du CCAG
(version 4.01-mai 2021) applicable aux marchés publics de travaux. En complément,
I'entrepreneur s'engage a respecter les regles de l'art, les dernieres versions des normes
harmonisées européennes et a défaut les normes techniques décrites ou référencées dans les
différents fascicules officiels publiés par décrets interministériels et aux éléments des fascicules
concernés du CCTG notamment :

- le fascicule n°2, « Terrassements Généraux »,

- le fascicule n°23, « Fournitures de granulats employés a la construction et a
I"entretien des chaussées »,

- Fascicule n°25, « Exécution des corps de chaussées »,

- le fascicule n°64, « Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil »
- Fascicule n°69, « Travaux en souterrain »,

- le fascicule n°70, « Ouvrages d’assainissement ».

- la note d’information de I'IDDRIM sur la classification et aide au choix des
matériaux granulaires recyclés pour leurs usages routiers hors agrégats d’enrobés,
n°22 de février 2011.

Les conditions du présent C.C.T.P. ne sont pas exhaustives. Le titulaire doit se conformer a toutes
les régles de I'art, méme si elles ne lui ont pas été expressément rappelées.

Pour la construction de ces ouvrages, le titulaire prend, sans réserve, la responsabilité décennale
définie par les articles 1792 et 2270 du Code Civil de la parfaite exécution des travaux.

Le titulaire est réputé, pour I'exécution des travaux mais préalablement a la remise des offres,
avoir procédé a la visite obligatoire indiquée dans le réglement de consultation et s'étre
pleinement rendu compte de toutes les difficultés que comportent les travaux et les conditions
dans lesquelles ils doivent étre exécutés.

Ainsi toutes les sujétions résultant des travaux telles que les possibilités d'acces, la topographie
des lieux, la nature des travaux a réaliser, les conditions d’organisation et du fonctionnement du
chantier, les intempéries, I'altitude, la période pendant laquelle ils doivent étre exécutés, le délai
d’'exécution, etc., sont comprises dans les prix du marché et ne peuvent donner lieu a aucune
plus-value ou versement d’'indemnité.

2.8 Modifications en cours de chantier

L'état de piquetage fourni au marché étant indicatif et I'exécution susceptible d’'étre aménagée,
le maitre d'ceuvre se réserve le droit de modifier en qualité ou quantité la teneur des travaux
projetés.

L'évaluation de I'éventuel préjudice est dans ce cas réalisée en respect des engagements du
marché et en accord avec les préconisations du CCAG, notamment ['article 30.

Comme stipulé a I'article 29 du CCAG, I'Entrepreneur en tant que professionnel qualifié a
un devoir de conseil technique envers le maitre d'ouvrage et son maitre d'ceuvre pour le choix
des meilleures préconisations ou modalités d’exécution des ouvrages prévus dont il posséde le
savoir-faire. Les remarques qu'il est susceptible d’émettre peuvent conduire a des ajustements
du projet avec I'agrément préalable du maitre d'ceuvre.
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DISPOSITIONS GENERALES

2.9 Assurance qualité

Afin de garantir une réalisation optimale des ouvrages prévus au marché, I'Entreprise suit des
modalités d’assurance qualité dont les éléments sont présentés et annexés a son offre au moment
de la consultation.

Il est convenu que ces éléments sont approuvés par le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre au
moment de la sélection de I'offre. Ces éléments doivent indiquer, dans un libellé explicite,
I'organisation générale de I'assurance qualité proposée par I'entreprise concernant les points
suivants :

- Note ou logigramme d’organisation générale,

- Moyens d'application et intervenants chargés de la mise en ceuvre de I’Assurance Qualité,

- Nature et organisation des moyens humains, dont identification, fonction et qualification
des personnels, organisation de la chaine d'encadrement et de production, capacités et
niveau d'habilitation des personnels,

- Nature et organisation des moyens matériels, dont nombre et caractéristique, niveau de
certification, procédure de suivi et d’entretien,

- Infrastructures et organisation de chantier,

- Procédures d’exécution, phasage et planification des travaux,

- Mise en ceuvre du suivi continu et des contréles.

Les éléments d’Assurance Qualité relévent de I'organisation propre de I'entreprise, ils devront
néanmoins respecter les impératifs du marché et du présent CCTP :

- Mode de soumission et validation des procédures d'exécution (validation du maitre
d’'ceuvre) et d’agrément des matériaux (fiche d’agrément),

- Modalités d'exécution du controle interne et si nécessaire externe,

- Intégration des points d'arrét repris au CCTP.

2.10 Suivi de chantier et validation

Des qu'il aborde une phase faisant I'objet d'un point d’arrét, I'entrepreneur doit informer le
maitre d'ceuvre afin que celui-ci puisse y assister et/ou faire réaliser a sa discrétion un contréle
extérieur qui évalue le point concerné. L'Entreprise ne doit pas poursuivre |'exécution en I'absence
du maitre d’ceuvre ou de sa décision sous peine de refus de prise en charge des prestations
entreprises.

Les différents points d'arrét ainsi que les délais de préavis a respecter sont les suivants :

' At Acece Délais d'étude ou

POINTS D'ARRET DU MARCHE Délai de preavis validation
Implantation de la route, pistes, de la place de . .

2 jours 1 jour
retournement,
Validation du profil de terrassement et compactage de
I'arase (piste, route, place de retournement et place de | 2 jours 1 jour
dépot)
Validation du profil et du compactage du 0/80 2 jours 1 jour
Validation du fond de forme du passage a gué 2 jours 1 jour
Validation de I'axe du chenal du cours d’eau (P-200) 2 jours 1 jour

TABLEAU 1 : POINTS D'ARRETS
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CLAUSES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Il est prévu, au début des travaux, une réunion préparatoire avec l'entreprise, le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Une réunion hebdomadaire se tient en présence de |'entreprise
et le représentant du maftre d'ouvrage - maitre d’'ceuvre.

3. CLAUSES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

3.1 Travaux en cours d'eau

Toutes les prescriptions au titre de la police de I'eau et des milieux aquatiques doivent étre
respectées, incluant celles faisant suite aux dossiers mentionnés précédemment.

3.1.1 Protection des cours d’eau lors des travaux

En cas d'exécution de travaux et de stockage de produits dans et aux abords d'un cours d’eau,
I'entreprise doit prendre toutes les mesures visant a ne pas provoquer :

- Tout préjudice, en ce qui concerne I'écoulement des eaux, aux propriétés voisines ou
situées en aval notamment en ce qui concerne I'article L 215.9 du Code de I'Environnement,

- Toute pollution préjudiciable a I'eau, a la flore et a la faune piscicole et notamment toute
destruction des frayéres, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, dans le
respect des articles L 432.2 et suivants du Code de I'Environnement.

3.1.2  Risque de diffusion des polluants

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour maitriser les opérations présentant un
risque d'émission de polluant, notamment dans le milieu aquatique.

3.2 Travaux en montagne
Le chantier se situe entre 488 m et 645 m d'altitude.
L'attention du titulaire est attirée sur le contexte particulier des travaux mis en ceuvre :

- écoulement et ravinement potentiel,
- forte pente,
- glissement de terrain.

Le titulaire doit prendre en considération ces éléments particuliers dans toutes ses propositions.

3.3 Stockage et utilisation de substances polluantes
De maniere générale, I'entrepreneur doit respecter les principes suivants :

- Aménagement des aires de stockage interdisant toute possibilité d'écoulement
gravitaire vers les réseaux d'eau ;

- Stockage limité en quantités et organisé en un site ou selon des modalités ne
permettant pas I'accés aux personnels extérieurs au chantier ;

- Manipulation de ces substances exclusivement effectuée par des personnels
responsables et formés ;

- Mise a disposition de matériel et de procédures de lutte contre les pollutions
accidentelles.
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CLAUSES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

3.3.1 Carburants et lubrifiants

Ils sont stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable en respectant les
préconisations du paragraphe précédent. Les conteneurs sont isolés du sol par une bache
plastigue ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des
éventuels rejets accidentels. A I'issue des travaux le site du chantier est débarrassé de toutes
traces ou sous-produits. L'usage de l'essence pour le nettoyage des engins et matériels est
formellement interdit ; I'entrepreneur veille a utiliser des produits non toxiques autorisés pour
cet emploi.

3.3.2 Ciments

La fabrication de produits a base de liants hydrauliques (coulis, mortier, béton...) est exécutée
selon un mode opératoire préalablement approuvé par le maftre d’ceuvre. On veille notamment
a éviter la dispersion hors zone contrélée, de toute laitance ainsi que des éventuels adjuvants
liquides (plastifiants, hydrofuge, colorant...). En cas de proximité d'un cours d'eau, un dispositif
de protection est mis en place (batardeau, digue flottante, lit dévié...). Dans tous les cas, les
prescriptions du service chargé des polices de I'eau et de la péche doivent étre scrupuleusement
respectées.

3.3.3  Produits agro-pharmaceutiques

L'emploi de substances dangereuses (désherbants chimiques par exemple) est interdit.

3.34 Peintures

L'usage de peinture contenant du plomb est prohibé. Le type de peinture utilisé est soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre

3.3.5  Autres substances

L'éventuel emploi de substances potentiellement polluantes non prévu au cours de cette
opération est soumis a |'évaluation et a I'agrément du maftre d'ceuvre.

L'entreprise apporte la preuve du caractere légal et maitrisé de I'emploi de ces substances et le
maitre d’ceuvre prescrit éventuellement des consignes de précaution.

Une attention particuliere est apportée aux produits libellés comme nocifs pour le milieu
aquatique dont le cadre d'utilisation est précisé au paragraphe suivant.

3.4 Gestion des pollutions accidentelles

Un kit absorbant doit étre en permanence disponible sur le chantier afin de limiter un
déversement accidentel.

En cas de pollution accidentelle (d'un cours d'eau par exemple), I'entrepreneur avise sans délai
les secours (tél. 112) ainsi que le maitre d'ceuvre. Il prend toutes les dispositions utiles a faire
cesser la cause du probléme en attendant I'arrivée des secours et les consignes conservatoires du
maitre d'ceuvre. L'appel téléphonique doit indiquer de maniére aussi précise que possible le lieu,
la nature et I'importance du sinistre.

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures sur berge ou dans le lit en phase
de travaux, les mesures suivantes doivent étre prises, dans |'ordre suivant :

- éviter la contamination des eaux superficielles (blocage par barrage, "diguettes”
de terre dans un premier temps) ;
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- récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la
citerne, ...), tout ce qui peut étre repompé en surface (sur le haut de berge, dans
les fossés, ...) et limiter la surface d'infiltration du produit (mise en ceuvre de
pompes a vides et de tapis absorbants par exemple) ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en ceuvre
de matériel de terrassement (pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles
et réalisation au sol d'aires étanchées sur lesquelles les terres souillées sont
provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.

Selon I'importance de la pollution, un dispositif d'intervention peut étre mis en ceuvre sous
I'autorité du préfet (sécurité civile).

3.5 Espéces invasives

Afin d'éviter la prolifération des espéces invasives (Renouées du Japon, Ambroisie, Buddleia...),
il est demandé a I'entreprise de nettoyer impérativement ses outils, machines et véhicules avant
I'arrivée sur site pour éviter tout apport d'un autre chantier impacté. En cas d'import de plantes
invasives par |'entreprise, il est de sa responsabilité de les retirer complétement et de les briler
ou de les évacuer vers les sites adaptés.

En cas de présence d'especes invasives sur site, le principe général est I'évitement des massifs ; a
cette fin, une matérialisation préalable en est faite. En cas d’impossibilité d’évitement, les
végétaux complets sont détruits par incinération , exportés dans une décharge appropriée. (dans
le respect de la réglementation en vigueur). Il est interdit d'allumer du feu en forét.

En cas de mouvements de terres, les terres contaminées par les invasives sont évacuées.

Leur réutilisation sur site est strictement interdite.

3.6 Protection des espaces naturels contre I'incendie

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier complété par
I'arrété préfectoral en cours de validité). D'une facon générale, I'emploi du feu est strictement
interdit sur le chantier Gestion des déchets

Pendant la durée du chantier les déchets sont triés selon les régles en vigueur et rassemblés dans
un endroit identifié pour évacuation vers une filiére adaptée.

3.7 Circulation et stationnement des véhicules dans les espaces naturels

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I'environnement, les circulations et
stationnements sur chantier sont limités au strict besoin pour les travaux et organisés pour
impacter le site au minimum.

3.8 Mesures contre le bruit

L'Entrepreneur veille a limiter les nuisances sonores (arrét des engins non employés). Elles sont
prohibées de 19 heures a 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

3.9 Préservation paysagere

Aucune atteinte n'est portée a la végétation pour laguelle aucune intervention n’est prévue au
marché, qu’elle soit sur ou hors de I'emprise des ouvrages.
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3.10 Protection des sites archéologiques

En cas de découverte fortuite d'objets, ruines ou tout autre vestige intéressant I'histoire, la
préhistoire, I'archéologie, I'histoire de I'art, I'entrepreneur alerte sans délai le maitre d’'ceuvre
ainsi que le maire de la commune de situation (article 14 de la loi du 27/09/1941).

4. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET
FOURNITURES

4.1  Dispositions générales

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux doivent satisfaire "aux regles de I'art", aux
conditions fixées par le CCTG et a celles prescrites par le présent CCTP ainsi qu'aux normes en
vigueur.

L'origine et la provenance des matériaux sont laissés a I'initiative de I'entreprise et doivent figurer
dans le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (5.0.P.A.Q.) qui doit étre remis par
I'entrepreneur a l'appui de sa soumission et dans le P.A.Q. aprés notification du marché.
L'entrepreneur est tenu de justifier a tout moment, sur demande du maitre d'ceuvre, la
provenance des matériaux. L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de I'éviction par le
maitre d'ceuvre de fournisseurs ou sous-traitants, pour non-respect des clauses précédentes.
L'entrepreneur ne peut, en cours de chantier, modifier les provenances des matériaux
préalablement agréés sans |'autorisation du maitre d'ceuvre.

Tous les matériaux fournis doivent étre réceptionnés et le bon de livraison atteste de la
provenance et des quantités. Les provenances des matériaux et constituants autres que celles
définies dans le P.A.Q. et le CCTP sont soumises a |'agrément du maitre d'ceuvre en temps utile
pour respecter le délai d'exécution contractuel.

La fourniture des matériaux, produits et composants, est a la charge et sous la responsabilité de
I'entreprise. Dans ces conventions avec un fournisseur ou un producteur, I'entrepreneur lui
impose toutes les obligations afférentes a cette fourniture résultant du marché : I'entrepreneur
reste entierement responsable, a I'égard du maitre d'ceuvre, du respect de ces obligations.

L'entrepreneur ne peut arguer des difficultés d'approvisionnement, de transport pour quelque
cause gue ce soit, afin de justifier les retards dans I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.

Conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du CCAG, le maitre d'ceuvre peut faire
procéder a toutes les vérifications qualitatives et quantitatives des matériaux qu'il juge
nécessaires. Ces matériaux doivent étre soumis aux essais tels qu'ils sont prévus dans le présent
CCTP ; ces essais sont exécutés en deux phases :

- avant tout commencement de travaux, pour permettre au maitre d'ceuvre de
s'assurer que tous les matériaux dont |'utilisation est envisagée par I'entrepreneur,
satisfont bien aux conditions imposées ;

- en cours d'exécution des travaux, pour vérifier que les matériaux approvisionnés
par I'entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes a celles
imposées.

Dans le cas de refus des matériaux, ceux-ci sont transportés en dehors du chantier par les soins
et aux frais de I'entrepreneur. Faute par |'entrepreneur de se conformer a cette prescription, il y
est procédé d'office par le maitre d'ceuvre aux frais, risques et périls de I'entrepreneur sans
gu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
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L'entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maitre d'ouvrage et son
maitre d’ceuvre pour le choix des meilleures préconisations ou modalités d’exécution
des ouvrages prévus dont il posséde le savoir-faire. Cela n"'empéche pas I'entrepreneur
de devoir soumettre a I'agrément préalable du maitre d'ceuvre toutes les dispositions
techniques qui n‘ont pas été prévues initialement ou qui ne font pas I'objet de
stipulations particuliéres dans les clauses du marché.

Tous les travaux ou éléments d’exécution engagés par |'entrepreneur sans |'accord du maitre
d’'ceuvre sont réputés nuls et non avenus et peuvent faire I'objet, en cas de non-conformité en
regard de la législation, de géne a la poursuite du chantier, de dommage au site ou au titre de
la restauration d'un droit envers un tiers, d’une procédure de démolition et/ou d’enlévement aux
frais exclusifs de I'entrepreneur.

4.2 Matériaux d’empierrement

421 Matériaux concassés 0/80

Les granulats fournis pour la couche de forme des routes et des places de dépét sont de type
Grave non traitée GNT granularité 0/80 mm, et de type B3, C1B3, D2, D3, R21, R41, R61, au
sens de la classification GTR92.

lls sont obligatoirement exempts de phase fine et/ou de toutes particules argileuses et doivent
provenir de roches saines, non friables ou délitables, et insensibles au gel.

L'entreprise soumet a I'agrément du maitre d'ceuvre le matériau que l'entreprise projette
d’utiliser, incluant tous les résultats d'essais nécessaires.
4.2.2  Matériaux concassés type tout venant (option N°1)

Ces matériaux sont utilisés en couche de fondation et seront broyés avec un engin de type casse
cailloux . lls ne doivent pas comporter de traces de terre, de végétaux et étre exempts de toutes
particules argileuses. La granulométrie soit se trouvé dans une fourchette acceptable (0/120 a
0/500). lIs répondent aux mémes exigences que la GNT 0/80 décrites au paragraphe précédent.

4.3 Blocs rocheux

4.3.1  Site d'approvisionnement

Les enrochements proviennent de carriéres agréées par le maitre d'ceuvre. Les blocs, qui
répondent aux exigences ci-dessous, sont triés, stockés et soumis a I'agrément du maitre
d’ceuvre.

L'entrepreneur organise son chantier de maniere a assurer les qualités précisées ci-dessous (tri,
stockage temporaire, fragmentation etc.).

4.3.2  Propriétés géométriques

4.3.2.1 Blocométrie
Les caractéristiques suivantes sont attendues :

- Massede 0.3a1T
- Dmédian = 0.8m.
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Les familles granulométriques sont définies par 2 valeurs limites et une masse moyenne. 10 %
au plus (en tonnage de matériau) peuvent excéder chacune des valeurs limites. Au moins 40 %
(en tonnage de matériau) dépassent ou égalent la masse moyenne.

Le respect de la masse moyenne est recherché tant en ce qui concerne I'approvisionnement que
la pose. Une tolérance de +/- 15 % sur le poids moyen peut étre autorisée.

Sur le chantier, I'appréciation de la conformité des blocs est couramment fondée sur la mesure
du volume des blocs compte tenu de leur masse volumique qui doit étre communiquée par
I'entrepreneur.

4.3.2.2 Forme
Les blocs seront anguleux (pas de forme arrondie), de forme parallélépipédique.
La forme est caractérisée par :

- L:la plus grande dimension (Longueur),
- G la plus grande dimension mesurable perpendiculaire a la direction de L.
- E:laplus grande dimension perpendiculaire au plan contenant L et G.

On impose (L+G)/2E < 3.
Par ailleurs, moins de 20 % des blocs en nombre sont tels que L/E > 2,5 et tout bloc tel que L/E
> 3 est rejeté.

4.3.2.3  Propriétés physiques et mécaniques

Les blocs sont issus de roche saine dure, non fracturée, non fragile, non soluble, non poreuse et
non gélive.

Leur résistance mécanique doit permettre d'éviter leur dégradation lors des opérations de
transport et de mise en place ainsi que dans le contexte de leur « fonctionnement ».

4.3.2.4  Controle des livraisons

Le maitre d’ceuvre a la possibilité de demander a I'entrepreneur des essais de controle de qualité
des matériaux s'il juge que les conditions d’exploitation en carriere conduisent a un changement
de cette qualité.

A l'arrivée au site, le dépot est contrélé avant utilisation, pour écarter tout bloc qui, a la suite du
chargement, transport et déchargement, aurait subi un éclatement suffisamment important pour
gue ce bloc n’entre plus dans les normes de blocométrie, formes ou qualité requises par le projet.

Pour controler le tonnage livré sur la zone de dép6t, I'entrepreneur fournit toute justification de
pesage des camions en utilisant une bascule publique.

Le Maitre d’CEuvre détache, s'il le juge utile, un agent chargé de controler les pesées.

4.4  Géotextile anti-contaminant

Ce géotextile est de type non tissés-aiguilletés et doit étre stocké dans une zone spécifique, hors
d'eau, a I'abri de la lumiere dans une enveloppe opaque. Il est exigé un géotextile certifié par
I'ASQUAL ou par un organisme certificateur équivalent. Il s'agit d’'un géotextile a fonction de
séparation, répondant aux spécifications suivantes :

- Porométrie : ouverture de filtration comprise entre 80 et 160 um (NF EN ISO 12956)
- Perméabilité normale au plan > 0.015 m/s (Norme NF EN ISO 11058)
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- Résistance a la traction (sens production et travers) > 25 kN/m (NF EN ISO 10319)
- Résistance au poinconnement (NF G 38-019) > 0.9 kN

- Déformation a I'effort de traction maximale (NF EN ISO 10319) > 25 %

- Résistance a la perforation dynamique (Norme NF EN ISO 13433) < 13 mm.

4.5 Ouvrages de franchissement circulaires en PEHD

Les tubes sont de type et de provenance adaptés et agréés par le Maftre d'Euvre. lls sont calculés
pour assimiler les arrivées d’eaux a traiter et pour résister a la poussée des terres ou des structures
environnantes, aux charges et aux surcharges du poids des grumiers.

Les tubes sont de section circulaire et de diametre égal a 400mm. La classe de résistance est
SN16.

Des accessoires de raccordement étanches et adaptés sont employés pour le raccord, la
bifurcation et la convergence des tubes si nécessaires.

4.6 Renvois d’eau en bois

Les renvois d'eau seront en bois (douglas ou méléze), composés de deux madriers de section
100 x 150 millimétres. La planche de fond aura une largeur comprise entre 120 et 150 millimétres
et une épaisseur minimale de 40 millimétres. Un encochage des madriers empéchera la remontée
de cette planche de fond (voir plan type en annexe 1).

L'assemblage sera assuré par un minimum de 4 étriers, régulierement disposés, en ferraille
d’'épaisseur minimale de 5 millimétres, de largeur minimale de 5 centimétres et renforcés par un
fer plat soudé a champ, et par tire-fond.

Aucun obstacle (étrier de liaison entre les madriers) ne viendra perturber la surface amont de la
voie d'eau, de maniére a présenter le moins d’obstacle possible a I'écoulement ainsi qu’a I'outil
de nettoyage entre les deux chevrons.

D’une longueur de 6 m, ils doivent présenter une dimension intérieure d’écoulement minimale
de 10 cm de largeur et de 10 cm de hauteur.

Le modele de voie d'eau proposé devra étre validé par le maitre d'ceuvre.
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5. EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 Programme d’exécution

L'entrepreneur soumet le programme d'exécution détaillé des travaux, correspondant a
I'ensemble du chantier, établi conformément aux dispositions de I'article 28.2 du CCAG.

L'entrepreneur doit tenir compte des contraintes particuliéres, liées principalement a la
topographie du site et a ses accés, dans la définition des méthodes, moyens d'exécution et
matériels qu'il prévoit de mettre en ceuvre.

L'entreprise doit proposer en temps utile les attachements et modifications a apporter a ce
programme pendant la durée des travaux. Ces modifications ne pourront étre exécutées qu'aprés
accord du maftre d'ceuvre.

Des réunions de chantier sont prévues a raison d'une au minimum par semaine sur le site.
L'entrepreneur est tenu d'y participer ou de s'y faire représenter.

L'entrepreneur doit établir et soumettre au maitre d'ceuvre les dispositions qu'il compte prendre
pour mener a bien I'exécution du chantier, ceci avant tout commencement d'exécution, en
particulier :

- Les études nécessaires a I'établissement du dossier d'exécution,

- Les modes opératoires se rapportant aux différentes phases du chantier,

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et fournitures utilisés,

- Le programme d'exécution des travaux,

- Le projet des installations de chantier,

- Le projet des ouvrages provisoires,

- Les éléments nécessaires en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Seuls les documents d’exécution, plans et profils revétus de la mention « Bon pour exécution »
et datés, sont utilisés et font référence pour la réalisation des ouvrages concernés.

5.2 Installation et préparation de chantier

Préalablement a la réalisation des travaux, |'entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre toutes les
dispositions liées a l'installation, le bon déroulement et la mise en sécurité du chantier
conformément au CCAG, au présent CCTP et a la réglementation en vigueur.

5.2.1 Sécurité sur chantier

Il est rappelé a I'entreprise que le respect des régles de sécurité sur le chantier est une obligation
a sa charge et sous son autorité, y compris concernant les entreprises et personnels intérimaires
et sous-traitant. Les conditions de travail sont soumises aux dispositions du code du travail,
notamment les obligations de prévention et de conservation des conditions d'hygiene et sécurité
ainsi qu’aux dispositions particulieres visées aux CCAG et CCAP.
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5.2.2  Accés et pistes

Le tonnage des engins est adapté pour limiter au maximum I'impact de ceux-ci sur le réseau
routier. De méme une attention particuliére est portée a la propreté et au maintien de |'état des
voiries.

Si des dégradations ont eu lieu sur des voiries existantes, celles-ci doivent étre remises en état
par I'entreprise. Un état des lieux aura lieu avant de démarrage des travaux.

Les acces provisoires sont réduits au strict minimum indispensable pour permettre |'exécution des
travaux. lls sont refermés et remis en état a I'issue du chantier.

La place de dépd6t qui constitue la « porte d'entrée » du projet est fermée par deux barriéres
nécessitant une clef. Il sera laissé a |'entreprise une clef pendant la durée du chantier afin qu’elle
puisse accéder au site.

5.3 Travaux préalables

Ces travaux sont effectués dés que possible, le cas échéant dés la période de préparation. Aucune
coactivité avec les travaux de la coupe d'emprise n’est permise.

5.3.1  Coupe d'arbres

5.3.1.1  Coupe des bois d’emprise

L'entreprise prévoit dans son programme de travaux la coupe des arbres de diametre supérieur
a 17,5 cm situés dans I'emprise des travaux. Ces arbres sont clairement identifiés préalablement
par le MOE.

Les grumes sont stockées sur la place en haut de talus de la nouvelle plateforme.

5.3.1.2  Coupe des bois non commercialisables

La coupe d’arbre et le débroussaillage comprend la coupe de tous les végétaux d'un diamétre
inférieur a 17,5 cm. Les produits de coupe sont évacués en aval du projet de route, a proximité
immédiate des emprises. lls ne doivent en aucun cas se retrouver dans le corps de la future
plateforme, et étre recouverts afin qu'ils puissent étre débardés.

5.3.2 Caractéristiques générales
Les caractéristiques générales de la route et la piste sont les suivantes :

- Largeur minimale utile de la chaussée de la route : 4 metres sauf contre-indication du
maitre d'ceuvre a |'avancement des travaux

- Largeur minimale utile de la chaussée de la piste : 3.5 metres sauf contre-indication du
maftre d'ceuvre a I'avancement des travaux

- Arasement de I'accotement aval : pente de |'accotement aval de 2% a 4%,

- Places de retournement : 230 m? avec dévers aval de 2 a 4%,

- Dévers amont de la route ou piste de 2% a 4%,

- Profil en long de la route : Le respect du profil en long est impératif et doit suivre I'état de
piquetage. Les raccords aux changements de pente sont progressifs, mais en aucun cas il ne
doit y avoir des trongons horizontaux supérieurs a 20m sur la route réalisée,

- Profil en long de la piste : Le respect du profil en long est impératif et doit suivre I'état de
piquetage. Les raccords aux changements de pente sont progressifs, mais en aucun cas il ne
doit y avoir des troncons horizontaux supérieurs a 20m sur la route réalisée.,

- Renvois d’eau : longueur 6 m, disposés aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre.
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5.4 Terrassements

5.4.1  Dispositions générales

Les travaux de terrassement se font obligatoirement a la pelle mécanique et/ou brise roche
hydraulique et comprennent le déblaiement des matériaux in situ, I'enlévement des souches sises
dans I'emprise, le nivellement, le réglage et la mise en forme de I'arase. Les mouvements de
terres a prévoir consiste en un déversement des matériaux amont vers |'aval (méthode expéditive
selon guide CERAFER). Le déversement des matériaux doit se faire de maniére a réduire au
maximum les vide, par couches fines, pas de déversement en masse en une fois.

Toutes les souches situées dans I'emprise des travaux sont arrachées et calées au-dela du pied de
talus du remblai pour ne pas constituer un risque vis-a-vis de I'aval, ou évacuées dans des secteurs
de stockage. Aucune souche, et de maniere générale aucune matiére organique, ne doit subsister
dans I'emprise des terrassements.

L'entrepreneur est tenu d'établir la plateforme avec une assise en déblai suffisante pour une
bonne stabilité de la route. La largeur de la plate-forme pour ce projet n'est pas la largeur totale
a établir, mais bien la largeur minimale utile de la plateforme. En aucun cas, I'entrepreneur
ne peut faire valoir la largeur de déblais puis remblai pour affirmer avoir établi la totalité de la
plateforme. Il en est de méme pour la chaussée. Le profil de la chaussée ne doit contenir ni creux
ni dos d'ane.

Les remblais sont confectionnés avec les matériaux pris a I'amont ou des accotements. Les
éléments grossiers inclus dans les terrassements sont calés en profondeur. Il est interdit de
pousser des blocs en contrebas. L'assise du remblai est assurée par la réalisation d'un redan (ou
clé d'ancrage) horizontal d’'une largeur d’environ 80 cm. Les matériaux en remblai sont
compactés méthodiquement par rouleau vibrant par couche de 30 a 50 cm. Les travaux sont
interrompus en cas d’intempéries (gel, pluie, neige).

L'arase en remblai est nivelée soigneusement en continuité avec celle en déblai. L'arase en déblai
est également compactée. La qualité du compactage sera appréciée par le passage d'un camion
benne chargé, sous lequel de tres faibles déformations sont tolérables (aucun orniérage ou
matelassage). Un troncon ou l'arase des terrassements est contrélée (portance, géométrie) ne
doit en aucun cas étre circulée par des engins lourds (tombereaux, pelles, etc.) et doit étre
recouverte dés que possible par le géotextile, I'éventuelle géogrille et I'empierrement. Le cas
échéant, cette protection de I'arase doit absolument étre mise en ceuvre avant une éventuelle
fermeture prolongée du chantier (intempéries hivernales).

Les talus sont réglés de maniere homogene. Un soin particulier est apporté au talutage amont
qui est lissé a la pelle (talus prévu a 3V/2H) suivant |'état de piquetage ou selon les indications du
maitre d'ceuvre.

Il est bien précisé que les travaux de terrassement s’entendent en terrain de toute nature et
rocheux. Les affleurements rocheux sont exécutés au brise roche hydraulique. Le minage est
proscrit.

Le rétablissement des accés aux pistes existantes, le déblaiement sur le tracé de tous les matériaux
provenant de I'ouverture de la route, ainsi que les raccords et la mise en forme des talus au
niveau des passages des sentiers font partie du marché.

L'exportation de blocs et matériaux en dehors du chantier est interdite.

Une attention particuliere est apportée aux bornes de délimitation des parcelles forestiéres,
signalés par la peinture verte et blanche. Elles sont laissées en place dans la mesure du possible,
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Exécution des travaux

ou le cas échéant déplacées provisoirement puis remises a leur place initiale en fin de chantier ;
dans ce cas un lever préalable a la charge de I'entreprise est a prévoir.

5.4.2  Précisions sur la méthode expéditive

Le calcul des cubatures est basé sur le principe de la méthode dite « expéditive », créée par le
CERAFER (note technique n°19 Aot 1971), méthode qui préconise en montagne la réutilisation
a I'avancement en remblais des déblais extraits pour créer la plateforme de la route en réduisant
au maximum les transports longitudinaux de matériaux.

On implante sur le profil en long du projet, a distance réguliére (15 a 30m selon les variations du
terrain), un piquet de niveau. On mesure a ce point la pente en travers amont du terrain, ce qui
détermine un profil. En fonction de la largeur de la plateforme a obtenir, on détermine une
largeur d'assise en déblai variable avec la pente en travers (ripage de I'axe), et donc une section
de déblais. Jusqu’'a une pente en travers de 65% les déblais sont directement réutilisés pour
constituer |'assise en remblais complémentaire pour obtenir la largeur totale de la plateforme.
Au-dela, I'assise est totalement en déblai. En multipliant la section a chaque piquet (ou a chaque
profil) par une longueur « applicable » (demi-distance de part et d’autre), on obtient le volume
global terrassé par section.

Cette méthode est connue, appliquée sur tout le territoire national en desserte forestiere depuis
des années. (Voir profils en travers types et états de piquetage).

Pour le contréle, des piquets de sommet de talus (ou piquets de contrdle) peuvent étre placés en
amont des piquets de niveau, déporté d'un metre par rapport a I'entrée en terre. L'implantation
des piquets de contrdle est a la charge de I'entreprise. Le maitre d'ceuvre fournit a I'entreprise,
pour chaque profil en travers, la distance de chaque piguet de sommet de talus a implanter vis-
a-vis du piquet de niveau.

En cas de doute sur I'implantation de I'ouvrage, I'entrepreneur doit préalablement a I'exécution
des travaux, demander des instructions complémentaires au maftre d'ceuvre.

Le calcul des cubatures sur ce projet s'appuie également sur la méthode traditionnelle. En effet,
une partie du cheminement emprunte le tracé de I'ancienne piste. Sur ces troncons, des
matériaux seront entierement déblayer pour étre déposés plus a I'aval ou plus a I'amont afin de
lisser le profil en long et de le rendre acceptable pour les exigences de circulation des grumiers.
Les cubatures ont dés lors été calculés au cas par cas en considérant le relief existant et celui
attendu. Les profils seront communiqués a I'entrepreneur par le maitre d'ceuvre pour qu'il puisse
les appliquer.

5.4.3  Précisions sur les équipements annexes
Cing équipements annexes sont concernés par le présent article et font I'objet de travaux :
5.4.3.1 Place de dépdt et retournement des tracteurs forestiers P-204
P-205
La place de dépbt sera créée par terrassement en terrain naturel et
sera d'une surface de 100 m2
54.3.2 Aire a cable a créer piquet 202

L'aire a cable sera créée par terrassement a l'aval de la future
plateforme elle sera d'une surface de 50 m2
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5.4.3.3 Aire a cable a créer piquet 205

L'aire a cable sera créée par terrassement a l'aval de la future
plateforme elle sera d'une surface de 50 m2

5.4.3.4 Place de dép6t de bois piquet 39

La place de dépot sera créée par terrassement en terrain naturel
et d'une surface de 200 m2

5435 Place de retournement piquet 38

La place de retournement sera créée perpendiculaire a la
plateforme de la future route forestiére par terrassement et
empierrée avec la méme structure que la route forestiere, en
suivant le plan en annexe 2.

5.5 Géotextile

Le géotextile est posé soigneusement sur le fond de forme terrassé. Si une découpe de la nappe
est nécessaire, le raccordement est fait en respectant une surface suffisante de recouvrement (50
cm minimum).

Le géotextile est mis en ceuvre a plat, sans rebord ni pliure afin de ne pas retenir d'eau dans le
corps de la chaussée a long terme.

Pour chaque reprise de rouleau, il est obligatoire de respecter une superposition des deux parties
(= 50 cm).

5.5.1.1 Création de piste par remblais piquet 200

La création d'une piste en remblais comprenant les travaux

suivants :

- La pose d'un passage busé diamétre 400 mm en PEHD dans le
lit du cours d'eau

- Entonnement de la téte amont en enrochement libre pris sur
place

- La mise en place d'un ouvrage anti-affouillement en sortie de
buse

- Constitution du corps de chaussé de la piste avec les matériaux
du site avec un dévers aval

5.6 Couche d’empierrement

5.6.1 Empierrement 0/80

L'empierrement de la route est réalisé de maniére a obtenir 4m de largeur utile de roulement sur
une couche compactées de 20 cm de GNT 0/80 pour les piquets 1 a 21 et 26 a 39, et une couche
de 30 cm de GNT 0/80 sur géotextile pour les piquets 22 a 25 ainsi que la place de retournement.

Les matériaux proviennent de carriere agréée et validée par le maitre d'ceuvre. Ils sont mis en
ceuvre des leur arrivée sur le chantier ; aucun déchargement pour stockage provisoire n'est
autorisé. Les deux couches sont, |'une aprés |'autre, régalées sans créer de ségrégation (nids de
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cailloux) puis compactées selon les prescriptions du GTR92. Les talus de I'empierrement sont
réglés a 1/1. Aucun merlon ne doit subsister en bordure de la couche de roulement.

En cas de mise en ceuvre sur un géotextile, une attention particuliére est portée afin de ne pas
créer de déplacements, plis, déchirures ou arrachages.

Le contrdle de I'empierrement se fait sur I'épaisseur compactée. Le contréle du compactage est
fait par le passage d'un camion benne chargé sous lequel aucune déformation ne doit étre
observé, complété par des essais a la plague tous les 50 m donnant un EV2>50 MPa.

5.7 Nivelage et compactage

La couche de roulement est soigneusement réglée a I'aide d’un niveleur ou autre engin accepté
par le maftre d’ceuvre et ne comporte ni creux, ni dos d'ane.

La plateforme est ensuite compactée par un compacteur du type V4 (charge statique de 45 kg
minimum par centimetre de génératrice de la bille vibrante) ou équivalent.

5.8 Passage a gué P-12

A proximité du piguet 12, un passage a gué existant dont des ouvrages RTM sont présent a
I'amont et a I'aval de la piste. Les blocs devront étre posé soigneusement sans occasionner de
charge

supplémentaire sur les ouvrages RTM existant. De part et d'autre de I'ouvrage RTM amont, le
talus sera terrassé de maniére a obtenir la largeur nécessaire de la plateforme.

Avant leur mise en ceuvre, les blocs sont réceptionnés et agréés par le maitre d’ceuvre
ou son représentant.

La surface de pose des enrochements doit étre telle que I'écoulement du cours d’eau reste dans
I'emprise actuel.

La mise en place des blocs ne peut pas commencer sans que le réglage de leur surface de pose
n'ait été accepté par le maitre d'ceuvre.

Les blocs sont posés de maniere que la surface de roulement soit la plus plane possible, assurant
une continuité de roulement, tout en respectant le plan annexe 3.

Il appartient a I'entrepreneur d'assurer la fourniture des repéres ou gabarits qui permettent aux
chauffeurs d'engins d'ajuster leur travail.

Les blocs sont rangés individuellement a la pelle hydraulique, au godet, a la griffe ou au cable de
maniére a s'imbriquer fortement les uns les autres sans laisser de vide et a former un ensemble
homogene d'épaisseur au moins égale a 1 métre.

Un serrage des enrochements doit étre réalisé par appui du godet afin de limiter les mouvements
ultérieurs des protections.

Apres imbrication des blocs, les espaces entre ceux-ci devront étre rebouchés par des blocs plus
petits qui n"occupent pas un volume supérieur a 20 % du volume total de I'enrochement.

Les nids de petits blocs sont strictement prohibés.

Pour assurer le meilleur encastrement possible entre les ouvrages et le terrain encaissant,
I'entrepreneur est tenu, de combler par les matériaux drainants serrés au godet de la pelle, les
vides pouvant exister entre I'ouvrage et les parois des fouilles, jusqu’au profil initial du terrain.
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5.9 Passage busée de franchissement de talweg et création de piste par
remblais P-200

5.9.1 Tuyaux

Les ouvrages sont réalisés au moyen de tuyaux en PEHP tel que défini plus haut dans le présent
CCTP. Les implantations approximatives sont données par le piquet 200, elles sont validées de
maniere définitive sur le terrain en présence de I'entrepreneur et du MOE.

La pente longitudinale des tubes est réguliere suivant la pente actuelle . Une butée sera créée a
I'aval du tube, un bloc issu des terrassements peut étre utilisé.

Le tube est remblayé par des matériaux issus des terrassements par couche successive de 30cm
compactée. Une épaisseur minimale de 65 cm au-dessus de la génératrice supérieure doit étre
respectée.

Le remblai de la tranchée ne doit pas favoriser l'infiltration et la canalisation des eaux par les
fouilles.

5.9.2 Entonnement

Il est aménagé a l'entrée des tuyaux des enrochements non bétonnés, en blocs issus des
terrassements, pour d'une part faciliter I'entrée des eaux dans |'ouvrage et d’autre part limiter
I"érosion et canaliser le flux.

59.3 Exutoire

Les exutoires sont aménagés pour éviter une déstabilisation et I'affouillement du talus aval. Ainsi
I'exutoire doit éviter autant que possible la création d’une chute d’eau. Le cas échéant, des blocs
rocheux permettant de dissiper la force de la chute d’eau sont implantés.

5.9.4  Corps de chaussée de la piste

Entre I'amont de la piste existante et le talweg, les talus seront terrassés afin de prélever les
remblais nécessaires pour constituer le corps de chaussée de la piste en remblais. A I"aval du
piquet 200, des blocs sont stockés et peuvent étre utilisé. La partie amont de la future piste devra
étre renforcé en tenant compte de I'écoulement des eaux amont, pouvant fragiliser le talus
amont de la future piste.
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5.10 Renvois d'eau en bois

L'implantation en épi est définie pour partie aprés la réalisation de la couche de roulement par
le maitre d'ceuvre.

L'axe d’'implantation (angle de pose vis-a-vis de |'axe
de la route) est défini en fonction du dévers et de la

pente en long de la plate-forme de maniére a i

obtenir :

!

Tulus de déblal \

- Unangle d'implantation par rapport a la route de
30° minimum ;

- Une pente en long d’écoulement dans |I'ouvrage
de 5 % minimum ;

- Un sommet en arase du renvoi d'eau posé situé 2
a 3 cm au-dessous du niveau de la plateforme
pour permettre a I'eau de surface de s'écouler
dans l'ouvrage et un passage confortable des
véhicules.

|

La tranchée est réalisée avec soin par un petit engin
de terrassement.

Les matériaux de remblais latéraux  sont
soigneusement compactés pour ne laisser aucun vide

o FIGURE 35 : SCHEMA D'UN RENVOI
entre le renvoi d'eau et la plateforme de la route. =
En sortie aval, I'exutoire dont la pente doit étre d’au moins 10%, est aménagé par des pierres
mises en place manuellement, de facon que I'écoulement de I'eau ne provoque pas d'érosion.

L'opération comprend la fouille, le compactage du fond forme, I'apport éventuel de matériaux
fins (gravier si besoin), le réglage des niveaux, le compactage, les moyens de chargement, le
transport, le déchargement et toutes sujétions de mise en ceuvre.

5.117 OPTION n°1

Sur I'emprise de base du chantier, en remplacement des matériaux GNT 0/80 issus de carriere,
I'empierrement est réalisé en matériaux d'une granulométrie supérieure, soit 0/200. En
complément les matériaux sont concassés sur les 5 cm supérieurs, de maniere a obtenir une
couche de roulement avec un Dmax de 50 a 60 mm. Les modes de mise en ceuvre et les objectifs
de portance sont également inchangés.

Les travaux sur ce troncon sont les suivants :

- Empierrement en 0/120 sur une couche 20 cm ou 30 cm selon les troncons indiqués a Iarticle
5.6.1 du présent CCTP, issus de carriere,

- Broyage sur 15 cm de maniére a obtenir un Dmax de 50 a 60 mm,

- Nivelage de maniére a créer un dévers de 2 a 4%,

- Compactage conforme au présent CCTP.
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FINALISATION DE L'EXECUTION

6.
6.1

Les

FINALISATION DE L'EXECUTION

Travaux de finition

finitions de chantier et la remise en état doivent faire I'objet d'une attention particuliére,

notamment par :

Une finition soignée de I'ouvrage et de ses annexes,

Le raccordement de I'ouvrage aux ouvrages et connexes voisins,

Le raccordement par des moyens appropriés de tous les équipements mis a jour, détruits ou
endommagés a I'occasion des terrassements,

La fermeture des accés provisoires,

L'évacuation des matériels et matériaux en exces ainsi que de tous les déchets sur I'emprise
du chantier et ses abords tels que bois, plastiques, papiers, ferrailles ou autres,

La remise en état a I'identique, des chaussées, cldtures terrains, ouvrages d'art - publics ou
privés - affectés par le chantier ou par la constitution de ses accés, excepté les éléments dont
la restauration a été expressément annulée par le maitre d’ceuvre,

Le repli des stocks et cantonnements.

6.2 Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur doit remettre en trois exemplaires, au plus tard a la présentation de la derniere
demande de paiement, le dossier de récolement des travaux réalisés dont les éléments inscrits a
I'article 40 du CCAG, notamment les éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés. La réception

des

travaux n’est prononcée qu’aprés la remise de ce dossier.

Ce document doit notamment restituer :

La structure interne et de masse des ouvrages ainsi que leurs dimensions par établissement
de plans définitifs des ouvrages tels qu’ils ont été réalisés,

Un ou des plans permettant la localisation, basée sur des repéres locaux fixes et aisément
identifiables et pérennes, des ouvrages et aménagements réalisés ainsi que les infrastructures
existantes rencontrées sur I'emprise des travaux (réseaux, ouvrages). La localisation est
reportée a une échelle adéquate sur un fond de plan cadastral normalisé ou pour le moins
agréé par le maitre d'ceuvre.

Une note synthétisante :

o Les caractéristiques des ouvrages,

o Les conditions de mise en ceuvre, plus généralement tout élément nécessaire a la
compréhension de I'ouvrage, a la connaissance de ses limites, de ses contraintes
et de sa durée de vie,

o Les éléments d'exécution tels que les caractéristiques des matériaux constitutifs
(fiche produit avec origine, dénomination, caractéristiques techniques et
fonctionnelles...) ou les prises de vue des différentes phases du chantier,

o Les notes précisant, en ce qui concerne les données dépendant de la mise en
ceuvre par I'entrepreneur, les limites de I'ouvrage et les préconisations d’entretien
courant.

Lu et approuvé,

L'entrepreneur,
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ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE 1
PLAN TYPE RENVOI D'EAU EN BOIS

RENVOI D’EAU EN BOIS MELEZE ou DOUGLAS

PLAN TYPE

La longueur de 6 ml, est la dimension appropriée a la taille des pistes et routes actuelles, pour
une pose suffisamment de travers permettant une bonne évacuation de I'eau.
Caractéristiques

Bois : Douglas ou méleze brut de sciage

Deux madriers : 100 X 150 mm

Planche de fond : 40 X 120 mm

Assemblage par 4 étriers et 5 tire-fond par étriers en fer plat de 5mm

Aucune piece ne doit faire obstacle a I'outil de nettoyage entre les deux chevrons
Les fers doivent étre spécialement étudiés pour résister au passage des grumiers.
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ANNEXE 2
Place de retournement

pour obtenir une surlargeur
de 228 + 88 =~ 316 m*

iy ; T :
2 T !
< v
- : SN T+myy) e
B - b - : ei:
: } s} = H
qo muw cene w-_ Te+Wmgy M.m *
¥5 ! £% - a
.\ -*m TT\ | m-! CFSS 133 u M M”
o h. IVE m.. WIewmpy mwom mm
p - h m M - “ .. 0‘ .
-3 W T CTE L o i R e kel umm !
] 23 m €
' Slesd &

Axe surlargeur

M | o.:w ..m m m
: [ dfiial
- = B8Fax€ .m- 5
i S glgsgecge 8
, -+ B = : wwmmmwmmm § mu
” ) Mwmmﬂ“mmm ¢ 3
; T e Ee wmnmt.m.mmw.mmw m
bt | 232 2

i 'ave de la chaussée



ANNEXE 3

Passage a qué

Vue de profil

] Plateforme attendu
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