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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Auvergne Rhone-Alpes, établissement
public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET 662 043 116 00489
dont le siege est OFFICE NATIONAL DES FORETS — 2 bis avenue du Général Leclerc— CS 30042— 94704 Maisons-
Alfort Cedex

1.2. Personne en charge de 1'exécution et du suivi du marché et pouvant donner des renseignements techniques

La personne en charge du suivi de I’exécution et du suivi du marché est Mme Kathy BALDINI

6, avenue de France -74000 ANNECY
Téléphone : 06 46 20 58 03
Email : kathy.baldini@onf. fr

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique (nantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la commande
publique est :

Mme ABONNENC Valérie

Agence Comptable Secondaire DT AURA

12, Allée des Eaux et Foréts - BP103 - 63370 LEMPDES

Téléphone : 04.73.42.01.38

Email : valerie.abonnenc@onf.fr

1.4. Service aupres duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :

M BACHACOU Stéphane
Responsable territorial des Achats
9 quai Créqui 38026 GRENOBLE
Téléphone : 07.63.30.08.96

Email : stephane.bachacou@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable Secondaire au si¢ge de la direction territoriale.

2 OBIJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la création de dessertes foresticres des Jourdils Forét domaniale

de Marignier.

La description des travaux a réaliser et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (C.C.T.P.)
2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande
publique.

2.3. Classification CPV

ONF - CCAP n° 2025-8845-022
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La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45112500-0 | Travaux de terrassement

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché

Il s’agit d’un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures
formalisées - Code de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 2021.

3.1.2. Allotissement

Le marché fait 'objet d'un lot unique.

3.1.3. Décomposition en tranches Sans objet.
3.1.4. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les différentes PSE/options définies au CCTP sont facultatives.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne retenir qu'une ou plusieurs de ces variantes ou
PSE/options.

Pour le cas ou le pouvoir adjudicateur retiendrait une ou plusieurs variantes et/ou PSE/options, le marché sera alors modifié
en conséquence lors de sa mise au point.

3.1.5. Variantes

Il n’est pas prévu de variantes.

3.2. Durée - délais d’exécution

3.2.1. Durée — délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution du marché est de 10 semaines dont 4 semaines de préparation et 6 semaines de travaux.

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de 1'importance de certaines natures d'ouvrages, une
substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du
chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans l'exécution
d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font 'objet d'un autre
marché, les dispositions de 1’article 18.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux
sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est
égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été¢ arrété du fait des intempéries
conformément aux dites dispositions.

3.3. Cotraitance

ONF - CCAP n° 2025-8845-022
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La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des membres du
groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des autres membres du groupement pour ses obligations
contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie du marché sous réserve de l'acceptation expresse du ou des sous-
traitants et 1’agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux a un sous-traitant
qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a 1’appui du document de déclaration du soustraitant
(formulaire DC4 : annexe a 'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou acte spécial) :

- Les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d’un motif d’exclusion prévus aux
articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- Une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait d’inscription
au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- Le cas échéant, I’exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement ou d’une
cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette cession ne fait pas
obstacle a I’agrément du sous-traitant.

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans 1’acte d’engagement, soit de fagon dématérialisée,
soit par courrier.

- Par échange dématérialisé, selon les modalités suivantes :

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en accuser réception par
courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé réceptionné par le titulaire et les
différents délais commencent a courir.

- Par courrier : courrier recommandé¢ avec accusé de réception.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

'Acte d'Engagement ;

le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), dont I’exemplaire original, conservé dans les
archives de I’ONF, fait seul foi ;

le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), dont I’exemplaire original, conservé dans les archives de
I’ONF, fait seul foi

le réglement national des travaux et services forestiers (RNTSF)

[l le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la consultation le Cahier
des Clauses Techniques Générales (CCTQG) applicables aux marchés de travaux dans son édition en vigueur a la
date de consultation

les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

le mémoire technique

(] Plans et annexes techniques

I B N |

]

]

0O

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes au marché. Les documents et
normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application.
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En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans 1’ordre ou
elles sont énumérées ci-dessus.

5  CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

5.1. Exécution des travaux

5.1.1.Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées en forét domaniale de Marignier

5.1.2.Intervenants
5-1-2-1 Conduite d'opération Sans objet.
5-1-2-2 -Maitrise d'ccuvre

Il s’agit mission de maitrise d’ceuvre interne qui sera assurée par le référent technique en charge du dossier (voir
identification du pouvoir adjudicateur)

5-1-2-3 -Contréle technique Sans objet.

5-1-2-4 -Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet
5-1-2-5 -Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

5-1-2-6 Représentation des parties

Dés la notification du contrat, le maitre d’ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter
aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par ’acheteur en cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat le nom et coordonnées professionnelles de la personne chargée de le représenter
pour I’exécution des prestations. Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG, la bonne exécution de ces prestations suppose que
le titulaire désigne un seul interlocuteur chargé de le représenter auprés du maitre d’ouvrage, quelle que soit la nature des
questions évoquées. Ce responsable désigné par le titulaire est I’interlocuteur unique du maitre d’ouvrage pendant toute la
durée du contrat. En cas d’empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d'exécution du contrat, le titulaire
en avise sans délai le maitre d’ouvrage et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du nouveau responsable. Ce
représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

5.1.3. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux
5-1-3-1-Provenance des matériaux et des produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laiss¢ au titulaire

ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites picces.
5-1-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont
assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance
de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau, - s'ils sont
effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.
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5-1-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

5.1.4. Etudes d’exécution

Les études d'exécution sont réalisées par le titulaire par dérogation a l'article 29.2 du CCAG Travaux. Les plans
de fabrication sont a la charge du titulaire.

5.1.5. Implantation des ouvrages

Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié¢ au titulaire par ordre de service dans les huit jours suivant l'acte
qui emporte début d'exécution du contrat.

5.1.6. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le titulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du Maitre d’ceuvre et des
services gestionnaires concernés, au piquetage général des ouvrages souterrains ou enterrés. Il devra, pour toutes
ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le Maitre d’ceuvre ou les services
gestionnaires concernés, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
correspondant. Les frais engagés par le titulaire a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans le
prix du marché.

5.1.7. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant, et du
responsable du suivi de I’exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au rappel des éléments du CCTP et des
modalités d’intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification du marché, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours avant le démarrage des prestations pour permettre
I’approvisionnement, 1’organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la mise en ceuvre du plan de prévention
ou la production d’un PPSPS

5.1.8. Ordre de service

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre
d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

5.1.9. Poursuite des travaux apres atteinte du contrat

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le
titulaire ne peut poursuivre les travaux sans un ordre de service signé du maitre d’ceuvre, ayant fait 1'objet d'une validation
par le maitre d'ouvrage.

5.1.10. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
5-1-10-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a l'occasion de chaque commande) d'une opération faisant 'objet d'une coordination de sécurité et de
protection de la santé, conformément aux dispositions de I’article R237-1 et suivant du code du travail, le maitre d'ouvrage
nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement aupreés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective des mesures de
prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-10-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée conformément a la
réglementation suivante :
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- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére:*livre I
signalisation des routes, défini par l'arrété du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui 1'ont modifié, et aux guides
techniques: Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes a chaussées séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a
l'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par l'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de I’ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a l'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre
d’ceuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre
contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets de Protection
Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont
marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent étre
pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c:matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routiere livre I-8éme: signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence a
proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents de prévention élaborés
dans le cadre du marché.

5-1-10-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier
exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

5-1-10-4-Autorisations administratives

Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.

5-1-10-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage pourra
faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de l'opération pour assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d'un nouvel
entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de l'entreprencur retenu pour cette mission.

5.1.11. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre proceéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 15
(quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de 1'achévement de ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui, par écrit,
avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été achevés ou le seront.

6.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achévement des
travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en présence du titulaire diiment convoqué, aux
opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a I’article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
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- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de 1’inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

- les constatations relatives a I’achévement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par le titulaire du
marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit proces-verbal qui lui est alors notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire s'il a ou non
proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans l'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a
proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage
décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la réception, il fixe la date
qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date
du procées-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d'ceuvre sont
considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour 1'achévement des travaux.

6.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutés, le
pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces travaux
dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois.

La constatation de 1'exécution de ces travaux doit donner lieu & un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le
proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons correspondantes dans
le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et
risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

6.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux/ ouvrages avant la réception, sous
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses réserves au pouvoir
adjudicateur s'il estime que I'utilisation des locaux risque de détériorer l'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfagons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des locaux mis a la
disposition du pouvoir adjudicateur.

6.5. Délai de garantie
Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de la date d'effet
de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire du marché
est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a I’article
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme
a 1'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
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¢) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a 1'issue
des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a l'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de remédier
aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est
imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de 1'usage ou de l'usure
normale.

A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

6.6. Document a fournir aprés exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ccuvre au plus tard lorsqu'il demande la
réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en
ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques et de dessin
standard.

7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

7.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

7.1.1.Principes généraux

La nature et I'é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du travail, ne sont
pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la sécurité font partie
intégrante du marché et sont applicables a 1'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou soustraitantes, et travailleurs
indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité et de
protection de la santé conformément au code du travail

7.1.2.Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que les
procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menacant la sécurit¢ ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, demander
I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité.

7.1.3.Moyens donnés au coordonnateur SPS

[J Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

[J  Obligation du titulaire
Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé¢ (PPSPS) et additifs le cas échéant avant intervention.
L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou sous-traitant fait obstacle a tout
engagement de travaux y compris l'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier
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- dans les cinq jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants définis
dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de son/ses intervention/s au titre de la
garantie de parfait achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures préconisés
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en matiére d'hygiéne et de
sécurité seront imputables a l'entreprise qui a généré le risque a l'origine de l'arrét des travaux.

[J Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des prescriptions du
code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il joint aux autres documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

7.2. Gestion des déchets de chantier

7.2.1. Principes généraux :

La valorisation ou 1’élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et
les chutes résultant de ses interventions.

7.2.2. Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a 1’article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets
et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les ¢léments de cette tragabilité, notamment grice a 1’usage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou
d’¢limination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 1’'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a 1’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la

construction, il sera fait application de I’article 37.2 du CCAG-travaux.

7.3. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre
les pieces prévues a l'article R.2193-1 du code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :
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- "Jaccepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour l'exécution
en sous-traitance du marché de création de la route forestiére des Jourdils Forét domaniale de Marignier »

- Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de
l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
frangais.

7.4. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du code de la commande publique sont & produire tous les six mois par le
titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de l'exécution du marché : sont ici visées les picces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié¢ aprés mise en demeure restée infructueuse sans que le titulaire
ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec exécution des travaux a ses frais et
risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait intenter.
7.5. Assurance/s

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantic des diverses responsabilités que son
entreprise peut encourir dans l'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de compagnies
notoirement solvables.
7.5.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et avant tout
commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour
l'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par l'exécution du marché.

7.6. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative a ses
statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale d'activité, une
fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépdt de bilan ou mise en redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur I’exécution du
marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles et financicres, il dispose de la possibilité
de résilier le marché.

8 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

8.1.Unité monétaire
L'unité monétaire du marché est l'euro.

8.2.Forme et contenu des prix

8.2.1.  Nature des prix

Le marché est traité a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires et des quantités réellement exécutées.

8.2.2.  Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).
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Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 91.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que
ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement
ou a la transformation de ces installations, - des cots résultant de I'élimination des déchets de chantier, - de Ila
réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du chantier
(conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d’implantation de la centrale repris en annexe 1 de I’AE qui servira de base pour le calcul des
colits de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus
dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de l'ouvrage.

8.2.3. Sous détail de prix - Obligations particulieres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra fournir tous les
documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix proposés par le candidat
(sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

8.3.Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la consistance ou a la
nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiére sur le marché, toute modification dans la description des travaux du présent
marché ne sera prise en compte que si elle fait ’objet d’un ordre de service établi par le pouvoir adjudicateur, et, en cas de
dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’une modification du marché.

8.4.Variation dans les prix

Les prix sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la date de début des
prestations prescrite par 1’acheteur.

La formule de variation utilisée est P = Po x [TP03am-3/TP03am0].

La liste des index utilisés est la suivante :

TPO3a Grands terrassements

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.
En cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des prix s’appuie sur I’offre finale.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du Mois M. Le coefficient
de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

8.5.Modalités essentielles de paiement

8.5.1. Avance
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Sauf renoncement, une avance est prévue. Le taux de cette avance est fixé a 5%.
Le taux de l'avance est fixé a 10% (option B du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions
prévues a l'article R2191-7 du Code de la Commande Publique. Le montant de 1’avance n’est pas actualisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiere demande par le titulaire.
L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de 1'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire en une seule fois. Si le montant des sommes a
régler est inférieur au montant de 1'avance a rembourser, l'avance est remboursée en une fois.

8.5.2. Acomptes et solde

Le présent marché sera réglé au moyen d'acomptes mensuels et d’un solde, sur présentation de projets de décomptes
mensuels et du projet de décompte final par le titulaire. Ces projets de décompte seront validés par le maitre d’ceuvre
conformément a ’article 12 du CCAG Travaux.

Les projets de décompte devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier.

Ces projets de décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du
marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se
rapporte.

8.5.3. Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront envoyées de fagon impersonnelle a I’ONF de fagcon dématérialisée dans les conditions
précisées ci-apres.

Les factures comportent les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du titulaire
- le numéro du présent marché : (n° en 46xxxx communiqué au moment de la notification)
- les références du bon de commande afférent : (n° en en 45xxx ou en 47xxxx indiqué sur le bon de commande)
- le nom du service destinataire
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation
- laou les dates de réalisation des prestations
- lesprix HT, TTC et la TVA
- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) - la date d'établissement de la facture

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées par I’ONF.

Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir d’un seul numéro de SIRET, identifié dans 1’encart « C — Contractant
» de I’acte d’engagement.

8.5.4. Transmission des factures
En application des dispositions de I’article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des factures
s’effectue obligatoirement de manicre électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a I’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro de la consultation : 2025-8845-022.

- Numéro d’engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par ’ONF sous format 4500XXXX ou
4700XXXXX.

- Numéro d’identification : Le SIRET de la DT de I’ONF : 662 043 116 00489

- Numéro de service exécutant : Ce numéro n’existe pas pour I’ONF.

8.5.5. Paiement des sous-traitants
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Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la
partie du marché dont il assure 1’exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler directement
a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’une éventuelle variation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

8.5.6. Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué¢ par le comptable assignataire de I’ONF par virement sur
le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte sur lequel seront effectués les
paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours.
Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les soustraitants de ler
rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :
- si le Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article "facturation" du présent
marché,
- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne permettant pas
son réglement,
- sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un
montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au représentant
du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.5.7. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues par les
articles R.2191-46 4 R.2191-63 du code de la commande publique.

9. RETENUE DE GARANTIE

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC des prestations.
Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées par 1’acheteur et non rectifiées par le titulaire. Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le
remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire
dans les conditions prévues a I’article R2191-36 du Code de la commande publique.
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10. PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

10.1 Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera
appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants détaillés par type de délais et leurs modalités de

calcul sont définis ci-apres :

MONTANT

CATEGORIE APPLICATION
€HT
Retard dans le délai fixé pour l'exécution des 200,00 | par jour calendaire
travaux
Retard dans les délais fixés par ordre de service ou 200,00 | par jour calendaire
compte-rendu de chantier pour le nettoiement et la
remise en état du chantier en cours de travaux et
en fin de chantier
Retard aux rendez-vous de chantier 50,00 | par 1/4 d'heure de retard avec un
maximum d'une heure. Au-dela le
retard sera considéré comme une
absence non justifiée
Absence aux rendez-vous de chantier non justifiée 200,00 | par absence
48 heures a 'avance
Retard dans la remise des piceces techniques dans 200,00 | par jour calendaire et par document
le délai de 10 jours a compter de la notification de
l'ordre de service prescrivant le début des travaux
Retard dans la remise des documents a remettre en 200,00 | par jour calendaire et par document
fin de chantier et notamment :
- Données de récolement a fournir dans un
délai de ... jours avant la réception
- Procés-verbaux des équipements a fournir
dans un délai de .... jours avant la réception
Retard dans la présentation d'un sous-traitant apres 1/1000éme | par jour calendaire
mise en demeure fixant un délai de 10 jours du montant
hors taxes du
marché
Retard dans la remise des documents DIUO 50,00 | par jour calendaire et par document
Moyens technique mis en ceuvre différents de ceux 500,00 | par constat
indiqués au mémoire technique
Moyens humains mis en ceuvre différents de ceux 500,00 | par constat

indiqués au mémoire technique

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures prévues a l'article 46 du

CCAG-travaux

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus contre le titulaire.

Les controles d’exécution pourront étre réalisés par un agent de la Ville ou un prestataire extérieur missionné.
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10.2 Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L8221-3 a4 L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans effet, une pénalité
journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles L8224-1, 1.8224-2 et 1.8224-5, et
de 10 % du montant du marché.

10.3 Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir
adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et risques
conformément a l'article 52 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

11. DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux prescriptions
du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a l'occasion de 1'exécution du
présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort duquel le présent marché
est exécuté. En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a l'appui de la candidature et de l'offre doivent étre rédigés en
francais. Les documents rédigés en langue étrangere sont néanmoins acceptés s’ils sont accompagnés d'une traduction en
langue frangaise dont l'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprés des tribunaux (tribunaux francais ou
tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I’exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant frangais.

12. PROTECTION DE LA MAIN D'GUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :

12.2.1.1.  aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a 1’emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux regles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,
12.2.1.2.  aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, 1égislation du

travail, 1égislation fiscale. 12.1 Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :
- une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du
marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire est a jour de
la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, et de
paiement de ses impoOts, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de la main-
d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de 1'Organisation internationale du
travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette maind’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du pouvoir adjudicateur.
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Conformément a 1'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié¢ par l'article 93 de la loi n® 2011-525 du 17 mai 2011 sur le
renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au titulaire ou a ses sous-
traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L..8221-3 a L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des amendes
encourues en application des articles L..8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser sa situation,
la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans I'enceinte du
chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur, en vertu des
dispositions de 1'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un enregistrement exhaustif de toutes
les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.
12.2 Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I’ouvrage, tous les six mois durant I’exécution du marché, la piéce mentionnée aux
articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et
soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail et justifiant de la régularit¢ de la situation de son entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou
réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’honneur a justifier de la régularité¢ de la situation de son entreprise au regard des
articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

12.3 Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total des
travailleurs de la méme catégorie employés a 1’exécution des prestations faisant 1’objet du marché seront conformes a la
réglementation en vigueur.

12.4 Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de 1’article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 a 1.8222-3,
R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification jusqu’a la fin de
I’exécution de 1’accord-cadre, ’ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des documents
exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I’adresse : www.actradis.fr

13 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié aux torts du
titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire
les pieces mentionnées a I’article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont a fournir tous les six mois par le
titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de 1'exécution du marché y compris pour les périodes de
reconduction, a savoir : les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait intenter.

Liste des dérogations au CCAG Travaux
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Article 3.3 Forme des notifications et informations qui font courir un délai, déroge a I’article 3.1.2 du CCAG
Travaux
Article 5.1.2.6 Représentation des parties déroge a l'article 3.4 du CCAG Travaux
Article 5.1.4 Etudes d’exécution déroge a l'article 29.2 du CCAG Travaux
Article 5.1.9. Poursuite des travaux apres atteinte du contrat déroge a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux
Article 5.1.10.3 Utilisation des voies publiques, déroge a l'article 34.1 du CCAG Travaux
Article 5.1.10 Registre de chantier, déroge a l'article 28.51 du CCAG Travaux
Article 6.1 Opérations de vérification, déroge a I’article 41.1 du CCAG Travaux
Article 6.2 Réception des travaux déroge aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG Travaux
Article 10.1 Pénalités pour retard, déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4
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