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1. /| PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.Généralité

Préambule

L’Entrepreneur devra prévoir dans son marché tous les travaux nécessaires pour assurer le parfait et
complet achevement des ouvrages, sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration du prix de son
marché pour raison d’omission ou d’erreur dans les piéces du dossier.

Conformité aux documents officiels

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la réalisation des ouvrages ci-aprés conformément
au D-T-U et aux régles de l'art.

Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative a la réalisation de ses ouvrages
inclut I'obtention des performances nécessaires a leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme
non décrits, liés a cette réalisation.

Connaissance du site
Le titulaire est réputé s'engager en toute connaissance de cause, a savoir :
= Les contraintes dues aux constructions voisines ;
= Les modalités d'accés par les voiries, circulations ;
= Les possibilités et difficultés de stationnement ;
= Les sujétions et contraintes des reglements administratifs en vigueur sur la sécurité et a |'utilisation
éventuelle du domaine public ;
= Les sujétions de travaux en site occupé ;
= etc.

En aucun cas, le titulaire ne devra demander une augmentation de prix pour ses ouvrages, suite aux
différentes remarques énoncées ci-avant.

Documents techniques de références
Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et plus particulierement en conformité avec la
réglementation administrative et les documents techniques en vigueur, notamment (liste non limitative) :
= D.T.U. en vigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses spéciales
(C.C.C.S.) propres aux ouvrages du présent lot ;
= Normes Francaises et européennes homologuées (NF) ;
= Fascicules du CCTG Travaux applicables aux marchés publics de travaux de génie civil ;
= Agréments et avis technigues du C.S.T.B en cours de validité ;
= Cabhiers des Prescriptions Techniques du CSTB ;
= Code du Travail ;
= Code de la construction et de I'habitation ;
= Reglement de sécurité relatif a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public ;
= Décret relatif a 'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation ;
= Dispositions générales des articles R123-1 a R123-55 du Code de la Construction ;
= L’ensemble des réglementations, documents généraux, régles de calculs, lois du REEF ;

En outre, le Titulaire devra prendre en compte les recommandations du « Guide de I'eau dans les
établissements pénitentiaires » joint au présent dossier.

Plans - études d'exécution

L’Entrepreneur doit I'établissement, d’aprés les éléments de définition du projet, des documents
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage (plans d’exécution, notes de calculs et détails d'exécution). Les
plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrage et les qualités
des matériaux a mettre en ceuvre. Les plans, notes de calculs, détails d’exécution sont soumis au visa du

Maitre d’ceuvre et a la validation du bureau de controle.
L003553_CCTP_Lot unique VRD " h‘
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Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, 'Entrepreneur est tenu de remettre
en temps utile, tous les plans nécessaires demandés éventuellement par I'équipe de Maitrise d'CEuvre.
Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment
tét pour que les interventions des autres corps d'état se poursuivent normalement, et qu'aucune
perturbation ne soit provoquée par la remise tardive d'un document. Les codts y afférents (bureau d’étude,
ingénieur, etc....) sont réputés intégrés dans 'offre de chaque entrepreneur concerné.

Dossier de plans

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et s'assureront de la
concordance entre les différents plans d'ensemble ou de détail et le devis descriptif.

lIs signaleront en temps utile toutes les erreurs ou omissions au maitre d'ceuvre qui opérera, s'il y a lieu,
la correction. Pour I'exécution des ouvrages, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
dessins.

Mesures de sécurité a prendre au voisinage des réseaux

Pour I’'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux
mesures particuliéres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du
batiment et des travaux publics.

Le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, dit décret DT-DICT, impose aux entreprises I'obligation d’utiliser
le guichet unique préalablement a tous travaux.

Trois semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux, I'entrepreneur devra faire
parvenir au représentant des différents concessionnaires la déclaration d’intention des travaux.
L’entrepreneur devra maintenir en bon état le marquage ou piquetage dans I'’ensemble de la zone
d’emprise des travaux. Il devra justifier que les employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux
disposent des compétences nécessaires et des AIPR en cours de validité, et de prendre connaissance
des recommandations générales du fascicule 2 de la réglementation.

Réseaux des concessionnaires
En application de l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre 1V du titre V du Code de
’Environnement relatif a I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques, de transport ou de distribution, une demande de renseignements, a été adressée par le
maitre d’ouvrage aupres de chaque exploitant d’ouvrage, dans le cadre de I'élaboration du projet.
Le plan de repérage de réseaux situés dans I'emprise des travaux est joint, & titre indicatif au présent
dossier.
Avant tout commencement de travaux, le titulaire établira
les Déclarations d’Intention de commencement des Travaux (DICT) sur la base des Déclarations de
Travaux fournies par le maitre d’ouvrage (DT) auprés des services concessionnaires dans les délais
prescrits par la réglementation en vigueur. Une copie en sera adressée directement au maitre d’ceuvre
pour information.
Des réception des avis des concessionnaires, le titulaire communiquera ces avis au maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur devra maintenir en bon état le marquage ou piquetage dans I'’ensemble de la zone
d’emprise des travaux. Il devra confirmer que les employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux
disposent des compétences nécessaires et des AIPR en cours de validité, et de prendre connaissance
des recommandations générales du fascicule 2 de la réglementation.
La protection des divers réseaux aériens et souterrains est a la charge du titulaire. Elle concerne les
réseaux situés dans les emprises des travaux ou sur les voies d’accés au chantier. Le piquetage
complémentaire des réseaux est a la charge du titulaire. Le piquetage s’effectuera selon les régles
édictées par :

= Le décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 (codifié a I'article R554-27 du Code de 'Environnement) ;

= Lanorme NF S70-003-1 de juillet 2012 (article 7.8 et G).

Les repéres en zones de terrain meuble seront des piquets bois ou des bornes rigides (béton ou plastique)
de section minimale 50 x 50 mm et de hauteur minimale 100mm. En zone revétue, les repéres seront des
clous métalliques.
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Les repéres porteront de maniére visible la couleur attribuée a I'ouvrage par 'annexe G2 « code couleur
» de la norme NF S70-003-1.

Les repéres porteront de maniére visible la classe de précision de I'ouvrage définie par I'article 76.1 de la
norme NF S70-003-1.

Le déplacement éventuel des réseaux concessionnaires n’est pas compris dans le présent marche.

Santé, sécurité / interventions ultérieures

L'entreprise du présent lot devra participer aux réunions de mise au point du dossier d'interventions
ultérieures (DIUO) et des fiches d'interventions.

Ces fiches seront émises par le coordinateur SPS, renseignées au fur et & mesure de I'élaboration du
projet et complétées avec I'entreprise pendant les travaux.

Nettoyage du chantier

Le titulaire devra une protection des sols et des équipements ainsi que le nettoyage journalier du chantier,
de tous ses déblais, cartons, emballages, etc...

En cas de non-respect de cette clause, le bureau d’études ou le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
faire exécuter ce nettoyage par une société extérieure aux frais du titulaire défaillant.

Transport et approvisionnement des matériaux

Le titulaire est responsable du transport pour lI'approvisionnement de ses matériaux.

De méme, il fait son affaire des problémes de stationnement de ses véhicules pendant la livraison.
Tous les frais et taxes de voiries seront inclus dans I'offre du titulaire.

Evacuation des déchets

Le Titulaire devra évacuer ses propres déblais provenant des terrassements, démolitions, ainsi que les
chutes de matériaux, les emballages etc., cette évacuation comprendra également le tri de ces déchets,
et paiement de toutes les taxes éventuelles de traitement en décharge.

Dans le cas de non-respect de cette clause, le bureau d’études ou le maitre de I'ouvrage se réserve le
droit de faire évacuer les déblais par une société extérieure aux frais du titulaire défaillant ou sur le compte
prorata si celui-ci est mis en place.

Nuisances

Tous les travaux de sape et autres se feront pendant les heures prévues au réglement intérieur de
I'établissement.

Les moteurs des engins seront équipés suivant l'arrété ministériel du 11 avril 1972. Les voies publiques
seront constamment nettoyées de tous gravois, boues et terres.

Bruits

Le niveau sonore en limite de chantier sera strictement inférieur au niveau maximal réglementaire.

Les matériels et engins utilisés sur le chantier ne devront pas dépasser les normes autorisées En cas
d'utilisation de matériel fortement sonore, une autorisation préalable devra étre demandée au chef
d'établissement.

Aucun bruit ne devra étre généré en dehors des heures légales autorisées.

Poussieres

Les travaux générateurs de poussiéres seront réalisés apres confinement et/ou arrosage superficiel des
surfaces concernées et ceci autant de fois qu'il sera nécessaire.

Le dépoussiérage du chantier sera réalisé par aspiration et non par balayage.

Matériaux
Tous les matériaux mis en ceuvre devront respecter les directives et normes environnementales en
vigueur :

= Bois naturel : ils devront provenir de foréts éco gérées ;

= Bois reconstitués : ils satisferont a la classe d'émission E1 sur les formaldéhydes ;

= Laines minérales : seront certifié¢es EUCEB ;

= Peintures : elles seront en phase aqueuse et labellisées NF environnement ou Ecolabel Européen

nature plus ou techniguement équivalent.
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Les produits mis en ceuvre doivent permettre la réduction des émissions de composés organiques volatils
(COV), des particules ou des fibres persistantes avant ou aprés l'installation. Le titulaire fournira les fiches
FDES propres a chaque matériau.

Covid-19

Prise en compte de 'ensemble des incidences liées a la Covid-19 en référence au document « Guide de
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de coronavirus Covid-19 » rédigé par 'OPPBTP (I'entreprise devra se référer a la derniére
version mise a jour en cas d’évolution du document).

1.2.Généralité des travaux

1.2.1. Prescriptions particuliéres aux travaux dans existants

Lors de I'exécution des travaux dans les existants, le titulaire devra prendre toutes les précautions pour
garantir et sauvegarder dans leur état actuel tous les ouvrages existants pouvant subir, du fait de ses
travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Le titulaire sera contractuellement réputé avoir procédé, avant tout début de travaux, a une visite en détail
des lieux pour reconnaitre les principes de structures de l'existant et leur état de conservation, la nature
et la qualité des matériaux constituant les ouvrages existants, ainsi que toutes les particularités de la
construction.

Toutes dispositions devront donc étre prises en temps voulu pour éviter, dans tous les cas, les dommages
ou désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants, tant en ce qui concerne les détériorations et
dommages en cours d'exécution des travaux, qu'en ce qui concerne les désordres pouvant apparaitre
apres finition des travaux.

1.2.2. Prescriptions techniques terrassements

Le présent lot devra :
= La dépose avec soin ou la protection de toutes canalisations qui pourraient se trouver dans
I'emprise des travaux de terrassements ;
= Procéder a la remise en état ou a indemnisation qui lui serait demandée a ses frais ;
= Laremise en état des voiries en fin de chantier ;
= Le nettoyage des véhicules avant leur sortie du chantier ;
= Les chaussées devront étre maintenues en parfait état de propreté.

L’entreprise seule reste responsable de toutes dégradations, préjudices ou accidents, qu'elle pourrait
causer aux propriétés voisines ou circulations ou au tiers.

En cas de nécessité ou de négligence pour le nettoyage, les services de la ville pourront intervenir et les
frais entrainés seront a la charge de l'entreprise.

Le terrassement général doit étre exécuté jusqu'aux cotes définies sur les plans de l'ingénieur BA. Leur
profondeur pourra a I'exécution étre modifiée en plus ou en moins en fonction du terrain d'assise.
L'entrepreneur exécutera toutes les fouilles nécessaires pour obtenir les sols indiqués aux plans et
coupes, ainsi que celles imposées par le mode de fondations proposé.

Elles seront exécutées a ciel ouvert, avec ou sans embarras d'étais ou pieux, et comprendront en outre
tous jets, montages, remblais et pilonnage nécessaires.

Les faces et fonds de fouilles seront bien dresseés, les pentes seront respectées et les talus, s'il y a lieu,
seront aménagés conformément aux regles de l'art.

Les travaux comprennent le piquetage, le détournement des eaux de quelque provenance qu'elles soient,
le pompage de celles-ci, le dispositif de sécurité, I'éclairage des circulations et accés aux propriétés
riveraines.

Toutes sujétions liées aux épuisements et aux rabattements de nappe ou a la limitation des débits de
pompage sont réputées incluses.
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L'attention de I'Entreprise est attirée sur les précautions qui devront étre prises afin d'éviter l'incidence des
rabattements de nappe sur les dangers de désagrégation du sous-sol ainsi que sur les risques
d’affaissement des voies existantes.

L'Entreprise devra donc avant toute intervention, soumettre les notes de calcul relatives aux épuisements
ainsi que les mesures conservatoires retenues pour les ouvrages existants, au visa du Maitre d'Ouvrage
ou de son représentant. En cas d'incident résultant d'un manque de précautions prises par I'Entreprise, la
pleine responsabilité de celle-ci sera engagée.

1.2.3. Prescriptions techniques VRD

Seront compris dans le prix de toutes les tranchées de tous les réseaux, la recherche et I'approche de
toutes les canalisations existantes avec tous travaux effectués a la main et le remplacement immédiat des
ouvrages et canalisations endommagés dans les dimensions et nature de matériaux préconisés par le
devis descriptif.
Seront compris dans le prix des regards, le bouchage provisoire en cours de chantier et le réglage en fin
de chantier au niveau du sol fini.
L'entreprise devra le nettoyage et le curage de tous les fonds de regards avant la réception des travaux,
ainsi que les essais sur canalisations.
L'entreprise devra indiquer clairement sur les fagades ou sur les repéres fixes le niveau du sol extérieur
représenté sur les plans de la maitrise d’ceuvre.
Fourniture en fin de chantier au maitre d’ceuvre d'un plan de recollement général sur calque reproductible
comprenant tous les ouvrages visibles ou non (regards borgnes) exécutés dans le cadre du présent
marché, cotes et repéres en plan par deux cotes minimums, par rapport aux batiments avec indications
topographiques des fils d'eau des canalisations et des radiers de regards.
Avant la réception, I'entreprise du présent lot devra curer les regards et vérifier le bon fonctionnement des
réseaux mis en place.
A charge de I'entreprise, les épreuves des canalisations consistant & mettre en pression les réseaux afin
de contréler I'’étanchéité des conduite et leur bon fonctionnement :

=  Fourniture du PV d'essais d'étanchéité de canalisations et des fourreaux ;

= Fourniture du PV de contrdle des réseaux humides a la caméra.

Voisinage des réseaux
L’entrepreneur doit respecter les normes de voisinage, en particulier :

= La distance entre le bord de la tranchée et I'axe des plantations doit étre d’au moins 1,50m ;

= La distance entre le bord du réseau de fourreaux et I'extérieur de tout autre réseau enterré (gaz,

cables, eau, air comprimé, assainissement, etc.) doit étre d’au moins 0,50 m en parcours paralléle
et 0,20 m en croisement ;

= Dans le cas des chambres ou ouvrages similaires, les mémes distances s’entendent a partir de la
face extérieure de I'ouvrage.

Toutes ces distances s’entendent en projection horizontale.
La profondeur théorique de la fouille relative a chague ouvrage normalisé doit étre conforme a la charge
imposée sur celui-ci et aux modalités de constructions définies ci-apres :

= La charge minimale sous chaussée est de 0,80 métre ;

= La charge minimale sous accotement et sous trottoir est de 0,60 métre.

Cette charge de recouvrement s’entend de la génératrice supérieure des tuyaux au sol fini.

La largeur de la fouille est fonction de la largeur théorique de I'ouvrage et des distances réglementaires a
respecter.

La largeur minimale de fouille est de 0,30 m.
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1.2.4. Sujétions particuliéres

L’interruption de service pour le raccordement des nouvelles conduites ne pourra excéder une demi-
journée par raccordement, et sera a planifier en réunion de chantier avec I'établissement, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
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2. /| PREPARATION DU CHANTIER

2.1.Présentation de I’opération

Le présent document concerne les travaux d’amélioration du réseau eau froide sanitaire de
I'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de Meyzieu (69).

2.2.Consistance des travaux

Les travaux représentent 'ensemble des travaux suivant :
= La connaissance de I'ensemble des prestations de présent lot ;
= L’ensemble des études et plans d’exécution des ouvrages ;
= L’aménagement du réseau d’eau potable depuis le regard de comptage du Concessionnaire
jusgu’en pieds de batiment devant les sous-stations ;
= Le tri et ’évacuation des emballages, gravois, déchets aux décharges publiques ;
= Le nettoyage complet du chantier apres son intervention.

L’Entreprise est réputée avoir, avant la remise de son offre :

= Pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives, ainsi qu’a
’organisation et fonctionnement du chantier ;

= Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, pris connaissance de
'ensemble du dossier de consultation tous corps d’état (plans, détails, CCTP, piéces
administratives, etc....) de maniére a apprécier dans sa totalité I'ensemble des prestations a
réaliser conformément aux normes et réglementations en vigueur ;

= Pris connaissance du planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Chaque entrepreneur pourra adapter son offre technique suivant ses produits standards a condition qu'’il
respecte et réponde aux exigences techniques demandées.

2.3.Prescriptions spécifiques liées au milieu pénitentiaire

2.3.1. Demande autorisation acces

Concernant la procédure relative au cadre de sdreté mise en place par I'Unité Opérationnelle du
Département des Affaires Immobiliére de la Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Lyon,
une demande d’autorisation d’accés doit étre transmise pour toute nouvelle personne qui doit intervenir.
Elle devra fournir un scan de sa CNI ; s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangére, en plus il faudra
les noms et prénoms de ses parents.

Pour tout véhicule amené a entrer : carte grise scannée.

Un délai minimum de 72h sera nécessaire, hors jours ouvrables afin de pouvoir travailler efficacement et
dans le respect des régles établies.

Il est toutefois préférable de transmettre les éléments au moins 1 semaine avant intervention.

2.3.2.Fiche de procédure d’intervention

Une fiche de procédure d’intervention doit également étre renseignées.
Elle regroupe :

= Le nom de I'entreprise ainsi que les coordonnées du responsable du chantier ;
= La description de l'intervention ;

= Les dates et horaires de début et de fin des travaux ;

= La zone d’intervention ;

= Le personnel habilité a intervenir ;

= La liste des véhicules et engins ;
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= Les outillages spécifiques ;

= L'impact éventuel sur les services pénitentiaires ;
= Les prérequis nécessaires ;

= La liste des piéces jointe.

2.3.3.Formulaire de demande d’entrée ou sortie de matériel

Le formulaire relatif a une demande d'autorisation d'entrée d'objet devra étre adressé au moins 72h jours
ouvrables avant I'entrée effective.

Ce formulaire sera directement adressé au lieutenant en charge de la sécurité pénitentiaire qui validera
ou non la liste afin de la fournir aux agents portiers.

Il doit étre complété en plus de la fiche de procédure d’intervention ; il a une autre utilité et destination que
celui des procédures d'intervention.

2.3.4.Cadre de sreté

L’entreprise devra absolument valider, signer et appliquer a la lettre le document joint a la consultation
intitulé « CADRE DE SURETE ».

Dispositions communes relatives a l'acces des personnels des entreprises dans les établissements
pénitentiaires de l'inter région Auvergne-Rhéne-Alpes.

Aucune personne ou entreprise intervenant sur le site n’est censée ignorer ce document.

2.3.5.Connaissance des lieux
L’entrepreneur a :

= Apprécié exactement toutes les conditions d’exécutions des ouvrages et s’est parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;
= Procédé a une visite détaillée de I'ouvrage et apprécié toutes les sujétions résultantes :
o De la conception des batiments ;
De la configuration des acces et abords ;
Des moyens d’approvisionnement ;
Des conditions de stockage ;
De I'éloignement des décharges autorisées ;
Des possibilités d’installation de chantier ;
Des contraintes spécifiques aux travaux en milieu carcéral, et au site en patrticulier ;
De I'expérience des interventions en milieu carcéral.

O O O O O O O

Il s’engage a assurer l'organisation de son chantier pour permettre a tout moment le bon déroulement des
travaux dans les meilleures conditions et délais contractuels.

2.3.6. Horaires
Les horaires de travaux seront a confirmer en réunion de préparation :
= Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-17h30

Arrivée des entreprises devant I'entrée a 7h30 apres prise de fonction des agents et avant I'entrée des
autres personnels.

L'approvisionnement sur le chantier devra impérativement se faire tét le matin.

Les jours et les horaires des parloirs sont également & confirmer par I'exploitant, tout comme les
approvisionnements quotidiens programmeés que le centre pénitentiaire connait.

L'entreprise doit intégrer cette information comme contrainte d'approvisionnement et de réalisation.

2.3.7.Condition de chantier

La zone de travaux se trouvant a l'intérieur de I'établissement, I'entreprise travaillera accompagnée d'un
surveillant de travaux :
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= L’entreprise devra prendre en compte les contraintes liées aux activités du personnel et devra
prendre les mesures visant a ne pas perturber leur fonctionnement ;

= Modalités d’autorisations d’accés a prendre en compte. Travail en compagnie d’ERIS si nécessaire
(Equipe régionale d’intervention) ;

= Qutre le contréle concernant les personnes, tout véhicule entrant ou sortant sera contrdlé,
I'opération pouvant prendre une demi-heure a chaque passage ;

= Impossibilité d’entrer lors de mouvement de détenus ;

= Informer le personnel travaillant des éventuelles paroles déplacées des détenus ;

= Afin de faciliter son acces sur le site, tout véhicule d’entreprises doit étre signalé, au préalable, a
I'établissement, par le responsable de chantier. Il en va de méme pour les employés des
entreprises ;

= Le titulaire d’une prestation prendra ses dispositions pour avertir ses fournisseurs. Il ne pourra pas
prétendre a des indemnités ou a des compensations pour les retards que cette situation pourrait
engendrer.

2.3.8. Protection des ouvrages

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de
ses ouvrages contre le risque de vol, de détournement et de dégradations de toute origine (vandalisme,
conditions météorologiques...) et ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, l'entreprise doit prendre toutes les précautions nécessaires
pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages existants et non impactés par les travaux.
Elle reste responsable des conséquences résultantes aux manquements a ses obligations.

2.4.Etudes

L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de facon approfondie le dossier de consultation et
donnera une estimation des travaux a réaliser suivant le CDPGF fourni. Ainsi, une omission sur un dessin
ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés,
soit décrits.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions
ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les
éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement a des suppléments au
montant de sa soumission.

Le titulaire ne pourra en aucun cas justifier par un manque d’information ou par l'imprécision des
renseignements regus, une défectuosité de fonctionnement des installations réalisées. Le titulaire doit
remettre & la maitrise d’'ouvrage des installations entierement terminées, complétement essayées, en
ordre de marche et prétes a étre mises en service.

Dans le cas ou les vérifications aux spécifications techniques qui pourront étre réalisées par la maitrise
d’ouvrage feraient apparaitre des anomalies ou des manquements, le titulaire doit remettre les installations
en conformité, méme si ces vérifications interviennent apres la réception des ouvrages.

Les honoraires pour les études d'exécution (calculs, plans, profils, coupes, détails, gestion des
réservations, etc..).

Localisation : Pour 'ensemble du projet
2.5.Constat d’huissier

Un état des lieux par constat d’huissier avec rapport, avant le début I'exécution des travaux, sera réalisé
par 'Entrepreneur. Toutes dégradations qui seraient constatées aprés travaux devront étre reprises, et
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seront a la charge de I'entreprise.

Localisation : Pour 'ensemble du projet suivant tracé du réseau d’eau potable

2.6.Installation de chantier

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les installations de chantier simplifi€é pour base-vie,
circulations et plateformes stockages avec :
= Les installations communes (vestiaires/réfectoire et bloc sanitaire chimique) y compris tous les
moyens de raccordements selon le P.G.C. SPS;
= L’aménagement de pistes d’acceés chantier y compris plateforme d’accés avec buses dans les
fosses eau pluviale ;
= L'entretien des plateformes base-vie et voiries de chantier pendant la durée totale du chantier ;
= La fourniture et la mise en place du panneau réglementaire (n° PC, surface etc...) ;
= La fourniture et la mise en place d'un panneau de chantier de 2,00 m x 1,50 m ;
= La cléture du chantier et son entretien pendant toute la durée du chantier, en panneaux amovibles
en treillis soudés (2 m haut) sur supports en plots béton amovibles ;
= L'éclairage, la signalisation, signalétique, le balisage du chantier et des circulations piétonnes
modifiées ;
= Le repli et la remise en état de 'ensemble des terrains aprés travaux.
Compris l'entretien des installations pendant la durée totale du chantier (Entretien et nettoyage des
installations).

Localisation : Pour lI'ensemble du projet

2.7.Reconnaissance prealable

Suivant numéro de DT transmis par le Maitre d'CEuvre et plans des réseaux existants transmis par le
Maitre d’ouvrage.
2.7.1.Localisation de réseau enterré par procédé non intrusif

Localisation et marquage de réseau enterré par procédé non intrusif, quelle que soit la technique, et
permettant d’atteindre une précision en x, y, z, de classe A.

Localisation : Pour 'ensemble du projet

2.7.2.Localisation de réseau enterré par terrassement

Travaux de localisation et marquage de réseaux enterrés réalisés par des techniques de terrassement
mécaniques et manuelles.

Localisation : Pour 'ensemble du projet

2.7.3. Sondage par terrassement

Sondage au droit des fondations et infrastructures et caissons de ventilation du réseau AEP + réseau de
chaleur réalisés par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles.

Localisation : Au droit des remontées ou pénétrations du réseau AEP dans les sous-stations
2.8.Implantation et piquetage

L'entrepreneur du présent lot devra l'implantation et le piquetage de tous les ouvrages prévus au devis
descriptif et aux plans, par un géometre agréé par le maitre d’ceuvre.
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Le maitre d’ceuvre, avec accord du maitre d'ouvrage, se réserve le droit de porter toutes modifications de
détail aux tracés.

Les travaux ne commenceront qu'aprées accord sur les tracés d'implantation et piquetage.

L'entrepreneur devra la matérialisation sur le terrain des implantations et piquetages.

L'entrepreneur établira et remettra le relevé d'implantation des ouvrages (élément des DOE) a la fin des
travaux.

Le plan de récolement devra étre repéré en X, Y et Z et établi par un géometre expert sur la base d’'un
plan numérique (DWG).

Localisation : Pour 'ensemble du projet
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3. /I TERRASSEMENT - VRD

3.1.Préparation de terrain

Comprenant :
= Le décapage des matériaux suivant la nature du terrain quels que soient les moyens d’extraction ;

= L’élimination et I'évacuation des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers...)

dans une station de recyclage ;
= Le dépdt provisoire de tous les matériaux réutilisables ;
= Le chargement, déchargement et le transport quelle que soit la distance et le nombre de transfert.

3.1.1. Décapage de la terre végétale
Comprenant le décapage de la terre végétale.

Localisation : Suivant tracé de I’AEP sur plan,
= Espace vert des Eris a I'Ouest du parking privé de 'EPM et vers table de pique-
nique entre la chaufferie et 'accueil famille

3.1.2. Décapage du tout-venant

Comprenant le décapage du tout-venant.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan
=>» Sur glacis en périphérie du batiment Ouest, Nord et Est et vers cuisine

3.1.3. Décapage du terrain stabilisé

Comprenant le décapage du terrain stabilisé :

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan
=>» Au Sud-Est du batiment cb6té Eris, sur trottoir

3.1.4.Décapage d’enrobé

Comprenant de I'enrobé :
= Le tracage et découpes propres de l'enrobé ;
= Le décapage de l'enrobé existant ;
= Le tri et ’évacuation des déblais en décharge contrblée.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan
= Au Sud du béatiment, du regard de comptage du Concessionnaire jusqu’au parking
privé a I'Ouest
= Au Sud-Ouest du batiment, sur la voirie menant aux Eris
= Au Sud-Est du batiment, du regard de comptage jusqu’au regard AEP de I'accueil
famille

3.1.5.Dépose de bordures

Comprenant la dépose de bordures béton y compris le chargement, transport et évacuation de 'ensemble
des déchets.

Localisation : Suivant tracé de I"AEP sur plan, au trottoir
= Au Sud-Est du batiment, du regard de comptage jusqu’au regard AEP de I'accueil
famille
= Au Sud-Ouest du batiment c6té Eris
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3.1.6. Déposelrepose haies défensives avec concertina

Déposelrepose soignée de haies défensives avec concertina comprenant le chargement, transport et
stockage provisoire et reprise. L’Entrepreneur prévoit dans son offre le remplacement si nécessaire des
éléments de concertinas déposés.

Localisation : Suivant tracé de I'’AEP sur plan
= A I'Ouest du parking privé

3.1.7.Déposelrepose clbtures rigides

Dépose/repose de clbtures rigides comprenant le chargement, transport et stockage provisoire et reprise.
L’Entrepreneur prévoit dans son offre le remplacement si nécessaire des éléments ou pieces déposés.

Localisation : Suivant tracé de 'AEP sur plan
2 A I'Ouest du parking privé
> A I'Est vers table de pique-nique
= Au Sud-Ouest du batiment

3.2.Terrassement des réseaux

Les travaux comprennent :

Les fouilles a la pelle mécanique hydraulique y compris I'utilisation du brise roche hydraulique quel

que soit le terrain de toute nature avec soit la mise en dépét provisoire partielle, en cas de
réutilisation possible des matériaux extraits en remblaiement de fouille, et la mise en dépdt
définitive ou en remblais généraux de I'excédent selon qu'il est ou non réutilisable, soit la mise en
dépbt définitive en cas de matériaux non réutilisables ;

Le terrassement de la tranchée pour pose des réseaux en terrain ordinaire et/ou taluté effectué a
la main ou la béche pneumatique en cas d’'impossibilité d’emploi d’engins mécaniques, quelle que
soit sa profondeur sans cependant excéder 3,00 m, y compris le croisement d’obstacles,
dégagement des collecteurs, longement de canalisations et embarras des canalisations ;

La démolition, si nécessaire, de petites macgonneries (bordures, murs, escaliers, seuils, ...) y
compris réfection aprés intervention ;

La dépose/repose du mobilier éventuelle ;

Les frais de blindage et d'étaiements éventuels, les découpes éventuelles de chaussée, toutes les
difficultés d'exécution et notamment celles dues a la réalisation des tranchées avec fourniture et
mise en ceuvre de béton ou a proximité des ouvrages souterrains d'assainissement et de drainage

Le réglage du fond de fouille et les frais d'épuisement des eaux souterraines quel que soit le débit
(amené et repliement matériel de pompage y compris toutes sujétions) ;
Le tri, la mise en dépdt provisoire ou I'évacuation des déblais ;

La fourniture & pied d'ceuvre et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires a leur remblaiement
soigné : gros béton en traversée de chaussée, ainsi que le lit de sable 0/4 de 10 cm et pour
I'enrobage des fourreaux jusqu’a 10 cm minimum au-dessus des tuyaux,

La fourniture et pose du grillage avertisseur homologué et suivants réseaux rencontrés ;

La dépose et la repose éventuelle des ouvrages d'écoulement des eaux, la remise en état des
surfaces des chaussées, la remise en état du terrain et le réglage des surfaces, des accotements
et des talus, I'enlévement et le transport a la décharge des matériaux en excédent, le nettoyage de
la chaussée, des caniveaux et des regards, toutes sujétions ;

La fourniture & pied d'ceuvre et la pose des fourreaux et/ou PEHD conformément aux plans ;

La fourniture et la pose des piéces de raccordement nécessaires, le bouchonnage, l'aiguillage des
fourreaux ;

L’entrepreneur veillera a ne pas déstabiliser les ouvrages avoisinants et mettra en ceuvre tous les

moyens nécessaires pour y remédier.
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3.2.1. Fouille réseau AEP

Fouille pour réseau AEP en tranchée comprenant :
= Réseaux principaux AEP @ 75, 63 et 50 mm ;
= Reéseaux secondaires AEP @ 50 mm.

Localisation : suivant tracé de 'AEP sur plan

3.2.2. Plus-value terrassement par aspiration

Plus-value pour terrassement a I'aspiratrice excavatrice dans les zones sensibles a proximité de réseaux
existants et croisements.

Localisation : Suivant encombrement et croisement des réseaux au Sud-Est du batiment et devant
chaque raccordement devant les 6 sous-stations, gymnase et accueil famille

3.3.Réseaux PEHD

Fourniture et pose de réseau en PEHD en couronne soit :
= A assemblage par raccords électro soudables ;
= A emboitement et verrouillage automatique.

Le réseau sera auto-butée.
Les éventuelles piéces de raccord seront constituées exclusivement d’éléments en polyéthyléne ou laiton
16 bars anti-contaminant.
Le raccordement des canalisations avec des éléments en fonte a bride (ex : robinet-vanne) devra étre
effectué uniqguement a l'aide de pieces a bride en PEHD, de type anti-fluage.
3.3.1. Réseau en PEHD @75
Fourniture et pose de réseau en PEHD D75 PN16 y compris jonctions.
Localisation : Suivant tracé de '’AEP sur plan,
=>» CO6té Ouest, du regard de comptage jusqu’au gymnase
3.3.2. Réseau en PEHD @63
Fourniture et pose de réseau en PEHD D63 PN16 y compris jonctions.
Localisation : Suivant tracé de 'AEP sur plan,
= COté Est, du regard de comptage jusqu’a la sous-station UG5
3.3.3. Réseau en PEHD @50
Fourniture et pose de réseau en PEHD D50 PN16 y compris jonctions.
Localisation : Suivant tracé de 'AEP sur plan,
= CoOté Est, vers accueil famille
3.3.4.Réseau en PEHD @50 pré-isolés
Fourniture et pose de réseau en PEHD D50 PN16 avec gaine isolation @ extérieur 140mm minimum.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan,
= Depuis le réseau primaire en @75 jusqu’a la cuisine, sous-stations UF1, UG2, UG3,
UG4 et gymnase
=>» Depuis le réseau primaire en @63 jusqu’a l'accueil famille, sous-stations UG6 et
UG5
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3.3.5. Raccord sur existant fonte
Fourniture et ensemble des prestations de raccordement du réseau PEHD sur Fonte existant.
Localisation : suivant tracé de I'AEP sur plan
= Devant chambre de comptage Concessionnaire

3.3.6. Raccord sur existant PEHD
Fourniture et ensemble des prestations de raccordement du réseau PEHD sur PEHD existant.
Localisation : suivant tracé de I'AEP sur plan

= Devant chaque remontée avant sous-stations (Ouest et Est batiment)
= Devant cuisine (Sud batiment)

=> Devant gymnase (Nord batiment)

= Accueil famille (Sud-Est batiment)

3.3.7.Robinetterie

Fourniture et pose des éléments de robinetterie incongelable a commande manuelle incluant les
équipements robinet vannes, tiges de manceuvre et bouches a clés en fonte y compris toutes sujétions de
raccordements.

Localisation : suivant tracé de I'AEP sur plan

= Devant chaque remontée avant sous-stations (Ouest et Est batiment)
= Devant cuisine (Sud batiment)

= Devant gymnase (Nord batiment)

= Accueil famille (Sud-Est batiment)

3.3.8. Epreuves et essais et désinfection sanitaire

Comprenant :
= Ensemble des épreuves et essais hydrauligues et de mise en service y compris désinfection
sanitaire et analyse au laboratoire ;

Localisation : Ensemble des prestations VRD

3.3.9.Condamnation du réseau existant

Comprenant :
= Purge et condamnation du réseau AEP existant y compris toutes sujétions d’inertage du réseau
fonte.

Localisation : suivant tracé de I'AEP sur plan
=>» Devant chaufferie au Sud-Est du batiment

3.4.1solation imputrescible

Fourniture et pose de panneaux verticaux d’isolation thermique incompressible et imputrescible en
polystyréne expanseé a parement drainant entre le réseau de chaleur et le nouveau réseau AEP. :

= R minimum = 3.20 m2K/W ;

= Hauteur = 0.80m ;

= Exécution de fouilles supplémentaires en déblais pour la mise en ceuvre de ces panneaux ;

= Toutes sujétions de pose et de maintien sans discontinuité entre les panneaux.

Localisation : Suivant tracé de '’AEP sur plan,
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= Sur réseau primaire en @75 jusqu’a l'angle Sud-Ouest du béatiment jusqu’au
gymnase

= Sur réseau primaire en @63 depuis raccordement sur existant au Sud-Est du
béatiment jusqu’a la sous-station UG5

3.5.Plaques de franchissement de trancheées

Lorsque les tranchées sont ouvertes, I'Entrepreneur prévoit la fourniture et pose de plaques de
franchissement de tranchées réparties ponctuellement sur les voies circulables par les piétons et les
véhicules.

Localisation : A répartir pour circulations piétonnes et véhicules suivant avancement

3.6.Remblaiement des fouilles

Le remblaiement de la fouille au-dessus du sable d'enrobage, par couches méthodiqguement compactées
d'épaisseur maximale 0,20m provisoire, soit par apport de matériaux extérieurs 0/80mm (de carriéres)
amenés a pied d'ceuvre pour les tranchées sous voirie, soit par reprise des matériaux de fouille pour les
tranchées des autres surfaces ;
Comprenant :

= Nettoyage de surface ;

= Reprise des terres mises en dépbt et/ou apport de matériaux extérieurs 0/80, réglage sur le terrain

par une couche uniforme ;
= Couche de réglage pour mise a la cote voulue définitive, fagcon de talus ;
= Grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles.

Localisation : suivant tracé de 'AEP sur plan

3.7.Espace vert

Réglage comprenant :
= Nettoyage de surface, décaissement des gravats s'il y a lieu, évacuation ;
= Reprise des terres mises en dép6bt, réglage sur le terrain par une couche uniforme ;
= Réglage pour mise a la cote définitive, fagcon de talus.

Engazonnement comprenant :
= Binage mécanique ou manuel, nivellement au crochet ;
= Epierrage de surface et évacuation des pierres d'un diamétre supérieur a5 cm ;
= Fourniture et épandage d'engrais complet a raison de 10 kg/are, enfouissement ;
= Fourniture de graines de gazon et semis a raison de 4,5 kg a I'are de mélange comprenant ray-
grass, fétuque, cynodon et agrostis, enfouissement, plombage, arrosage ;
= Premiére tonte et semis de regarnissage s'il y a lieu ;
= Toutes fournitures et main d'ceuvre.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan,
= Espace vert des Eris a I'Ouest du parking privé de 'EPM et vers table de pique-
nique entre la chaufferie et I'accueil famille

3.8.Terrain en tout-venant

Comprenant :
= Reprise du tout-venant mis en dép6t ;
= Réglage, dressement, compactage par couche successive ;
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= Réglage pour mise a la cété définitive, facon de pente, roulage et toutes sujétions ;

Localisation : Suivant tracé de 'AEP sur plan
= Sur glacis en périphérie du batiment Ouest, Nord et Est

3.9.Terrain stabilisé

Comprenant :
= Fourniture et pose de sable stabilisé sur une épaisseur minimum de 10cm y compris moyens de
stabilisation ;

= Réglage, dressement, compactage aprés arrosage ;
= Compris toutes sujétions de finition et de raccords sur l'existant, forme de pente.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan
=>» Au Sud-Est du batiment cbté Eris, sur trottoir

3.10.Enrobé sur voirie

Comprenant :

= Reprofilage de la voie existante et réglage a la cote ;

= Remblais d'apport ;

= Compris toutes formes de pente pour respect de la réglementation PMR et respect des évacuations
EP :

= Fourniture et la mise en ceuvre d'une couche d’imprégnation sur la couche de fondation avant
application des enrobés. Compris balayage des surfaces a revétir, épandage du bitume fluidifié a
raison de 1,5kg/m2 et des granulats 14/20 a raison de 12 litres/ m2, cylindrage au rouleau lisse ;

= Fourniture et mise en ceuvre d'un BBM adapté type parking VL, 0/6, 120kg ép. 5 cm a minima.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan
= Au Sud du batiment, du regard de comptage du Concessionnaire jusqu’au parking
privé a I'Ouest
= Au Sud-Ouest du batiment, sur la voirie menant aux Eris
= Au Sud-Est du batiment, du regard de comptage jusqu’au regard AEP de I'accueil
famille

3.11.Bordures T2

Bordures béton de type T2 préfabrigué du commerce, compris fouilles en rigoles, semelle d'assise en
béton, pose avec joint ciment, compris coupes, joints au mortier, épaulement en béton dosé a 250 kg,
sujétions pour parties courbes et passages bateau.

Le parement de méme que l'existant.

En aucun cas des bordures coulées en place ne seront acceptées.

Lors des découpes de bordures, celles-ci n’excéderont pas une taille inférieure au tiers de la dimension
de la bordure.

Les bordures devront posséder les qualités mécaniques correspondant a la classe U des normes NF EN
1340 et NF P 98-340/CN, et provenir d’'usines agréées a la marque NF et soumises a I'acceptation du
Malitre d’ceuvre.

Localisation : a chaque trottoir suivant tracé sur plan
=> Au Sud-Est du bétiment, du regard de comptage jusqu’au regard AEP de I'accueil
famille
= Au Sud-Ouest du batiment c6té Eris
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3.12.Peinture au sol

Fourniture et mise en ceuvre de bandes préfabriquées enduit thermoplastique réflectorisée largeur 10 cm,
conformément a la norme NF EN-1436 et NF2 et VNPT. Comprenant :
= Le nettoyage préalable de la chaussée, sur la largeur de chacune des lignes, augmentée d’une
garde de 5 cm de part et d’autre ;
= L’implantation préalable ;
= Le prémarquage et toutes les sujétions nécessaires a la réalisation de la prestation ;
= La fourniture et la mise en ceuvre mécanique de la peinture réflectorisée 24 mois ;
= La fourniture et la mise en ceuvre du produit de rétroflexion ;
= Toutes sujétions de signalisation verticale provisoire pour protéger les marquages durant le
séchage.

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan,
=> Parking privé de 'EPM
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4. /| DOSSIER DE RECOLEMENT

4.1.Dossier de récolement

L'entreprise réalisera I'ensemble des D.O.E, en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sur support
informatique (les fichiers seront précisement nommés, au format DWG et PDF), comprenant (liste non
exhaustive) :

= Notes de calculs VRD ;

= Plans relevés géométre, schémas et détails ;

= Fiches techniques des produits et matériaux ;

= Etc.

Localisation : Pour 'ensemble du projet.
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5. [ VARIANTE

Cette variante consiste a calorifuger le réseau AEP sans écran d’isolation depuis le regard de comptage
jusgu’aux différents points de livraison.

5.1.Réseaux PEHD a supprimer

Fourniture et pose de réseau en PEHD en couronne soit :
= A assemblage par raccords électro soudables ;
= A assemblage par soudure au miroir.

Le réseau sera auto-butée.

Les éventuelles pieces de raccord seront constituées exclusivement d’éléments en polyéthylene 16 bars
anti-contaminant.

Le raccordement des canalisations avec des éléments en fonte a bride (ex : robinet-vanne) devra étre
effectué uniqguement a I'aide de pieces a bride en PEHD, de type anti-fluage.

5.1.1. Réseau en PEHD @75
Fourniture et pose de réseau en PEHD D75 PN16 y compris jonctions.
Localisation : Suivant tracé de I’AEP sur plan,
= Co6té Ouest, du regard de comptage jusqu’au gymnase
5.1.2. Réseau en PEHD @63
Fourniture et pose de réseau en PEHD D63 PN16 y compris jonctions.
Localisation : Suivant tracé de 'AEP sur plan,
= COté Est, du regard de comptage jusqu’a la sous-station UG5
5.1.3. Réseau en PEHD @50
Fourniture et pose de réseau en PEHD D50 PN16 y compris jonctions.

Localisation : Suivant tracé de 'AEP sur plan,
=>» Coté Est, vers accueil famille

5.2.Isolation imputrescible a supprimer

Fourniture et pose de panneaux verticaux d’isolation thermique et imputrescible en polystyréne expansé
a parement drainant entre le réseau de chaleur et le nouveau réseau AEP. :

= R minimum = 3.20 m2K/W ;

= htr =20.80m;

= Toutes sujétions de pose et de maintien sans discontinuité entre les panneaux ;

= Exécution de fouilles supplémentaires en déblais pour la mise en ceuvre de ces panneaux ;

Localisation : Suivant tracé de I'AEP sur plan,
= Sur réseau primaire en @75 jusqu’a 'angle Sud-Ouest du batiment jusqu’au
gymnase
=>» Sur réseau primaire en @63 depuis raccordement sur existant au Sud-Est du
béatiment jusqu’a la sous-station UG5

L003553_CCTP_Lot unique VRD M M
d74d 474

Page 23 sur 24F syneraies & soLuTIONS



Travaux d’amélioration du réseau EFS D.C.E.
EPM du Rhéne

5.3.Réseaux PEHD pré-isolés

Fourniture et pose de réseau en PEHD en couronne soit :
= A assemblage par raccords électro soudables ;
= A assemblage par soudure au miroir.

Le réseau sera auto-butée.

Les éventuelles pieces de raccord seront constituées exclusivement d’éléments en polyéthylene 16 bars
anti-contaminant.

Le raccordement des canalisations avec des éléments en fonte a bride (ex : robinet-vanne) devra étre
effectué uniguement a l'aide de piéces a bride en PEHD, de type anti-fluage.

5.3.1.Réseau en PEHD @75 pré-isolés

Fourniture et pose de réseau en PEHD D75 PN16 avec gaine isolation @ extérieur 160mm minimum y
compris jonctions.

Localisation : suivant tracé de 'AEP sur plan

5.3.2. Réseau en PEHD @63 pré-isolés

Fourniture et pose de réseau en PEHD D63 PN16 avec gaine isolation @ extérieur 160mm minimum y
compris jonctions.

Localisation : suivant tracé de 'AEP sur plan

5.3.3.Réseau en PEHD @50 pré-isolés

Fourniture et pose de réseau en PEHD D50 PN16 avec gaine isolation @ extérieur 140mm minimum y
compris jonctions.

Localisation : suivant tracé de 'AEP sur plan
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