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ARTICLE 1 - GENERALITES

1.1 - Objet

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet :

Le remplacement du systéme de refroidissement a eau glacée par un nouveau systéme de type détente
directe dans les bureaux des opérateurs informatiques, bureaux annexes, local technique blanc ainsi que du
poste de sécurité dit « Vigie » du site de Production informatique de Nogent-Sur-Marne (SPIN) au profit du
Service de Traitement de I’Information Gendarmerie.

1.2— Dispositions communes

1.2.1 - Réglementation et l1égislation

Dans I’étude et I'exécution des prestations, le titulaire doit tenir compte des stipulations, des lois,
des décrets, des arrétés, des ordonnances, des circulaires, des normes applicables aux travaux, tels que :

> les normes Frangaises homologuées (AFNOR) ;

> les documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

> le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) ;

> les Cahiers et Avis Techniques du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) ;
> lesrégles de I'Art ;

> le répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment
en France (R.E.E.F.) ;

> les regles de sécurité permanentes pour la protection des travailleurs ;
> le code de construction de 1'habitation ;
> le code du travail ;

> et toutes les réglementations en vigueur.

1.2.2- Connaissance des documents

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des documents applicables au
présent marché.

1.2.3 — Environnement et developpement durable

Les travaux ou matériaux utilisés doivent appliquer la réglementation en vigueur sur le respect de
'environnement et du développement durable.

Durant les travaux, si une vidange partielle ou totale du circuit est nécessaire, celle-ci se fait
conformément aux régles de l'art et en respectant la réglementation en vigueur, notamment pour le rejet des
eaux contenant du glycol.

Concernant la récupération du gaz frigorifique, les régles de 1’art doivent étre appliquées et un
bordereau de suivi de déchets (BSD) doit étre fourni avec le Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE).

Les déchets sont triés et évacués vers des installations spécifiques. Les éventuels BSD autres que «
banals », sont intégrés au DOE.

En cas d’absence des BSD dans le DOE, le titulaire s’expose a 1’application de pénalités (cf article
9.1 du CCAP).
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1.2.4 - Nettoyage et enlévement des déchets

Le chantier doit toujours étre maintenu propre et en ordre. Les déchets sont évacués hors du
chantier tous les soirs en respectant le tri sélectif.

Le titulaire est chargé de la mise en décharge idoine de ses déchets, chaque fois que leur
volume l'exigera ou a la demande du maitre d'ccuvre. Une benne a déchets peut étre installée sur le site pour
la durée de travaux apres entente préalable entre les parties.

A la fin de P’exécution des prestations, le titulaire procéde au nettoyage approfondi de

I'ensemble des locaux concernés par les travaux, ainsi que des locaux souillés du fait des travaux
(escaliers, locaux techniques...). Il prend également a sa charge le recvclage des éléments usagés le

nécessitant et fournit le bordereau de suivi de déchets.

1.2.5 - Obligations des contractants

Le titulaire doit :
» fournir la main-d’ceuvre pour la réalisation des prestations,

> n’utiliser que son propre outillage ainsi que ses consommables, quelle que soit la nature des
travaux a effectuer,

> effectuer I’ensemble des essais et vérifications sur les installations qu’il modifie avant et
apres son intervention.

Le RPA ou son représentant doit :

> faciliter l'accés au titulaire afin de lui permettre de remplir ses obligations contractuelles.

1.2.6 - Moyens a mettre en ceuvre

Le titulaire prévoit tous les moyens nécessaires a la bonne exécution des prestations. Il prend
en compte toutes les mesures et moyens a mettre en place afin d'assurer la protection des ouvriers
travaillant sur le chantier et doit se conformer aux mesures décrites dans le plan de prévention.

Le marché impose au titulaire des obligations de résultats et de conseils. Il garantit les résultats
fixés au présent document et met en ceuvre, de sa propre autorité et sous sa seule responsabilité, tous les
moyens compatibles avec l'activité du site pour y parvenir.

En conséquence, tous les moyens et modalités décrits dans le présent marché ou tous les
documents qui y sont cités ne sont que des moyens minimaux nécessaires au titulaire pour satisfaire a ses
obligations. Le respect de ces moyens ne peut suffire au titulaire pour se dégager de sa responsabilité qui
reste pleine et entiére.

Le titulaire apporte toutes les solutions aux défaillances éventuellement constatées dans
les meilleurs délais.

1.2.7 - Moyens de protection

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures
conditions pour éviter toute dégradation des lieux. (Cf. art.18.5 du CCAP).

Pour les travaux qui sont réalisés a l'extérieur, le titulaire prend toutes dispositions pour
protéger les lieux et interdire l'acces afin que la sécurité du site soit assurée.

La réparation de tout désordre constaté et imputable a I'entreprise lui est imposée.
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ARTICLE 2 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 - Intervenants du projet

Les différents intervenants du projet sont :
e e Maitre d’Ouvrage, appelé MO (RPA) ;

e Je Maitre d’ceuvre d’exécution en charge du pilotage et suivi des travaux, appelé MOET (STIG);

e ’entreprise en charge des travaux, appelée titulaire.

Des réunions de coordination/mise au point sont organisées hebdomadairement en présence du
représentant du maitre d’ouvrage, ainsi que des autres intervenants du projet a savoir le MOET, et du
titulaire.

Un compte-rendu d’actions correctives (rédigé par le titulaire) est établi a I’issue de chaque réunion
et diffusé sous un délai de 48h ouvrés. Chacune des parties devant entreprendre ses propres actions sans
attendre la diffusion du compte-rendu.

2.2 - Modalités de réalisation des études et travaux

Un responsable, pour le suivi des opérations et les questions d’ordre général liées au marché, est
désigné et réputé connu pour I’ensemble des signataires du présent marché.

Le titulaire, le MOET et le maitre d’ouvrage s’engagent a se prévenir mutuellement dans le cas de
changement de leurs interlocuteurs.

Le personnel d'intervention désigné par le titulaire est le seul autorisé a intervenir sur les sites pour
lequel le présent marché est effectif.

A cet effet, le titulaire remet au MOET et au maitre d’ouvrage la liste nominative du personnel

d'intervention pour agrément 15 jours au moins avant la date de la premiére intervention. Cette liste est
tenue a jour a chaque changement.

Le personnel du titulaire doit faire preuve en toute occasion :

e de courtoisie a I’égard des occupants, et des représentants du maitre d’ouvrage,
e d’écoute et de réactivité face aux doléances des occupants,
e d’un partenariat avec les autres intervenants sur le site.

2.3 - Etudes (Etudes EXE, Prise en main du site ...)

Aucun ouvrage ne peut étre mis en fabrication ou installé avant approbation par le MOET ou ses
représentants des plans d’exécution, notes de calcul et notice des constructeurs.

Le titulaire doit réaliser sous son entiére responsabilité 1’ensemble des études de conception et
d’exécution (notamment note de calcul, sélection du matériel, ...).

L’approbation par le MOET ou ses représentants des plans d’exécution et d’installation ne constitue
qu’un accord technique de principe.

Le titulaire doit soumettre au MOET, ou ses représentants, I’ensemble des documents d’exécution.
Ces documents comprennent :

» les plans d'aménagement sur lesquels doivent étre indiqués (a 1'échelle) :

> les réseaux (EG, frigorifique, ventilation, etc.),
> l'implantation des terminaux et des organes de commandes,
> l'implantation des organes de réglages,
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> 'implantation des différentes unités (condenseurs, GF, etc...),

> 'implantation des armoires électriques,

> les plans de phasage chantier,

> les plans de magonnerie, terrassement, faux-plafond, faux-plancher, platrerie, ... ,

» un schéma de principe de I’installation comprenant:

> les moyens de production et les panoplies de distribution,
> les principes de régulation,
> les analyses fonctionnelles des installations créées,

» un schéma électrique détaillé lors d’une modification apportée a 1I’armoire électrique comportant :

> les puissances,

> les cables (type, longueur, section, ...),

> les notes de calcul des sections de cables et de la sélectivité
> les protections (type, modele, calibre, ...)

Les plans, synoptiques et schémas sont établis sous logiciel Autocad dans sa derniére version
disponible et un exemplaire au format .pdf est fourni.

» les notes de calculs :
> le bilan thermique détaillé (chaud, froid) prenant en compte ’ensemble des apports internes,
externes, y compris par I’air neuf,
> le bilan électrique,
> tous les autres (éléments de structure si nécessaire),

» laliste des matériels avec marque et référence,

» les fiches techniques des matériels,
» Les documents utiles aux divers intervenants, administrations et concessionnaires sont également
établis et diffusés :
> les documents a destination des concessionnaires (GDF, etc.),
> les documents destinés aux services des installations classées,
> les documents destinés au bureau de contréle,
> Etc...

2.4 - Conditions générales d’intervention

L’acces au site se fait aux jours et aux heures ouvrables :
du lundi au vendredi, de 08h30 a 11h30 et de 14h00 a 17h30.

Afin de réaliser son intervention sur le site, le titulaire doit se rendre au Poste d’Accueil et de
Filtrage au 1 rue de la libération - 94130 Nogent sur Marne, et présenter une picce justificative de son
identité au chargé de sécurité et d’accueil. En cas d’impossibilité de vérification de I’identité des personnes
se présentant sur le site, le représentant du maitre d’ouvrage refuse 1’acces au site.

Pour les interventions en hauteur, les moyens d’accés doivent étre assurés par le titulaire.

Le titulaire doit mettre en ceuvre tous les moyens et 1’organisation nécessaires pour répondre a ses
obligations contractuelles. Si cela s’aveére impossible sur une partie du site, les représentants du titulaire
sont tenus d’en informer rapidement le maitre d’ouvrage afin d’évaluer les moyens a adapter pour permettre

au titulaire la poursuite de ses prestations.

Le titulaire a une obligation de conseil et d’information envers le maitre d’ouvrage ou ses

représentants extérieurs.
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2.5 — Assurances

Le titulaire se référe a I’art.18.4 du CCAP pour ce qui concerne les assurances.

2.6 — Planning d’exécution

Le titulaire remet le planning définitif d’exécution couvrant I’ensemble des prestations prévus dans
les 10 jours calendaires suivant la notification du marché.

ARTICLE 3 - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

3.1 — Remplacement du systéme de refroidissement dans les bureaux des opérateurs
informatiques, bureaux annexes et poste de sécurité dit « vigie » (piéces 5,7, 8.9, 10, 13, 14,

15, 16)

3.1.1 — Description du projet

Les travaux consistent au remplacement et a 1’installation de climatisation dans :

- les bureaux opérateurs informatiques, du poste de sécurité dit « vigie » qui se situent dans les
piéces suivantes (pieces 5, 13, 14, 15, 16);

- I’installation de climatisation dans les bureaux annexes comme « adjoint spin », « secrétariat »,
« chef spin » et « salle de réunion » qui se situent dans les picces suivantes (piéces 07, 08, 09, 10);
- local technique blanc (piece 11).

Les bureaux opérateurs informatiques et poste de sécurité dit « vigie » sont actuellement climatisés
par des unités de soufflage a eau glacée.

L’objectif est de réaliser la dépose des unités de climatisation existantes et la mise en ceuvre d’un
systéme de climatisation de type détente directe a Volume Réfrigérant Variable.

Une attention particuliére est portée sur la qualité du matériel ainsi que sur la disponibilité des
pieces détachées sur le territoire national.

A minima, les futures unités doivent couvrir les besoins suivants :

PIECE DIMENSION m2 | DIMENSION m3 PUISSANCE PUISSANCE
ACTUELLE REEVALUER
05 20 61 3 kw 4 kw
07 32 96 Hokkokokok 4 kw
08 20 61 okl ok 4 kw
09 20 61 okkdokok 4 kw
10 20 61 Aokkodok ok 4 kw
13 80 240 3 x 3kw 3x4
14 50 150 2 x 3kw 2x4kw
15 100 300 2 x 3kw 2x4kw
16 20 61 okkdokok 4 kw
11%* 20 61 2 x 3kw 2x5kw

*Piece 11 : systéme de climatisation de type détente directe et redondant dans le cadre du secours ou d’une
maintenance programmée pour le local technique blanc. (Cf 4.2)
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Le batiment est classé en Code du travail. Les locaux sont occupés pendant les travaux et doivent
rester utilisables par leurs occupants. Le titulaire doit minimiser les nuisances dans les bureaux pour
permettre aux occupants de continuer a travailler.

3.1.2 — Clauses techniques particuliéres

Les prestations techniques suivantes sont a réaliser :

. Le mobilier et les équipements existants (postes informatiques) doivent étre entierement protégés. Pas
de déplacement possible.

. La dépose et le stockage soigné du faux-plafond. Repose a 1’identique en fin d’intervention.
. Le titulaire remplace les plaques de faux-plafond endommagées.

. Le titulaire se charge du déplacement nécessaire des luminaires, de Dispositif Incendie (DI) ou tout
autre équipement. Le remplacement en cas de détérioration y compris.
. Procéder a la dépose et a I’évacuation des unités intérieures de climatisation actuelles se trouvant dans

les piéces 5, 13, 14 et 15 y compris tuyauteries et récupération de fluide.

. Le titulaire du marché veille pendant ces phases de travaux, a mettre en place un systéme de
refroidissement provisoire pour palier a ’absence de refroidissement dans 1’ensemble des picces
concernées (picces 5, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15 et 16). 1l doit étre en mesure de maintenir une
température de 20°C dans les piéces en mode chauffage et 27°c en mode climatisation.

. Le groupe de condensation a air doit étre placé sur le toit terrasse du batiment pour un aspect
sécuritaire contre le sabotage ou dégradation volontaire des matériels.

. Le titulaire s’assure que le toit terrasse puisse supporter la charge qui lui est imposé par les
caractéristiques techniques du groupe de condensation installé.

. Un support permettant 1’accés a 1’étanchéité de la toiture en cas de réfection est nécessaire ainsi
qu’une insertion par des plots anti-vibratiles.

. L’installation des unités intérieures de climatisation de type cassettes ou plafonniers choisi par le
titulaire en lieu et place des matériels qui ont été¢ déposés puis évacués.

. Prévoir le rebouchage et la remise en état du faux-plafond aprés travaux sachant que celui-ci doit étre
en mesure d’assurer une protection en degré coupe feu d’une heure. Le cheminement des liaisons
frigorifiques et électriques doit se faire sur chemin de céble tout en respectant la réglementation en
vigueur.

. Le moyen de connexion avec 1’unité intérieure se fait par télécommande de type filaire et celles-ci sont
présentes dans chaque bureau, I’emplacement reste a définir par le titulaire du marché et le client lors de
la visite de chantier.

. La mise en place de siphons doit étre ajoutée sur chaque départ de condensat des unités intérieures de
soufflage. Le réseau de condensat existant est déposé et remplacé dans son intégralité .

Cependant pour les pieces 07, 08, 09, 10 et 16 le réseau de condensat est a créer dans son intégralité tout
en respectant les normes en vigueur car celui-ci est inexistant.

Toutes les installations obsolétes sont démontées par le titulaire avant la mise en place des nouveaux
matériels lors des opérations objet du présent CCTP. La reprise des existants (mirs, faux-planchers,
faux-plafonds, ...) est effectuée de facon a ce que le retrait des anciens matériels et la mise en place des
nouveaux soient intégrées.
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3.1.3 — Structures externes

Les batteries froides de I’unité extérieure de condensation doivent étre en aluminium, tout support
exposé a I'humidité a I'échange flux d'air doit étre de constitution non corrosive.

3.1.4 — Contréle de la ventilation
Ces unités intérieures doivent souffler en vrac en ambiance dans les picces.

3.1.5 — Electricité

Le choix des protections ainsi que la section des cables sont définis par le titulaire du marché et il
doit utiliser les cheminements existants de type chemin de cables voire en créer s’il estime que 1’existant est
bien rempli. L’alimentation électrique de ces unités intérieures doit étre mise en lieu et place depuis
I’armoire de distribution électrique repérée AD dans le local technique électrique (nommé piece 36).

Il faut prévoir également la pose d’un coffret extérieur et étanche conformément aux normes en
vigueur au niveau du toit terrasse a proximité des unités extérieures a condensation avec deux prises 2P+T
afin de permettre de réaliser des opérations de maintenance. Le choix de la protection ainsi que la section
du cable sont définis par le titulaire du marché. Celui-ci doit utiliser les cheminements existants de type
chemin de cables afin d’alimenter ce coffret qui vient prendre son alimentation électrique depuis I’armoire
de distribution électrique repérée ADE dans le local technique électrique (nommé piéce 36).

3.1.6 — Liaisons frigorifiques

Le réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique est associé a des raccords de dérivation ou
des collecteurs de type REFNET/HEADER ou équivalent.

Le réseau principal et liaisons frigorifiques se trouve en faux plafond dans le couloir.

3.1.7 - Plomberie

Le réseau de condensat est entiérement remplacé, un siphon est ajouté sur chaque départ de
condensat des unités de soufflage. Le réseau de condensat se trouve en plafond technique pour les pieces 5,
13, 14, et 15. La création d’un réseau de condensat est nécessaire pour les piéces 07, 08, 09, 10 et 16.

3.2 - Remplacement de la climatisation du local technique blanc (pié¢ce 11)

3.2.1 — Description du projet

Les travaux consistent au remplacement de la climatisation du local technique blanc existante.
Le local technique blanc est actuellement climatisé par une unité de soufflage a eau glacée.

L’objectif est de réaliser la dépose de 1’unité de climatisation existante afin de mettre en ceuvre un
systtme de climatisation de type détente directe et redondant dans le cadre du secours ou d’une
maintenance programmeée.

3.2.2 — Clauses technique particuliéres

Les prestations techniques suivantes sont a réaliser :

. Le mobilier et les équipements (racks serveurs) doivent étre enticrement protégés. Pas de déplacement
possible ;

. Procéder a la dépose et a I’évacuation de I’unité intérieure de climatisation actuelle se trouvant dans la
piéce y compris tuyauterie et récupération de fluide ;
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. Le titulaire du marché veille pendant ces phases de travaux, a mettre en place un systéme de
refroidissement provisoire pour palier a I’absence de refroidissement dans le local technique blanc. Il
doit étre en mesure de maintenir une température de 20°C dans la piéce en climatisation ;

. Le groupe de condensation a air doit étre placé sur le toit terrasse du batiment pour un aspect
sécuritaire contre le sabotage ou dégradation volontaire des matériels ;

. Le titulaire s’assure que le toit terrasse puisse supporter la charge qui lui est imposé par les
caractéristiques techniques du groupe de condensation installé ;

. Un support permettant I’accés a 1’étanchéité de la toiture en cas de réfection est nécessaire ainsi qu’une
insertion par des plots anti-vibratiles ;

. L’installation des unités intérieures de climatisation de type cassettes ou plafonniers choisi par le
titulaire en lieu et place des matériels qui ont été déposés puis évacués ;

. Prévoir le rebouchage et la remise en état du faux-plafond aprés travaux sachant que celui-ci doit étre
en mesure d’assurer une protection en degré coupe feu d’une heure. Le cheminement des liaisons
frigorifiques et électriques doit se faire par chemin de cébles tout en respectant la réglementation en
vigueur ;

. Le moyen de connexion avec I'unité intérieure se fait par télécommandes de type filaire et celles-ci
sont présentes dans chaque bureau, I’emplacement reste & définir par le titulaire du marché et le client
lors de la visite de chantier ;

. La mise en place de siphons doit étre ajoutée sur chaque départ de condensat des unités intérieures de
soufflage. Le réseau de condensat du local techniques blanc est a créer dans son intégralité en respectant
les normes en vigueur car celui-ci est inexistant ;

. L’installation d’une sonde de température et hygrométrie de type PT 100 en ambiance dans le local
technique. Son emplacement reste a définir entre le titulaire du marché et le MOET.

Toutes les installations obsolétes sont démontées par le titulaire avant la mise en place des nouveaux
matériels lors des opérations objet du présent CCTP. La reprise des existants (mrs, faux-planchers,
faux-plafonds, ...) est effectuée de facon a ce que le retrait des anciens matériels et la mise en place des
nouveaux soient intégrées.

3.2.3 — Structures externes

Les batteries froides de I'unité extérieure de condensation doivent étre en aluminium, tout support
exposé a I'humidité a I'échange flux d'air doit étre de constitution non corrosive.

3.2.4 — Controle de la ventilation
Ces unités intérieures doivent souffler en vrac en ambiance dans le local technique.

3.2.5 — Electricité

Le choix des protections ainsi que la section des cables sont définis par le titulaire du marché et il
doit utiliser les cheminements existants de type chemin de cables voire en créer s’il estime que 1’existant
est bien rempli. L’alimentation électrique de ces unités intérieures doit étre mise en lieu et place depuis
I’armoire de distribution électrique repérée ADE dans le local technique électrique (nommé piece 36).

11 faut prévoir également la pose d’un coffret extérieur et étanche conformément aux normes en
vigueur au niveau du toit terrasse a proximité des unités extérieures a condensation avec deux prises
2P+T afin de permettre de réaliser des opérations de maintenance. Le choix de la protection ainsi que la
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section du cable sont définis par le titulaire du marché. Celui-ci doit utiliser les cheminements existants
de type chemin de cébles afin d’alimenter ce coffret qui vient prendre son alimentation électrique depuis
I’armoire de distribution électrique repérée ADE dans le local technique électrique (nommé piece 36).

3.2.6 — Liaisons frigorifiques

Le réseau de tuyauteries est en cuivre de qualité frigorifique .
3.2.7 — Plomberie

Le réseau de condensat est entiérement remplacé.

3.2.8 - Régulation - GTB

Les remontées d’alarmes de toutes les unités intérieures se font par le biais d’un coffret GTC équipé
d’un automate embarqué et autonome identique a ceux installés sur le site. Cet automate est communicant
et équipé d’une carte de communication ModBus RS-485. L’emplacement dudit coffret reste a définir par le
titulaire du marché et le client lors de la visite de site ainsi que son alimentation électrique également.

3.2.9 - Sonde d’ambiance

Le titulaire doit la fourniture, la pose et le raccordement d’une sonde de température et
d’hygrométrie pour I’ambiance de la salle.

La sensibilit¢ de cette sonde doit étre PT100. La sonde d’ambiance doit étre similaire aux
équipements existants sur le site afin de faciliter I’exploitation.

3.2.10 - Automate concentrateur

Les contacts mis a disposition dans les diverses unités intérieures doivent permettre de remonter sur
la GTB existante, située dans la pi¢ce des techniciens du site, les alarmes et informations suivantes :

o synthése défaut majeur,

o synthése défaut mineur,

o défaut filtre,

e marche/arrét de 1I’équipement,
e température de reprise,

o température de soufflage.

3.2.11 — Mise a jour des vues GTB

Les vues graphiques des postes de supervision GTB situés sur les deux sites ( Rosny-sous-bois et
Nogent -sur-Marne) ainsi que le PC Backup seront mis a jour par la société GETEO (en charge de la
supervision) a I’issue des prestations avec ¢galement les mises a jour des plans (batimentaire, réseaux
¢lectriques, liaisons frigorifiques, armoire de distribution électrique etc...). Toutes les unités intérieures sont
supervisées par les GTB présentes sur les deux sites.

Ces points sont intégrés sur le systetme de supervision existant avec la création de vues
supplémentaires si nécessaire.
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Nota : tous les points prévus dans la liste de points a créer correspondent & des points a faire intégralement :
sondes, céblage, etc.

Attention :

Les mises a jour des programmes de gestion des équipements existants et nouveaux doivent étre
réalisées par un prestataire intégrateur certifié NIAGARA. Il peut éventuellement, a la charge du titulaire,
étre fait appel a la société en charge de la MCO GTB au moment de la réalisation.

Test des points

Le titulaire a a sa charge le test de I’ensemble des points sans exception et sans géner le
fonctionnement du site afin de valider toutes les remontées au superviseur. Un cahier de test est
obligatoirement remis au maitre d’oeuvre (STIG) avant les opérations de réception.

ARTICLE 4 - OPERATION DE VERIFICATION — MISE EN SERVICE - RECEPTION-
ADMISSION

4.1 - Vérifications, controles et essais

Le titulaire doit procéder aux auto-contréles techniques de ses installations conformément aux
dispositions figurant dans les documents techniques et ce pour chaque matériel ou équipement installé ou
modifié. La mise en service et les essais sont effectués avec le groupe environnement et la société détentrice
du contrat de maintenance de la détection incendie au jour de la réalisation des travaux. La convocation de
cette société ainsi que son défraiement éventuel doivent étre assurés par le titulaire du présent marché.

Avant réception, le titulaire doit procéder a des autocontrdles de son installation et notamment :
» veiller a la conformité par rapport au CCTP,

» veiller a I’adéquation des plans et schémas par rapport a I’installation réalisée,
» réaliser les essais et les vérifications de fonctionnement des installations conformément aux
dispositions figurant dans les documents techniques.
Tous les essais relatifs aux étanchéités des réseaux, aux puissances, aux débits et pressions avec un
autocontrdle par le titulaire sont reportés sous forme de fiches d’ouvrage.

Le titulaire assure la conduite sous son entiére responsabilit¢ durant le fonctionnement des
installations en marche normale pendant une durée minimum de deux semaines.

Les picces et tous autres documents susceptibles de faciliter la réception des installations, sont
impérativement communiqués au maitre d'ouvrage, et a l'organisme de contrdle (qui est mandaté par le
titulaire) au moins une semaine avant la_date contractuelle fixée conjointement pour la réception des
installations.

Les comptes rendus exhaustifs des essais sont transmis systématiquement tant au maitre d’ceuvre
qu’au bureau de controle.
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4.2 — Réseaux frigorifiques

Les essais des réseaux frigorifiques doivent étre réalisés selon le mode opératoire défini par le
fabricant.
Le titulaire rédige un certificat d’épreuve des réseaux.

L'installation terminée, le réseau seul est mis sous pression de 32 bars d'azote. Ce test est réalisé
durant 48 heures avec les vannes de I'unité extérieure fermées.

Une recherche de fuite est faite en cas d’anomalie détectée.

L'installation est soigneusement tirée au vide (24 heures minimum) et laissée au vide jusqu'a la mise
en route.

Le métré (branche par branche) de l'installation est nécessaire avant la mise en service afin de
calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.

L'unité extérieure est mise sous tension 24h au minimum avant la mise en service.

Les essais sont renouvelés jusqu’a élimination compléte de tout défaut d’étanchéité le cas échéant.

Le titulaire procéde notamment aux mesures de :

= niveaux sonores dans les locaux,températures dans les locaux,
= intensité,
= tension,

= puissance électrique absorbée.

4.3 - Essais en charge

Avant la réception du chantier, la climatisation des locaux est testée en fonctionnement a 100% de la
charge estimée maximale.

4.4 — Repérage des installations et schémas électriques

Le titulaire doit le repérage complet des installations :

e sur site au moyen d’étiquettes autocollantes pérennes sur les différents réseaux (aérauliques,
frigorifiques avec les couleurs définies et électriques), sur les différents équipements (groupes,
condenseurs, etc....) et également au plus proche des matériels faisant I’objet principal du présent
CCTP,

o sur plans dans le cadre des documents d’exécution a charge du titulaire.
A ce titre, le titulaire doit :

o les plans d'aménagement sur lesquels doivent étre indiqués (a I'échelle) :
o I'implantation des terminaux et des organes de commandes,
o l'implantation des organes de réglages,
o l'implantation des différentes unités (condenseurs, GF, CTA, VMC, etc.),
o l'implantation des armoires €lectriques.
¢ un schéma de principe de l'installation comprenant :
o les moyens de production et les panoplies de distribution,
o les principes de régulation.

D’autre part, le titulaire doit fournir un schéma détaillé de chaque armoire électrique comportant :

> les puissances,
> les cables (type, longueur, section, ...),
> les protections (type, modele, calibre, ...),
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» un schéma du circuit de commande,
> un plan de bornier,
> les schémas de régulation.

Les schémas électriques de toutes les armoires modifiées, méme pour une neutralisation, sont a
reprendre sous support informatique.

Les plans, synoptiques et schémas sont établis sous logiciel Autocad dans sa derniére version
disponible et un exemplaire au format .pdf est fourni.

4.5 - DOE — Mise a jour du bilan capacitaire

Avant la réception du chantier, le titulaire doit 1’établissement et la remise des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

Les DOE reprennent la totalit¢ des documents établis pour les études d’exécution, a leur dernier
indice, et mis a jour sur le site.

Les DOE doivent comprendre les documents suivants et dans cet ordre :

1- la présentation du projet ;

2- la liste de fournisseurs et constructeurs ;

3- les bilans techniques (électrique, thermique, structure, etc...) et notes de calculs (€lectriques,
aérauliques, hydrauliques, etc.) ;

4- les schémas techniques aérauliques, hydrauliques et électriques (carnet de schémas d’armoires
avec précision des départs utilisés sur les tableaux existants et TGBT, etc ...) ;

5- les plans techniques d’exécution version DOE, aérauliques, hydrauliques et électriques (carnet de
schémas d’armoires avec précision des départs utilisés sur les tableaux existants et TGBT, etc ...) ;

6- les fiches produits des matériels posés, y compris Manuel d’utilisation, organe de réglage, tableau
électrique, régulation, GTC, etc. ;

7- les fiches de sélection et dimensionnement de I’ensemble des matériels ;

8- la liste des pieces de rechanges de chaque matériel installé ;

9- les analyses fonctionnelles, électriques, régulations et clims ;

10- le rapport de mise en service de chaque matériel posé avec précision des équipements et

procédures utilisés, ainsi que les réglages et paramétres effectués ;
11- le DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage) ;
12- les BSD (bordereaux de suivi des déchets) — (cf article 1.2.3).

Les DOE doivent étre validés avant édition papier.

Les DOE doivent étre fournis en 3 exemplaires :

» 2 exemplaires en versions papier et un numérique en PDF.

Tous les plans doivent étre réalisés (ou enregistrés) sous Autocad dans leur derniére version et sous
format .pdf.

4.6 - Mise en service

La mise en service, de tous les systémes neufs ou déplacés, est a la charge du titulaire.

Le titulaire doit missionner a ses frais le constructeur des équipements mis en ceuvre pour la mise en
service définitive des équipements (climatisation, régulation).
La mise en service comprend a minima les prestations suivantes :
le controle des circuits frigorifiques et électriques,
le complément de charge de fluide frigorigéne si nécessaire,
la mise en route de I’installation,
les paramétrages,

la vérification du bon fonctionnement de 1’ensemble,

la délivrance d’un proces-verbal de mise en service par le constructeur.
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4.7 — Réception et admission

La procédure de réception des travaux vaut ADMISSION conformément au CCAG/FCS.
Elle ne peut débuter qu’apres 1’édition et la remise des autocontréles au maitre d’ceuvre.
Elle a pour but de valider la conformité des ouvrages exécutés vis-a-vis du CCTP et des

prescriptions du maitre d’ouvrage :

contrdle du mode de pose et repérage des canalisations,

vérification du libellé des équipements,

vérification du repérage,

autocontrole du titulaire,

¢tablissement de procés-verbaux d’essais,

certification de la totalité de I’installation par le titulaire,

contrdle par sondage du maitre d’ceuvre,

¢tablissement des proces-verbaux de réception avec liste de réserves,
levées des réserves et controle.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE APRES ADMISSION

Le titulaire doit fournir :

- le programme des vérifications ;
- les fiches des auto-controles attestant la réalité de ses vérifications ;

- l'organisation de son chantier de telle sorte que 'auto-contréle de I’ensemble de ses installations
soit systématiquement assuré. Les fiches ou les rapports d'auto-controle comprennent au
minimum les informations suivantes selon les équipements ou matériels concernés :

- l'intitulé du matériel ou de l'équipement concerné ;

- la localisation ;

- les caractéristiques ;

- le type d'appareillage des mesures effectuées avec la date d'étalonnage ;

- la liste des opérations des contrdles effectués avec les résultats correspondants y compris les
fonctionnalités attendues pour les différents systémes installés (les commandes et
asservissements, les fonctions de sécurité incendie, etc...) ;

- la liste des opérations de tests avec les résultats correspondants selon les normes en vigueur ;
- le contrdle de I’ensemble des fixations réalisées pour les appareillages et équipements ;

- le contréle de I’ensemble des cheminements et des canalisations (recoupements coupe-feu,
distance entre courants forts et courants faibles, section, type de cable,...) ;

- la wvérification entre les implantations physiques, les caractéristiques et le repérage de
I’ensemble des matériels par rapport aux D.O.E ;

- le nom de I’intervenant chargé des contréles, suivi de la date des controles ;
- I'émargement de l'intervenant chargé des controles.

Les fiches et rapports d'auto-contréles sont impérativement remplis et émargés par les techniciens
qualifiés ayant participé a la réalisation des prestations et ce pour les domaines qui concernent leur
spécialité .

Durant la phase de réglages et d’essais, tous les frais de main d’oeuvre restent a la charge du

titulaire du présent marché. Le titulaire a également & sa charge la totalit¢é des essais préalables a
I’implantation du matériel sur le site.
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ARTICLE 6 - FORMATION

Une instruction d'utilisation de 1I’ensemble des matériels de climatisation doit étre effectuée. Elle est
dispensée sur site, d'une durée d'un jour minimum, pour l'ensemble du personnel du groupe infrastructures
techniques et énergies (maximum 10 personnes). Une date est arrétée conjointement entre le titulaire et le
groupe GITE (cf article 17 du CCAP — correspondants techniques) .

Cette instruction est faite par le titulaire du marché lors de la mise en service des machines. A cette
occasion, un plan d’entretien complet et détaillé des matériels mis en place est remis au chef ou a 1’adjoint
du groupe infrastructures techniques et énergies (GITE). Le plan est entreposé a un endroit connu de
I’ensemble de personnels habilité a I'utiliser.

ARTICLE 7 - CONSIGNATION ET FIN DE CHANTIER

Toutes les consignations ¢lectriques ou hydrauliques nécessaires sont effectuées par un personnel
du groupe infrastructures techniques et énergies du STIG.

Les prestations suivantes doivent étre réalisées :

e |’évacuation des gravats au fur et a mesure (pas de stockage dans les niveaux),

e le remplacement des dalles détériorées ou trop percées ( le titulaire prévoit 12 dalles),

¢ la mise en ceuvre d’une dizaine de passes-cables hermétiques avec des peignes pour limiter les fuites
d’air au niveau des sorties de cables,

¢ reboucher proprement les réservations pour passage des nouveaux réseaux et reprise de peinture,

e [e nettoyage complet des lieux en fin de chantier.
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