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1 INTRODUCTION
1.1 OBJET DU CCTP

Ce Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes donnent la description et les
spécifications techniques retenues pour remplacer et mettre a niveau le SSI du site et réaliser
guelques améliorations induites.

Les travaux du présent lot 2 comportent en résumé:
- le remplacement de 2 portes coupe-feu PCF
- la pose de ventouses et de contacts de position sur quelques portes existantes

- toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux précités : déposes,
protections, nettoyages, rebouchements et calfeutrements CF, etc.

Le CCTP constitue le Dossier Technique joint aux autres piéces administratives et
contractuelles constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) puis du
marché contracté avec I'opérateur économique : Acte d’engagement, CCAP, CCAG, CCTG,
calendrier d’exécution ou autres. A défaut, il sera fait application des dispositions générales du
CCAG travaux applicables aux marchés publics.

Dans le CCTP l'opérateur économique est désigné indifféremment par 'un des substantifs
suivants : titulaire, entreprise, entrepreneur ou groupement, le Maitre d’Ouvrage ou le Bureau
d’Etudes par les acronymes MOV et BET, et I'établissement par CH.

En cours d’opération, le CH est représenté soit par le Directeur Technique du CH de la Haute
Cote d’Or, soit par le Responsable Technique du site.

Ce dossier CCTP contient les éléments suivants :

- Des piéces écrites, réunies dans le présent document technique constituant le cahier
des clauses techniques et particuliéres,

- Des plans dont la liste figure en annexe,

- Des piéces annexes :
* La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire a compléter par I'entreprise.
* Un planning général de I'opération.
*Un cadre de mémoire technique.
* Un certificat de visite (la visite ou la connaissance du site attestée par le MOV est
obligatoire avant remise d’une offre).

1.2 MARCHE

Le marché forfaitaire pourra étre confié a une entreprise justifiant de sa polyvalence, ou a un
groupement d’entreprises.
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La visite ou la connaissance des lieux avant remise de l'offre est obligatoire, pour apprécier la
complexité des travaux, avec une attestation délivrée par le MOV.

L’offre sera obligatoirement accompagnée d’'un mémoire explicatif technique et méthodologique
spécifique au déroulement de l'opération en 10 pages au maximum, et d'un projet de
calendrier d’exécution.

1.3PRESENTATION DES OUVRAGES

1.3.1 Configuration du site

L’Hépital est composé de 3 batiments :
- batiment « Saint-Jacques » composé de 6 niveaux (R-1 a R+4), dont 2 niveaux
désaffectés et vidés d’'occupants (R+2 et R+3)
- béatiment « Val de Brenne » composé de 4 niveaux, (R-1 a R+2) + combles techniques
- batiment « Arquebuse » composé de 4 niveaux (RDC a R+3) + combles techniques

Particularités :

- Le batiment « Saint-Jacques » est relié au batiment « Val de Brenne » par une passerelle
au niveau R+1 ;

- Le batiment « Val de Brenne » est relié au batiment « Arquebuse » par une circulation au

- Dans le cadre de ces travaux, Il a été convenu que le niveau de référence était le niveau
RDC du Val de Brenne. Par conséquent, le niveau R-1 actuel du batiment Arquebuse
devient le niveau RDC, et ainsi de suite.

- Les deux salles informatiques de I'Etablissement (RDC batiment « Arquebuse » et RDC
batiment « Saint-Jacques ») sont équipées d’un systéme d’extinction type Argo 55 de
CHUBB. Ces équipements récents sont indépendants du SSI.

Les acces pompiers se situent :

- Au niveau RDC du béatiment « Saint-Jacques »
- Au niveau RDC des batiments « Val de Brenne/Arquebuse »

1.3.2 Périmétre d’intervention et classements

2. Béatiment Effectif public
Batiment principal Saint-Jacques 229
Maison de retraite Val de Brenne 281
Batiment Arquebuse 94
604 personnes

Les niveaux désaffectés R+2 et R+3 du batiment « Saint-Jacques » font partie du programme de
travaux.

Le programme de travaux porte donc sur ’ensemble des 3 bitiments.
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1.3.3 Description résumée de I’opération
Les prestations et travaux a exécuter dans le cadre de ce marché de travaux comportent en
résume :

- les études d’exécution traduisant les spécifications du CCTP,

- les plans d’ateliers et de chantier (documents PAC)

- l'organisation générale du chantier pendant la période de préparation,

- la coordination entre intervenants en réalisation,

- des travaux préparatoires et connexes,

- des percements et reprises,

- toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux précités : déposes,
protections, nettoyages, rebouchements et calfeutrements CF, etc.

Pour mémoire, le Bureau d’Etudes est titulaire d’'une mission d’assistance technigue hors cadre
loi MOP comportant la définition des ouvrages et un suivi des travaux. Dans ce cadre, le CCTP
comporte de simples prédimensionnements a affiner et confirmer ou optimiser par les études
d’exécution.

Les travaux sont réalisés dans un établissement en exploitation. Pendant la période de
préparation, I'entreprise devra établir et proposer son mode opératoire détaillé jusqu’a validation
par le Maitre d’'Ouvrage.

Les acces au chantier seront a valider par le MOV.

Des emplacements situés a proximité de ces accés pourront étre mis a disposition par le CH
pour le stockage des matériaux.

L’absence d’amiante ou de plomb devra étre confirmée par un diagnostic avant travaux diligenté
par le CH.

Le chantier comprend des interventions dans des laboratoires, locaux de soins, ou avec risques de
propagation d’agents biologiques ou autres ; le titulaire devra prendre les dispositions adéquates pour
informer les travailleurs en particulier au niveau :

- des risques pour la santé et des prescriptions en matiére d’hygiéne,

- des précautions a prendre,

- du port des EPI et des bonnes pratiques en la matiére,

- des procédures en cas d’accident.
Le MOV se réserve la possibilité de dispenser des séances de formations ou informations aux
personnels si besain.

1.3.4 Limite des prestations
- Alimentation, raccordement et commande des ventouses électromagnétiques pour porte a

charge de I'électricien.
- Interventions sur les recoupements dont maintenance des portes, adaptées en I'état.

9882 DCE — CCTP_02 Lot 2 Menuiseries intérieures— 29/01/2025 page 4



1.3.5 Méthodologie applicable au déroulement des travaux

Les travaux sont a réaliser en une tranche dans un établissement soumis a des contraintes
spécifiques, l'activité des services étant continu 365 jours/an. Les plages horaires de travail
devront donc étre harmonisée avec celle du CH.

Les travaux devront donc faire I'objet d’'une analyse fine du chantier par I'entreprise, dans la
période de préparation, pour minimiser les aléas de chantier et éviter des actions intempestives
affectant I'activité ou les patients. L’intervention simultanée de plusieurs équipes est demandée
pour optimiser la réalisation des travaux dans le délai fixé.

Les interventions dans les locaux accessibles au public sont donc toujours soumises a I'accord
du CH, une semaine a l'avance, par courriels au Service Technique du CH. En cas de
difficultés, des prolongations de délais pourront étre actées par OS.

Lorsqu’il y aura nécessité dinterrompre le fonctionnement d'une installation ou partie
d’installation, la demande sera a formuler au minimum une semaine auparavant par courriels au
Service Technique du CH.

L’entreprise nettoie les locaux concernés par les travaux, a l'issue de chaque journée ou demi-
journée de travail et peut établir un état des lieux en présence des représentants de la maitrise
d’'Ouvrage, avant travaux, zone par zone.

Les systémes dédiés a la sécurité des personnes et des biens sont maintenus en service.
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1.4 INDICATIONS RELATIVES AU MARCHE
1.4.1 Dispositions générales

Le marché est constitué des éléments définis dans le §1.1. et dans la suite du CCTP.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) a pour but de faire connaitre a I'Entreprise les
ouvrages a exécuter. Avant de remettre son offre, I'Entreprise a le devoir de compléter son
information, si elle le juge nécessaire, auprés du Maitre d'Ouvrage, du BET, et éventuellement
des Organismes de Contrble désignés, des Concessionnaires de réseaux, et autres, de sorte
gue les prestations ne souffrent d'aucune contestation ultérieure. Toute question ou anomalie se
rapportant au DCE doit étre signalée au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des
offres au BET ou au Maitre d’Ouvrage, qui statuera...

Le prix du marché est global et forfaitaire. Les produits intervenants dans la composition de
l'ouvrage sont multiples. L'Entreprise doit l'intégralité des éléments et des prestations
nécessaires au complet et parfait achévement de I'ouvrage, que ceux-ci soient détaillés ou non
dans le DCE. De méme L’Entreprise doit vérifier et réajuster les prédimensionnements et les
guantités indiqués dans le DCE, selon besoin.

1.4.2 Délais d’exécution et calendrier prévisionnel

Le délai de réalisation est égal a 30 semaines et se décomposent ainsi :

- préparation : 4 semaines

- exécution : 23 semaines

- validation, essais, formation, déposes : 3 semaines.

Son respect implique lintervention simultanée de plusieurs équipes et corps de métiers.

Un calendrier détaillé d’exécution est proposé par I'entreprise avec son offre, puis mis au point
lors de la période de préparation avec les utilisateurs.

Proposition de phasage :
- Phase 1:
o remplacement du SSI du batiment « Saint-Jacques »
o création du local SSI au RDC et mise en place des nouveaux équipements
centraux ECS/CMSI
o le nouveau SSI de Saint Jacques est repris depuis la nouvelle centrale
o suppression de la centrale CERBERUS Saint Jacques
o lesinstallations SSI existantes des batiments « Arquebuse » et « Val de Brenne »
sont conservées sur I'ancienne centrale
o alafin de la phase 1, une réception technique du SSI sera réalisée sur le batiment
« Saint-Jacques »
- Phase 2:
o remplacement des SSI des batiment « Arquebuse » et « Val de Brenne »

o alafin de la phase 2, une réception technique du SSI sera réalisée sur les
batiments « Arquebuse » et « Val de Brenne »

- Phase 3:

o - dépose des installations existantes non réhabilitées de 3 batiments.

1.4.3 Allotissement

LOT 1 : SSI — Electricité
LOT 2 : Menuiseries Intérieures
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1.4.4 Qualifications exigées

L'Entreprise devra présenter des compétences et qualifications en rapport avec la complexité de
I'opération.

Celles-ci devront étre renseignées dans I'offre par la présentation :

- d’attestation de qualification établis par de organismes habilités, pour chacun des corps
d’état impliqués,

- de références (3 au minimum par corps d’état) ou certificats de capacité d’opérations
similaires, en établissements hospitaliers ou EHPAD.

Ces attestations, références et certificats pourront étre pris en compte pour le classement des
offres.

L’absence de qualifications professionnelles ou de références en établissement de santé pour
des opérations similaires peut constituer un motif de rejet de I'offre.

1.5 CADRE GENERAL

Les ouvrages doivent répondre pour la qualité des matériaux et matériels, ainsi que pour leur
mise en ceuvre, aux prescriptions des textes législatifs et réglementaires et documents
techniques en vigueur. Chaque élément proposé doit avoir recu les agréments technigues ou
certificats de conformité aux normes attestés par PV ou certificats d’organismes habilités.

L’Entreprise réalise les ouvrages avec tous les soins nécessaires selon les regles de l'art,
avec un personnel qualifié pour les taches qui lui sont confiées. Elle doit justifier des
gualifications du personnel sur demande.

Il est demandé la conformité a I'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux établissements, équipements ou systémes assujettis, ainsi qu’aux autres
documents listés ci-aprés, notamment :

Cahier des charges D.T.U. et Prescriptions Générales ayant valeur de D.T.U. applicables
aux ouvrages a exécuter.

Normes frangaises en vigueur.

Avis technique du C.S.T.B.

Les DTU (Documents Techniques Unifiés) relatifs aux régles de mise en ceuvre et de calcul
pour certains travaux du batiment, publiés par le CSTB (Centre Scientifique des
Techniques du Batiment).

Réglement de sécurité contre l'incendie.

Les certificats du C.S.T.B., ainsi que les proces-verbaux d'agrément des matériaux seront
fournis par I'entrepreneur pendant la période de préparation.

L’application des instructions, directives et circulaires est conditionnée aux instructions données
par le Maitre d’Ouvrage qui devra alors les identifier par leur numéro, leur objet et leur date de
publications. Celles-ci sont publiées sur le site internet relevant du Premier ministre.
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr).

Il en est de méme pour les consignes ou procédures particuliéres a I'établissement.

Cette énumération n'est pas limitative. Les entreprises doivent se conformer a I'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires applicables dans le cadre des ouvrages a réaliser.
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1.6 PRESCRIPTIONS QEB

Les bois utilisés doivent étre issus de foréts gérées durablement et doivent donc justifier pour les
bois nationaux de la certification FSC ou PEFC, et pour les bois tropicaux et extra-nationaux de
la certification FSC (Forest Stewardship Council).

Dans le respect des régles juridiqgues de mise en concurrence, et a caractéristiques techniques
équivalentes, les bois utilisés doivent étre si possible d'essences locales ou régionales
labellisées, et ceci afin de réduire les G.E.S.

En aucun cas les bois ne doivent étre d'essences menacés.
Sont considérés comme menaceés :
- les essences de bois en annexe |, Il et lll de la CITES

- les essences de bois sur la liste rouge de I'UICN dans la catégorie (CR) en danger critique
d'extension, (EN) en danger.

- Les essences considérées comme (VU) vulnérable sont déconseillées. Si elles sont
inévitables d'utilisation, les essences (VU) doivent étre obligatoirement issues d'une forét
certifiée FSC.

Les ouvrages doivent répondre pour la qualité des matériaux et matériels, ainsi que pour leur
mise en ceuvre, aux prescriptions des textes législatifs et réglementaires et documents
techniques en vigueur. Chaque élément proposé doit avoir recu les agréments techniques ou
certificats de conformité aux normes attestés par PV ou certificats d’organismes habilités.
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2 DISPOSITIONS GENERALES

2.1 INTRODUCTION

Ces dispositions générales sont applicables a 'ensemble du marché et ne sont pas répétées
dans la suite. Les frais qui en découlent font partie intégrante du prix forfaitaire et sont a
intégrer aux prix des articles constitutifs de celui du marché.

2.2 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.21 Période de préparation

Pendant la période de préparation, les entreprises mettent en place les dispositions relatives a
'hygiéne et a la sécurité, établissent les documents d'exécution (plans EXE/PAC, note de
calculs, réservations, notices) et le calendrier d’exécution détaillé, organise les
approvisionnements en matériels, présente les échantillons demandés. Ces prestations sont
réalisées en étroite coordination avec 'ensemble des intervenants sous la direction du Maitre
d'CEuvre dans un délai maximal de :

- 14 jours suivants la notification du marché pour le calendrier d’exécution,

- 21 jours suivant la notification du marché pour les autres documents.

2.22 Hygiéne et sécurité

L'Entrepreneur est tenu de satisfaire a I'ensemble des dispositions I|égislatives ou
réglementaires en vigueur, concernant I'Hygiéne et la Sécurité des travailleurs et des
personnes, sans autres stipulations particulieres, notamment a la loi n° 93.1418 du 31
Décembre 1993 et a ses décrets d’application.

2.23 Etudes, coordination, exécution

Chaque Entreprise doit établir les Plans d’'EXE et d’Atelier et de Chantier (PAC) pour les
ouvrages qui lui incombent en tenant compte des solutions techniques définitivement
adoptées, des caractéristiques du matériel retenu et des contraintes des existantes. A ce
stade la libre concurrence laissée sur les matériels, a niveau de performance et de qualité
égales, peut générer des variations dans certaines particularités techniques, encombrements
ou modes de pose des produits.

Ces documents (plans, schémas, épures, note technique...) sont accompagnés, le cas
échéant, de toutes notes de calculs ou justificatifs, puis présentés BET avant la mise en
ceuvre. L'Entreprise reste néanmoins responsable, malgré le visa du BET, de toutes les
erreurs qu’il aurait pu commettre dans I'exécution de ces documents, ou dans leur mise en
ceuvre.

Aprés mise au point, ces documents et tous les renseignements nécessaires sont diffusés au
tant que de besoin aux intervenants.

L’entreprise doit :

- Vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur concordance entre les
différents plans. Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne doit étre prise a I'échelle
sur les dessins : les Entrepreneurs doivent s’assurer sur place avant toute mise en
ceuvre, des contraintes diverses.

- Prendre contact avec le BET et suivre ses instructions lors des phases successives de
I'opération dont : mise au point des PAC, des réservations et du calendrier d’exécution,
organisation du chantier et du déroulement des travaux, finalisation et validation des
travaux, etc.
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- Assurer des échanges nécessaires avec les autres parties aux stades des études, de
I'exécution, des essais et des mises en service de systéme de toute nature, en faisant
part au BET des difficultés éventuelles rencontrée aux différentes étapes de
I'opération.

- Fournir tous les documents et réaliser toutes les prestations demandées par le Bureau
de Contrble, par le coordinateur SPS ou par le Coordinateur SSI, dans le cadre de
leurs missions. L’Entreprise signale au BET toute contradiction qui pourrait apparaitre
entre une demande de 'un de ces organismes et les stipulations du marché.

- Prendre contact avec le Maitre d'Ouvrage au moment de la prise en charge des
installations pour assurer les compléments de formation nécessaire au Personnel
d'Exploitation.

2.24 Réservations, percements, encastrements et raccords

L’Entreprise devra au cours de la période de préparation présenter au BET, pour accord et
coordination les solutions retenues pour I'exécution des travaux.

Dans les ouvrages existants ou en cas de retards ou d’erreurs dans les demandes de
réservations |'Entreprise doit la réalisation des réservations de toutes natures dont les
percements, saignées en parois, scellements, rebouchages et autres. Ces interventions sont
réalisées avec des outils performants tels que des perforatrices ou rainureuses dotés de
systéme d’aspiration des poussiéres, ou tout autre matériel approprié.

Les rebouchages sont dus par l'entreprise dans tous les cas et sont réalisés avec les
matériaux adéquats pour remise en état initial.

Les atteintes au gros ceuvre et aux ouvrages d’autres corps d’état doivent recevoir I'accord
préalable du BET, ne pas en altérer la solidité, la fonctionnalité ou I'aspect et peuvent faire
I'objet de prescriptions particuliéres. L'Entreprise reste responsable des conséquences de ses
travaux sur la solidité de la construction, sur l'apparition de fissures et de taches, avant
comme apres I'exécution des peintures ou la pose des revétements.

L'Entreprise doit la protection contre la corrosion des différentes piéces en métaux
corrodables, toles, fourreaux, conduits, profilés, chemins de cébles et tous autres, apparents
Ou noyés en tranchées ou percements.

Les travaux entrainant des nuisances, dont le bruit, sont réalisés en dehors des heures
d’ouverture au public.

2.25 Choix des matériels, échantillons, ouvrages témoins

Les références des matériels mentionnées dans les C.C.T.P. et D.P.G.F. de cette consultation
se rapportent a des produits de fabricants connus et réputés. lls ont pour objet de clarifier le
travail de I'Entreprise dans sa compréhension des prescriptions du BET et des besoins du
Maitre d’Ouvrage, notamment en termes de qualité de la prestation attendue.

Les Entreprises :

- Soit s’engagent a respecter les prescriptions proposées ; l'absence de mention
particuliere dans leur offre vaut engagement de I'entreprise d’installer les produits
proposeés dans le cahier des charges.

- Soit proposent des matériels de marques différentes mais strictement équivalentes
techniquement et qualitativement aux produits préconisés. Dans ce cas I'entreprise
doit mentionner trés précisément les références et les caractéristiques techniques des
produits équivalents qu’elle se propose d’utiliser.

Les produits intervenants dans la composition des ouvrages sont multiples et peuvent ne pas
étre tous détaillés dans le CCTP. Dans tous les cas ils sont neufs, de premiere qualité et
appropriés a I'environnement.

Les matériels sont issus de constructeurs disposant d’agences régionales susceptibles
d’intervenir efficacement au titre de la garantie, de la maintenance ou de la fourniture de
pieces de rechange.
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Avant toute commande définitive, les Entrepreneurs sont tenus de soumettre a 'agrément du
BET les différents matériels qu’ils proposent pour que celui-ci puisse s’assurer des
caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et esthétiques auxquelles doivent répondre
obligatoirement les matériels prescrits.

L’entreprise doit donc présenter des documentations techniques et des d’échantillons ou
réaliser des prototypes ou ouvrages témoin, a renouveler selon besoin en cas de rejet par le
Maitre d’CEuvre de produits non conformes aux stipulations du marché.

Les teintes des matériaux seront aux choix du BET ou du CH, dans toute la gamme de la
marque indiquée au C.C.T.P., sur présentation d’échantillons par [I'Entrepreneur sauf
indications contraires stipulées dans le présent C.C.T.P.

2.26 Contrdles interne des entreprises

En début de chantier, 'Entrepreneur donnera le nom des personnes chargées du suivi de
I'opération et d’assurer le contrble des prestations du marché.

2.27 Travaux en cours d'exploitation

En sus des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, concernant I'Hygiéne et la
Sécurité des travailleurs et des personnes, et en I'absence de spécifications particuliéres
contraires, les travaux exécutés en période de fonctionnement, ou aprés la mise en service d'une
partie des installations, ne devront pas perturber l'exploitation hormale de I'Etablissement.

L'Entreprise mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire a cet
impératif dont : écrans ou cloisons de séparation, branchements temporaires, horaires de
travail avec des intervention en dehors des heures d’exploitation, etc.

2.28 Démolitions et dépose

Lors des déposes ou démolitions, a effectuer avec le plus grand soin, toutes précautions
seront prises pour éviter ou réduire les émissions de bruits, poussiéres, et autres nuisances.

En cas de présence d’amiante, toutes les interventions a réaliser au niveau des travaux
devront donc tenir strictement compte des dispositions I€gislatives et réglementaires
concernant 'amiante et des recommandations publiées par le C.S.T.B, I'l.LN.R.S. et tout autre
organisme officiellement reconnu en matiére de prévention dans le batiment.

2.29 Elimination des déchets
Chaque entreprise doit réaliser I'élimination des déchets induits par les interventions objet du

marché en suivant les procédures réglementaires, en particulier :

1. Assurer la tracabilité de I'élimination des déchets de toute nature.

2. ldentifier clairement ces déchets et établir un état des quantités.

3. Les trier conformément aux exigences de la filiere.

4. Les acheminer sur des centres de traitement homologués via une filiere agrée.

Les brllages sur chantier sont strictement interdits.
Tout stockage temporaire sur le site devra étre soumis a 'agrément du Maitre d’Ouvrage.

Si des déchets comportent des agents biologiques ou autres, leur élimination est a réaliser en
suivant les instructions du CH.

L’entreprise doit tenir un cahier d’élimination des déchets et produire sur simple demande en
cours de réalisation ou avec le DOE le bilan correspondants avec les bordereaux justificatifs de
I'évacuation de I'ensemble des déchets dans des sites et des filieres agréés.

9882 DCE — CCTP_02 Lot 2 Menuiseries intérieures— 29/01/2025 page 11



2.3 CONTROLE ET VALIDATION DES TRAVAUX

2.31 Dossiers des installations

L’entreprise remet sur simple demande tout document relatif aux ouvrages a l'attention des
entités impliquées directement dans I'opération : BET, Contréleur technique, Coordinateur SPS
et SSI et autres. La diffusion de document est conditionnée aux procédures particulieres en
vigueur dans I'établissement concernés.

Elle constitue en phase de préparation puis tient a jour jusqu’a la réception les documents
techniques d’installation, en lien entre la conception et la maintenance, pour aboutir a la
production du DOE et a celle du dossier d’intervention ultérieur de I'ouvrage (DIUO), établi sous
la direction du Maitre d’Ouvrage pour répondre :

- au Code du Travail art R 4211-3 «le Maitre d’Ouvrage élabore et transmet aux
utilisateurs au moment de la prise de possession de locaux et au plus tard dans le mois
qui suit un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossier comporte, outre les
notices et dossier techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R 4215-3, les
dispositions prises...etc. »,

- au code de la construction et de 'habitation, et notamment aux art. GE2, EL2, EC4 et
MS3 du Réglement de sécurité des ERP,

- atout autre dossier réglementaire relatif a 'opération.

A la réception, I'Entreprise devra donc présenter les éléments suivants, au minimum en
4 exemplaires papier et 1 version numérigue sur CD ROM

1. Les plans de chantier des installations avec détail des prestations (Fichier DXF — DWG).
2. Les notices d’emploi et d’entretien (fichier format PDF)

3. Les fiches et documents techniques (fichier format PDF)

4. Les procés-verbaux d’essais (Fichier format PDF).

Le cas échéant

1. Les attestations de conformité

2. 3- Les fiches de déclaration environnementale des produits répondant a une démarche
d’éco conception.

2.32 Réceptions

La réception des ouvrages est réalisée en suivant les prescriptions établies par le Maitre
d'Ouvrage dans le cadre des dispositions réglementaires ou contractuelles applicables au
marché rappelées au 81.1.

L'opérateur économique devra prévoir le matériel nécessaire au contréle du systéme de
désenfumage.

S'il apparait que certaines prestations prévues au marché n'ont pas été exécutées ou
terminées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, avec
réserves. L'entrepreneur s'engage alors a exécuter les prestations correctives dans un délai
maximal de trois mois a compter de la date de réception. Si ces prestations ne sont pas faites
dans ce délai de trois mois, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux
frais et risques de I'entrepreneur.

La prise de possession des ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage doit étre précédée de leur
réception. Toutefois, en cas de retard dans le déroulement des travaux, d’interventions en site
occupé, de décomposition en tranche, ou d’urgence, la prise de possession peut intervenir
antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux
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contradictoire qui peut étre formalisé dans un simple compte rendu du BET, validé et
contractualisé en I'absence de contestation dans les 5 jours calendaires suivant sa diffusion par
courriel.

2.33 Assistance complémentaire

L’entreprise doit assistance au Maitre d’Ouvrage et au BET lors des interventions réalisées pour
assurer la validation de ouvrages ou leur mise en service, sur simple convocation, tel qu’'a
l'occasion de :

- interventions du Contréleur Technique,

- visite d’organisme officiels, de la Commission de Sécurité, des Assureurs, avec le cas
échéant réalisation d’essais complémentaires,

- accompagnement du Maitre d’Ouvrage lors du transfert des ouvrages a I'Utilisateur.

2.4 DISPOSITIONS DIVERSES

2.41 Assurances

Tout candidat au marché doit étre titulaire d’'un contrat d’assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, des tiers et autre en cas d'accidents ou de
dommages, causés par l'exécution des prestations. Les offres émanant d’entreprises dont le
montant ou I'étendue des garanties sont insuffisants sont écartées.

2.42 Garanties

Les garanties suivent les dispositions établies par le Maitre d'Ouvrage dans le cadre des
dispositions reglementaires ou contractuelles applicables au marché (81.1) et comportent :

- une garantie de parfait achévement par laquelle I'entreprise doit remédier a toute
malfagon ou carence constatée ou survenue dans I'année qui suit la réception.

- une garantie biennale de bon fonctionnement portant sur le remplacement ou le
dépannage de tout équipement dont le fonctionnement est défectueux au cours des
deux années qui suivent la réception des travaux.

- une garantie décennale pour les ouvrages assuijettis (structure, couverture, etc.)

La garantie biennale s'ajustera, le cas échéant, a des temps plus longs, résultant des normes
homologuées ou de conditions particulieres des Constructeurs. Celles-ci sont stipulées dans le
CCTP. Exemples : batteries d’accumulateurs, systémes de cablage...

Les interventions réalisées en application de ces garanties comportent la remise en état des
ouvrages ou équipements impactées par ces désordres et travaux tous correctifs induits.

Ces garanties ne sauraient s'appliquer, en cas de défaillances dans I'emploi ou la maintenance,
ni en cas datteintes imputables a des tiers et diment constatées, ou a des désordres
climatiques.

2.43 Compte rendus
La mission du BET auteur du CCTP comporte I'organisation ou la participation a des réunions ou
visites de chantiers. Celles-ci font 'objet de compte-rendu ou de fiches de visite qui sont validés

et contractualisés en I'absence de contestation dans les 5 jours calendaires suivant leur diffusion
par courriel, ou courrier postal simple.
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3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES
3.0 GENERALITES

Les travaux et prestations a réaliser sont décrits par nature d’ouvrage dans la suite. Ces
spécifications particulieres complétent ou précisent celles des titres 1 et 2 du CCTP.

Il est rappelé que le prix du marché est forfaitaire, que les produits intervenants dans la
composition de I'ouvrage sont multiples, que I'Entreprise doit l'intégralité des éléments et des
prestations nécessaires au complet et parfait achévement de l'ouvrage, que ceux-ci soient
détaillés ou non dans le DCE.

Toutes les dimensions et quantités indiquées dans le CCTP sont des prédimensionnements
donnés a titre indicatif. L’Entreprise doit les vérifier avant remise de I'offre, et les réajuster selon
besoin, pour aboutir a la DPGF annexée a son offre.

La largueur de passage ne devra jamais étre inférieure a 5% des unités de passages
réglementaires (PMR et incendies).

Pour mémoire, les accés aux zones de chantier a confirmer et valider par le MOV pour les
dispositions particuliéres se situent :

- au niveau 0 du batiment Saint-Jacques,

- au niveau 0 du batiment Arquebuse,

- au niveau 0 du batiment Val de Brenne,

- au niveau R-1 du batiment Val de Brenne, zone technique

Des emplacements situés a proximité de ces accés pourront étre mis a disposition par le CH
pour le stockage des matériaux.

Les travaux sont réalisés en respectant strictement les directives du CH et du CSPS relatives a
lhygiéne et a la sécurité. Les travaux entrainant des nuisances fortes incompatibles avec
I'activité des services devront étre isolés de ces services par des écrans ou cloisons provisoires
assurant I'étanchéité aux poussiéres et un degré PF 1/4h.

Les percements sont réalisés avec des techniques dites de sciage-carottage, permettant de
limiter les nuisances et d’optimiser leur réalisation. Les outils sont exclusivement électriques, les
solutions avec moteurs thermiques ou centrales pneumatiques étant exclues. Les gros
percements susceptibles d’affecter la solidité seront soumis a I'aval du Controleur Technique qui
pourra exiger des notes de calcul.

Des interruptions de travaux a effet immédiat pourront étre demandées par le CH ou par le BET
en cas de non-respect de ces directives ou lors de circonstances exceptionnelles liées a I'activité
du CH. Elles pourront étre signifiées verbalement sur site mais devront étre confirmées par
courriel ou ordre de service.
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3.1 TRAVAUX DE DEPOSE

Dépose de bloc porte intérieur 2 vantaux
L’entreprise du présent lot doit :
- La protection des sols par polyane.
La dépose sans réemploi de blocs portes existants, y compris huisserie, compris
bouchement des scellements de fixation des huisseries.
- Le colmatage des feuillures.
- La dépose des seuils de portes.
- La dépose des butoirs au sol.
- Le tri et évacuation en décharge contrblée.
- Le nettoyage a l'aspirateur.

Localisation :
- bloc porte repére PCF 3.1 : niveau R-1 Val de Brenne
- bloc porte repére 1S.10.1 : niveau R+1 Val de Brenne

3.2 BLOCS-PORTES DAS

Rappel :

- Les pictogrammes réglementaires sont fournis par le lot 1 SSI.

- Fourniture des PV du CSTB de classement au feu des blocs-portes, des P.V. de
conformité a la normes DAS N.F.S. 61937 (fiche X) et des bordereaux de commande et
de livraison des portes concernant le chantier.

- Alimentation, raccordement et commande a charge de I'électricien.

Fourniture et pose de bloc-porte DAS CF ¥2h EI30 SA (700+700) x 2100mm comportant :
- - Montage a 'avancement ou aprés coup sur tout type de support.
- Toutes sujétions de pose des huisseries a 'avancement sont a la charge du présent lot.
- - Huisserie/bati bois exotique ou européen avec joint intumescent et joint d’étanchéité a
lair.
- - Portes, épaisseur 51 mm. Cadre bois exotique. Joint intumescent en périphérie
- 2 vantaux en simple action
- reprises et raccords sur existants (cloisons, plafond),
- ferme porte
- Battement chant droit avec joint intumescent.
- Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m2.
- Ferrage par 4 paumelles de 130 mm.
- Angle Maxi en attente en fonction du ferme porte
- Déclencheur électromagnétique et boitier de connexion
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Compris tous couvre-joints nécessaires et finitions
- protection garde-pieds acier,
- couche impression pour peinture,
- Label CTB. Marquage aux normes en vigueur.

Localisation :
- Val de Brenne, R-1, circulation VB-1-CIR.36, repére PCF 3.1.
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Fourniture et pose de bloc-porte DAS CF ¥2h EI30 DA (800+800) x 2100mm comportant :
- - Montage a I'avancement ou aprés coup sur tout type de support.
- Toutes sujétions de pose des huisseries a 'avancement sont a la charge du présent lot.
- - Huisserie/bati bois exotique ou européen avec joint intumescent et joint d’étanchéité a
lair.
- - Portes, épaisseur 51 mm. Cadre bois exotique. Joint intumescent en périphérie
- 2 vantaux en double action
- reprises et raccords sur existants (cloisons, plafond),
- ferme porte
- Battement chant droit avec joint intumescent.
- Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m2.
- Ferrage par 4 paumelles de 130 mm.
- Angle Maxi en attente en fonction du ferme porte
- Déclencheur électromagnétique et boitier de connexion
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Compris tous couvre-joints nécessaires et finitions
- protection garde-pieds acier,
- couche impression pour peinture,
- Label CTB. Marquage aux normes en vigueur.

Localisation :
- Val de Brenne, R+1, circulation VB+1-CIR.80, repére 1S.10.1.

3.3 VENTOUSES

Fourniture et pose de ventouse électromagnétique pour porte, compris contre plaque articulée et
tous supports ou rallonges nécessaires.

Force de maintien 50daN.

Position en partie haute dés que possible.

Conformes aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et
certifiés CE RPC.

Alimentation électrique a charge de I'électricien, modele et caractéristique de l'alimentation a
définir avec ce dernier.

Localisation :

- Saint-Jacques, RDC, circulation SJ-0-CIR.41, repére 1S.4.3

- Saint-Jacques, RDC, circulation SJ+1-CIR.80, repére IS.7.1

- Val de Brenne, RDC, circulation VBJ-0-SER.15, repére PCF.5.1
- Val de Brenne, RDC, circulation VBJ-0-SER.16, repére PCF.5.2
- Val de Brenne, RDC, circulation VBJ-0-SER.16, repére PCF.5.3
- Val de Brenne, RDC, circulation VBJ-0-CIR.38, repére PCF.5.4
- Saint-Jacques, R+1, circulation SJ+1-CIR.55, repére 1S.6/7.1
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3.4 CONTACTS DE POSITION DE SECURITE

Fourniture et pose d'un contact de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute
de I'huisserie des portes DAS existantes en limite de zone de compartimentage compris toutes
sujétions de pose.

Localisation :
- Saint-Jacques, R+1, circulation SJ+1-CIR.55, repére 1S.6/7.1
- Saint-Jacques, R+2, circulation SJ+2-CIR.43, repére 1S.12/13.1
- Saint-Jacques, R+3, circulation SJ+3-CIR.30, repere PCF.20/21.1
- Saint-Jacques, R+4, circulation SJ+4-CIR.27, repére PCF.25/26.1
- Val de Brenne, R+1, circulation VB+1-CIR.23, repére PCF.8/9.1.
- Val de Brenne, R+1, circulation VB+1-CIR.23, repére PCF.8/10.1.
- Val de Brenne, R+2, circulation VB+2-CIR.03, repére PCF.15/16.1.
- Val de Brenne, R+2, circulation VB+2-CIR.03, repére PCF.15/17.1.
- Arguebuse, R+2, circulation AR+2-CIR.29, repére PCF.18/19.1.
- Arguebuse, R+2, circulation AR+2-CIR.29, repére PCF.18/19.2.
- Arquebuse, R+3, circulation AR+3-CIR.30, repére PCF.23/24.1.
- Arguebuse, R+3, circulation AR+3-CIR.30, repére PCF.23/24.2.

3.5 RECEPTION ET MISE EN SERVICE

L’installation devra faire I'objet d’'une réception en présence de [l'utilisateur, du bureau de
contrble, du coordinateur SSI et de I'installateur.

A la réception, I'entreprise devra fournir au titre des DOE, 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires
dématérialisés. (plans, schémas, notices technigues, autocontréle, etc.).

9882 DCE — CCTP_02 Lot 2 Menuiseries intérieures— 29/01/2025 page 17



4 COMPLEMENTS

4.1 OPTIONS

Sans objet.

5 ANNEXES

5.1 LISTE DES PLANS

ME 1 & ME 13 plans d’implantation des travaux de menuiseries échelle 1/100 ou 1/50

5.2 DIVERS

Cadre pour le chiffrage : se reporter a la décomposition du prix global et forfaitaire.
Dispositions fonctionnelles SSI : se reporter au Cahier des charges fonctionnel du SSI.
Autres éléments a joindre obligatoirement a I’offre :

- Notice Technique et méthodologique spécifique a I'opération (10 pages maxi)

Calendrier proposé pour I'exécution dans le cadre du délai

Certificat de visite délivré par le CH

Tout documents justifiant des compétences, références et moyens matériels
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