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1 INTRODUCTION

1.1 OBJET DU CCTP

Ce Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes donnent la description et les
spécifications techniques retenues pour remplacer et mettre a niveau le SSI du site et réaliser
guelques améliorations induites.

Les travaux comportent en résume:
- la rénovation du SSI avec le remplacement de 2 systemes existants.
- le remplacement de portes coupe-feu PCF : lot 2 Menuiseries Intérieures

- toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux précités : déposes,
protections, nettoyages, rebouchements et calfeutrements CF, etc.

Le CCTP constitue le Dossier Technique joint aux autres piéces administratives et
contractuelles constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) puis du
marché contracté avec I'opérateur économique : Acte d’engagement, CCAP, CCAG, CCTG,
calendrier d’exécution ou autres. A défaut, il sera fait application des dispositions générales du
CCAG travaux applicables aux marchés publics.

Dans le CCTP lopérateur économique est désigné indifféeremment par 'un des substantifs
suivants : titulaire, entreprise, entrepreneur ou groupement, le Maitre d’Ouvrage ou le Bureau
d’Etudes par les acronymes MOV et BET, et I'établissement par CH.

En cours d’opération, le CH est représenté soit par le Directeur Technique du CH de la Haute
Cote d’Or, soit par le Responsable Technique du site.

Ce dossier CCTP contient les éléments suivants :

- Des piéces écrites, réunies dans le présent document technique constituant le cahier
des clauses techniques et particuliéres,

- Des plans dont la liste figure en annexe,
- Des piéces annexes :
* La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire a compléter par I'entreprise.
* Un planning général de I'opération.
*Un cadre de mémoire technique.
* Un cahier des charges fonctionnel du SSI

* Un certificat de visite (la visite ou la connaissance du site attestée par le MOV est
obligatoire avant remise d’une offre).
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1.2 MARCHE

Le marché forfaitaire pourra étre confié a une entreprise justifiant de sa polyvalence, ou a un
groupement d’entreprises.

La visite ou la connaissance des lieux avant remise de l'offre est obligatoire, pour apprécier la
complexité des travaux, avec une attestation délivrée par le MOV.

L’offre sera obligatoirement accompagnée d’'un mémoire explicatif technique et méthodologique
spécifique au déroulement de l'opération en 10 pages au maximum, et d'un projet de
calendrier d’exécution.

1.3PRESENTATION DES OUVRAGES
1.3.1 Configuration du site

L’Hopital est composé de 3 batiments :
- batiment « Saint-Jacques » composé de 6 niveaux (R-1 a R+4), dont 2 niveaux
désaffectés et vidés d’'occupants (R+2 et R+3)
- batiment « Val de Brenne » composé de 4 niveaux, (R-1 a R+2) + combles techniques
- batiment « Arquebuse » composé de 4 niveaux (RDC a R+3) + combles techniques

Particularités :

- Le batiment « Saint-Jacques » est relié au batiment « Val de Brenne » par une passerelle
au niveau R+1 ;

- Le batiment « Val de Brenne » est relié au batiment « Arquebuse » par une circulation au

- Dans le cadre de ces travaux, Il a été convenu que le niveau de référence était le niveau
RDC du Val de Brenne. Par conséquent, le niveau R-1 actuel du batiment Arquebuse
devient le niveau RDC, et ainsi de suite.

- Les deux salles informatiques de I'Etablissement (RDC batiment « Arquebuse » et RDC
batiment « Saint-Jacques ») sont équipées d’'un systéme d’extinction type Argo 55 de
CHUBB. Ces équipements récents sont indépendants du SSI.

Les acces pompiers se situent :

- Au niveau RDC du béatiment « Saint-Jacques »
- Au niveau RDC des batiments « Val de Brenne/Arquebuse »

1.3.2 Périmétre d’intervention et classements

2. Béatiment Effectif public
Batiment principal Saint-Jacques 229
Maison de retraite Val de Brenne 281
Batiment Arquebuse 94
604 personnes

Les niveaux désaffectés R+2 et R+3 du batiment « Saint-Jacques » font partie du programme de
travaux.

Le programme de travaux porte donc sur ’ensemble des 3 bitiments.
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1.3.3 Description résumée de I’opération
Les prestations et travaux a exécuter dans le cadre de ce marché de travaux comportent en
résume :

- les études d’exécution et notes de calcul traduisant les spécifications du CCTP,

- les plans d’ateliers et de chantier (documents PAC)

- l'organisation générale du chantier pendant la période de préparation,

- la coordination entre intervenants en réalisation,

- des travaux préparatoires et connexes,

- des percements et reprises,

- toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux précités : déposes,
protections, nettoyages, rebouchements et calfeutrements CF, etc.

- la formation des personnels du CH et la fourniture du DOE.

Pour mémoire, le Bureau d’Etudes est titulaire d’'une mission d’assistance technique hors cadre
loi MOP comportant la définition des ouvrages et un suivi des travaux. Dans ce cadre, le CCTP
comporte de simples prédimensionnements a affiner et confirmer ou optimiser par les études
d’exécution.

Les travaux sont réalisés dans un établissement en exploitation. Pendant la période de
préparation, I'entreprise devra établir et proposer son mode opératoire détaillé jusqu’a validation
par le Maitre d’'Ouvrage.

Les acces au chantier seront a valider par le MOV.

Des emplacements situés a proximité de ces acces pourront étre mis a disposition par le CH
pour le stockage des matériaux.

L’absence d’amiante ou de plomb devra étre confirmée par un diagnostic avant travaux diligenté
par le CH.

Le chantier comprend des interventions dans des laboratoires, locaux de soins, ou avec risques de
propagation d’agents biologiques ou autres ; le titulaire devra prendre les dispositions adéquates pour
informer les travailleurs en particulier au niveau :

- des risques pour la santé et des prescriptions en matiére d’hygiéne,

- des précautions a prendre,

- du port des EPI et des bonnes pratiques en la matiére,

- des procédures en cas d’accident.
Le MOV se réserve la possibilité de dispenser des séances de formations ou informations aux
personnels si besain.

1.3.4 Limite des prestations

Les prestations prévues au marché comportent également :

- les branchements électriques avec coffrets de chantiers,

- les branchements temporaires « eau de ville » a partir de distributeurs d’étage.
Le CH fournit I'énergie électrique et 'eau nécessaire au chantier et a la base vie sans contre- partie.
Travaux non compris dans le programme de cette opération :

- dépannage ou mise a niveau du systéme de désenfumage réalimenté en I'état,

- interventions sur les recoupements dont maintenance des portes, adaptées en I'état.

- Fourniture et pose des blocs ventouses électromagnétiques (a la charge du lot 2 ME).
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1.3.5 Méthodologie applicable au déroulement des travaux

Les travaux sont a réaliser en une tranche dans un établissement soumis a des contraintes
spécifiques, l'activité des services étant continu 365 jours/an. Les plages horaires de travail
devront donc étre harmonisée avec celle du CH.

Les travaux devront donc faire I'objet d’'une analyse fine du chantier par I'entreprise, dans la
période de préparation, pour minimiser les aléas de chantier et éviter des actions intempestives
affectant I'activité ou les patients. L’intervention simultanée de plusieurs équipes est demandée
pour optimiser la réalisation des travaux dans le délai fixé.

Les interventions dans les locaux accessibles au public sont donc toujours soumises a I'accord
du CH, une semaine a l'avance, par courriels au Service Technique du CH. En cas de
difficultés, des prolongations de délais pourront étre actées par OS.

Lorsqu’il y aura nécessité dinterrompre le fonctionnement d'une installation ou partie
d’installation, la demande sera a formuler au minimum une semaine auparavant par courriels au
Service Technique du CH.

L’entreprise nettoie les locaux concernés par les travaux, a l'issue de chaque journée ou demi-
journée de travail et peut établir un état des lieux en présence des représentants de la maitrise
d’'Ouvrage, avant travaux, zone par zone.

Les systémes dédiés a la sécurité des personnes et des biens sont maintenus en service.
1.4 INDICATIONS RELATIVES AU MARCHE
1.4.1 Dispositions générales

Le marché est constitué des éléments définis dans le §1.1. et dans la suite du CCTP.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) a pour but de faire connaitre a I'Entreprise les
ouvrages a exécuter. Avant de remettre son offre, I'Entreprise a le devoir de compléter son
information, si elle le juge nécessaire, auprés du Maitre d'Ouvrage, du BET, et éventuellement
des Organismes de Contrble désignés, des Concessionnaires de réseaux, et autres, de sorte
gue les prestations ne souffrent d'aucune contestation ultérieure. Toute question ou anomalie se
rapportant au DCE doit étre signalée au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des

offres au BET ou au Maitre d’Ouvrage, qui statuera...

Le prix du marché est global et forfaitaire. Les produits intervenants dans la compaosition de
l'ouvrage sont multiples. L'Entreprise doit l'intégralité des éléments et des prestations
nécessaires au complet et parfait achévement de 'ouvrage, que ceux-ci soient détaillés ou non
dans le DCE. De méme L’Entreprise doit vérifier et réajuster les prédimensionnements et les
guantités indiqués dans le DCE, selon besoin.

1.4.2 Délais d’exécution et calendrier prévisionnel

Le délai de réalisation est égal a 30 semaines et se décomposent ainsi :

- préparation : 4 semaines

- exécution : 23 semaines

- validation, essais, formation, déposes : 3 semaines.

Son respect implique l'intervention simultanée de plusieurs équipes et corps de métiers.

Un calendrier détaillé d’exécution est proposé par I'entreprise avec son offre, puis mis au point
lors de la période de préparation avec les utilisateurs.

Proposition de phasage :

- Phase 1:
o remplacement du SSI du batiment « Saint-Jacques »
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o création du local SSI au RDC et mise en place des nouveaux équipements
centraux ECS/CMSI

o le nouveau SSI de Saint Jacques est repris depuis la nouvelle centrale

o suppression de la centrale CERBERUS Saint Jacques

o lesinstallations SSI existantes des batiments « Arquebuse » et « Val de Brenne »
sont conservées sur I'ancienne centrale

o alafin de la phase 1, une réception technique du SSI sera réalisée sur le batiment
« Saint-Jacques »

- Phase 2:
o remplacement des SSI des batiment « Arquebuse » et « Val de Brenne »

o alafin de la phase 2, une réception technique du SSI sera réalisée sur les
batiments « Arquebuse » et « Val de Brenne »

- Phase 3:

o - dépose des installations existantes non réhabilitées de 3 batiments.

1.4.3 Allotissement

LOT 1 : SSI — Electricité
LOT 2 : Menuiseries Intérieures

1.4.4 Qualifications exigées

L'Entreprise ou le groupement d’entreprises candidat au marché, devra présenter des
compétences et qualifications en rapport avec la complexité de 'opération dans les domaines
suivants :

- attestation de qualification établis par de organismes habilités, pour chacun des corps
d’état impliqués,

- références (3 au minimum) ou certificats de capacité d’opérations similaires, en
établissements hospitaliers ou EHPAD.

Ces attestations, références et certificats pourront étre pris en compte pour le classement des
offres.

L’absence de qualifications professionnelles ou de références en établissement de santé pour
des opérations similaires peut constituer un motif de rejet de I'offre.

Les qualifications 17 et R7 sont demandées pour le SSI. Elles pourront émanés du titulaire ou
d’un cotraitant.

1.5 CADRE GENERAL

Les ouvrages doivent répondre pour la qualité des matériaux et matériels, ainsi que pour leur
mise en ceuvre, aux prescriptions des textes législatifs et réglementaires et documents
techniques en vigueur. Chaque élément proposé doit avoir recu les agréments technigues ou
certificats de conformité aux normes attestés par PV ou certificats d’organismes habilités.

L’Entreprise réalise les ouvrages avec tous les soins nécessaires selon les regles de l'art,
avec un personnel qualifié pour les taches qui lui sont confiées. Elle doit justifier des
gualifications du personnel sur demande.

Il est demandé la conformité a I'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux établissements, équipements ou systémes assujettis, ainsi qu’aux autres
documents listés ci-apres, notamment :

- Code de la Construction et de I'Habitation et textes subséquents décrets, reglements,
arrétés (batiments d'habitation, établissement recevant du public, handicap, etc.),

- Code du Travail et textes subséquents décrets, reglements, arrétés,
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- Code de I'environnement et textes subséquents décrets, réeglements, arrétés,
- Code de la santé publique et textes subséquents décrets, reglements, arrétés,

- Prescriptions de la Commission de Sécurité des ERP, d’un organisme officiel ou d’un
Contréleur Technique,

- Décret n° 2010-1016 du 30 Aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux de travail.

- Décret n° 2010-1017 du 30 Aodt 2010 relatif aux obligations des Maitres d’Ouvrage
entreprenant la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des
travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations électriques.

- Décret n° 2010-1018 du 30 Aolt 2010 portant diverses dispositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail.

- Arrété du 16 décembre 2011 relatif a I'application de l'article R. 111-14 du code de la
construction et de ['habitation relatifs aux réseaux intérieurs de lignes de
communications électroniques destinés a assurer la desserte des logements et locaux
a usage professionnel)

- Normes francaises homologuées, identifiées par des préfixes tels que NF 1ISO, NF EN ISO,
NF EN, ou NF. Quelgues normes fondamentales rappelées pour mémoire :

e Normes NFC-13.100, NFC-14.100, NFC-15.100, NFC-17.100, NFC-17.200,

e Norme NFC 91.100 sur la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre
les troubles parasites d'origine industrielle

e Norme - Normes NF S 61.930 a NF S 61.940

o *Norme EN 54-2 et 54-4 et NF Systéme Détection Incendie.

- Les DTU (Documents Techniques Unifiés) relatifs aux régles de mise en ceuvre et de calcul
pour certains travaux du batiment, publiés par le CSTB (Centre Scientifique des
Techniques du Batiment).

L’application des instructions, directives et circulaires est conditionnée aux instructions données
par le Maitre d’Ouvrage qui devra alors les identifier par leur numéro, leur objet et leur date de
publications. Celles-ci sont publiées sur le site internet relevant du Premier ministre.
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr).

Il en est de méme pour :
- les consignes ou procédures particulieres a I'établissement.
- les regles et référentiels Apsad publiées par le CNPP relatives a l'installation des
équipements et systémes de sécurité, ou a I'organisation des services de sécurité en
particulier la régle APSAD R7 «Détection automatique d’incendie »

Cette énumération n'est pas limitative. Les entreprises doivent se conformer a 'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires applicables dans le cadre des ouvrages a réaliser.

1.6 ASTREINTE

Pendant toute la durée du chantier et dans 'année de garantie, le titulaire doit mettre en place et
maintenir des moyens humains et matériels pour intervenir dans un délai maximal de 24 heures/
365 jours par an en cas d’appel justifié consécutif a une panne ou un désordre lié aux prestations
du marché et affectant la sécurité.

Toute demande d’intervention prendra la forme d’'un message par courriel complété ou non par
un appel téléphonique.

Les dispositions mises en place seront explicitées dans le mémoire technique.
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2 DISPOSITIONS GENERALES

2.1 INTRODUCTION

Ces dispositions générales sont applicables a 'ensemble du marché et ne sont pas répétées
dans la suite. Les frais qui en découlent font partie intégrante du prix forfaitaire et sont a
intégrer aux prix des articles constitutifs de celui du marché.

2.2 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.21 Période de préparation

Pendant la période de préparation, les entreprises mettent en place les dispositions relatives a
'hygiéne et a la sécurité, établissent les documents d'exécution (plans EXE/PAC, note de
calculs, réservations, notices) et le calendrier d’exécution détaillé, organise les
approvisionnements en matériels, présente les échantillons demandés. Ces prestations sont
réalisées en étroite coordination avec 'ensemble des intervenants sous la direction du Maitre
d'CEuvre dans un délai maximal de :

- 14 jours suivants la notification du marché pour le calendrier d’exécution,

- 21 jours suivant la notification du marché pour les autres documents.

2.22 Hygiéne et sécurité

L'Entrepreneur est tenu de satisfaire a I'ensemble des dispositions I|égislatives ou
réglementaires en vigueur, concernant I'Hygiéne et la Sécurité des travailleurs et des
personnes, sans autres stipulations particulieres, notamment a la loi n° 93.1418 du 31
Décembre 1993 et a ses décrets d’application.

2.23 Etudes, coordination, exécution

Chaque Entreprise doit établir les Plans d’'EXE et d’Atelier et de Chantier (PAC) pour les
ouvrages qui lui incombent en tenant compte des solutions techniques définitivement
adoptées, des caractéristiques du matériel retenu et des contraintes des existantes. A ce
stade la libre concurrence laissée sur les matériels, a niveau de performance et de qualité
égales, peut générer des variations dans certaines particularités techniques, encombrements
ou modes de pose des produits.

Ces documents (plans, schémas, épures, note technique...) sont accompagnés, le cas
échéant, de toutes notes de calculs ou justificatifs, puis présentés BET avant la mise en
ceuvre. L'Entreprise reste néanmoins responsable, malgré le visa du BET, de toutes les
erreurs qu’il aurait pu commettre dans I'exécution de ces documents, ou dans leur mise en
ceuvre.

Aprés mise au point, ces documents et tous les renseignements nécessaires sont diffusés au
tant que de besoin aux intervenants.

L’entreprise doit :

- Vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur concordance entre les
différents plans. Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne doit étre prise a I'échelle
sur les dessins : les Entrepreneurs doivent s’assurer sur place avant toute mise en
ceuvre, des contraintes diverses.

- Prendre contact avec le BET et suivre ses instructions lors des phases successives de
I'opération dont : mise au point des PAC, des réservations et du calendrier d’exécution,
organisation du chantier et du déroulement des travaux, finalisation et validation des
travaux, etc.
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- Assurer des échanges nécessaires avec les autres parties aux stades des études, de
I'exécution, des essais et des mises en service de systéme de toute nature, en faisant
part au BET des difficultés éventuelles rencontrée aux différentes étapes de
I'opération.

- Fournir tous les documents et réaliser toutes les prestations demandées par le Bureau
de Contrble, par le coordinateur SPS ou par le Coordinateur SSI, dans le cadre de
leurs missions. L’Entreprise signale au BET toute contradiction qui pourrait apparaitre
entre une demande de 'un de ces organismes et les stipulations du marché.

- Prendre contact avec le Maitre d'Ouvrage au moment de la prise en charge des
installations pour assurer les compléments de formation nécessaire au Personnel
d'Exploitation.

2.24 Réservations, percements, encastrements et raccords

L’Entreprise devra au cours de la période de préparation présenter au BET, pour accord et
coordination les solutions retenues pour I'exécution des travaux.

Dans les ouvrages existants ou en cas de retards ou d’erreurs dans les demandes de
réservations |'Entreprise doit la réalisation des réservations de toutes natures dont les
percements, saignées en parois, scellements, rebouchages et autres. Ces interventions sont
réalisées avec des outils performants tels que des perforatrices ou rainureuses dotés de
systéme d’aspiration des poussiéres, ou tout autre matériel approprié.

Les rebouchages sont dus par l'entreprise dans tous les cas et sont réalisés avec les
matériaux adéquats pour remise en état initial.

Les atteintes au gros ceuvre et aux ouvrages d’autres corps d’état doivent recevoir I'accord
préalable du BET, ne pas en altérer la solidité, la fonctionnalité ou I'aspect et peuvent faire
I'objet de prescriptions particuliéres. L'Entreprise reste responsable des conséquences de ses
travaux sur la solidité de la construction, sur l'apparition de fissures et de taches, avant
comme apres I'exécution des peintures ou la pose des revétements.

L'Entreprise doit la protection contre la corrosion des différentes piéces en métaux
corrodables, toles, fourreaux, conduits, profilés, chemins de cébles et tous autres, apparents
Ou noyés en tranchées ou percements.

Les travaux entrainant des nuisances, dont le bruit, sont réalisés en dehors des heures
d’ouverture au public.

2.25 Choix des matériels, échantillons, ouvrages témoins

Les références des matériels mentionnées dans les C.C.T.P. et D.P.G.F. de cette consultation
se rapportent a des produits de fabricants connus et réputés. lls ont pour objet de clarifier le
travail de I'Entreprise dans sa compréhension des prescriptions du BET et des besoins du
Maitre d’Ouvrage, notamment en termes de qualité de la prestation attendue.

Les Entreprises :

- Soit s’engagent a respecter les prescriptions proposées ; l'absence de mention
particuliere dans leur offre vaut engagement de I'entreprise d’installer les produits
proposeés dans le cahier des charges.

- Soit proposent des matériels de marques différentes mais strictement équivalentes
techniquement et qualitativement aux produits préconisés. Dans ce cas I'entreprise
doit mentionner trés précisément les références et les caractéristiques techniques des
produits équivalents qu’elle se propose d’utiliser.

Les produits intervenants dans la composition des ouvrages sont multiples et peuvent ne pas
étre tous détaillés dans le CCTP. Dans tous les cas ils sont neufs, de premiere qualité et
appropriés a I'environnement.

Les matériels sont issus de constructeurs disposant d’agences régionales susceptibles
d’intervenir efficacement au titre de la garantie, de la maintenance ou de la fourniture de
pieces de rechange.
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Avant toute commande définitive, les Entrepreneurs sont tenus de soumettre a 'agrément du
BET les différents matériels qu’ils proposent pour que celui-ci puisse s’assurer des
caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et esthétiques auxquelles doivent répondre
obligatoirement les matériels prescrits.

L’entreprise doit donc présenter des documentations techniques et des d’échantillons ou
réaliser des prototypes ou ouvrages témoin, a renouveler selon besoin en cas de rejet par le
Maitre d’CEuvre de produits non conformes aux stipulations du marché.

Les teintes des matériaux seront aux choix du BET ou du CH, dans toute la gamme de la
marque indiquée au C.C.T.P., sur présentation d’échantillons par [I'Entrepreneur sauf
indications contraires stipulées dans le présent C.C.T.P.

2.26 Contrdles interne des entreprises

En début de chantier, 'Entrepreneur donnera le nom des personnes chargées du suivi de
I'opération et d’assurer le contrble des prestations du marché.

2.27 Travaux en cours d'exploitation

En sus des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, concernant I'Hygiéne et la
Sécurité des travailleurs et des personnes, et en I'absence de spécifications particuliéres
contraires, les travaux exécutés en période de fonctionnement, ou aprés la mise en service d'une
partie des installations, ne devront pas perturber l'exploitation hormale de I'Etablissement.

L'Entreprise mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire a cet
impératif dont : écrans ou cloisons de séparation, branchements temporaires, horaires de
travail avec des intervention en dehors des heures d’exploitation, etc.

2.28 Démolitions et dépose

Lors des déposes ou démolitions, a effectuer avec le plus grand soin, toutes précautions
seront prises pour éviter ou réduire les émissions de bruits, poussiéres, et autres nuisances.

En cas de présence d’amiante, toutes les interventions a réaliser au niveau des travaux
devront donc tenir strictement compte des dispositions I€gislatives et réglementaires
concernant 'amiante et des recommandations publiées par le C.S.T.B, I'l.LN.R.S. et tout autre
organisme officiellement reconnu en matiére de prévention dans le batiment.

2.29 Elimination des déchets

Chaque entreprise doit réaliser I'élimination des déchets induits par les interventions objet du
marché en suivant les procédures réglementaires, en particulier :

1. Assurer la tracabilité de I'élimination des déchets de toute nature.

2. ldentifier clairement ces déchets et établir un état des quantités.

3. Les trier conformément aux exigences de la filiere.

4. Les acheminer sur des centres de traitement homologués via une filiere agrée.

Les brllages sur chantier sont strictement interdits.
Tout stockage temporaire sur le site devra étre soumis a 'agrément du Maitre d’Ouvrage.

Les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE-D3E) sont traités en suivant
les dispositions réglementaires prises en application des Directives Européennes et du Code
de I'’Environnement en vigueur lors de la réalisation des travaux. Sont concernés plusieurs
catégories d’équipements dont :

- Les condensateurs contenant du PCB,

- Les composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes a rétro-
éclairage,

- Les lampes usagées, tubes cathodiques,
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- Les gaz d’extinction,
- Et autres équipements listés dans les Arrétés d’application.

Les produits ionisants, tels que les détecteurs ioniques sont éliminés selon les dispositions en
vigueur.

Si des déchets comportent des agents biologiques ou autres, leur élimination est a réaliser en
suivant les instructions du CH.

L’entreprise doit tenir un cahier d’élimination des déchets et produire sur simple demande en
cours de réalisation ou avec le DOE le bilan correspondants avec les bordereaux justificatifs de
I'évacuation de 'ensemble des déchets dans des sites et des filieres agréés.

2.3 CONTROLE ET VALIDATION DES TRAVAUX

2.31 Dossiers des installations

L’entreprise remet sur simple demande tout document relatif aux ouvrages a lattention des
entités impliquées directement dans I'opération : BET, Contrbleur technique, Coordinateur SPS
et SSI et autres. La diffusion de document est conditionnée aux procédures particulieres en
vigueur dans I'établissement concernés.

Elle constitue en phase de préparation puis tient a jour jusqu’a la réception les documents
techniques d'installation, en lien entre la conception et la maintenance, pour aboutir a la
production du DOE et a celle du dossier d’intervention ultérieur de I'ouvrage (DIUO), établi sous
la direction du Maitre d’Ouvrage pour répondre :

- au Code du Travail art R 4211-3 «le Maitre d’Ouvrage élabore et fransmet aux
utilisateurs au moment de la prise de possession de locaux et au plus tard dans le mois
qui suit un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossier comporte, outre les
notices et dossier techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R 4215-3, les
dispositions prises...etc. »,

- au code de la construction et de 'habitation, et notamment aux art. GE2, EL2, EC4 et
MS3 du Réglement de sécurité des ERP,

- atout autre dossier réglementaire relatif a 'opération.

A la réception, I'Entreprise devra donc présenter les éléments suivants, au minimum en
4 exemplaires papier et 1 version numérique sur CD ROM (2 pour le Maitre d'Ouvrage, 1 pour
le SPS et 1 pour le Concepteur Technique) :

Pour les installations électriques et de courants faibles

1. Des schémas unifilaires de linstallation annotés quant aux sections de conducteurs et
capacités des appareils (Fichiers DXF-DWG et PDF).

2. Les plans de chantier des installations figurant les emplacements et roles réels des
éléments (Fichiers DXF-DWG compatible et PDF).

3. Les schémas de construction des tableaux généraux et divisionnaires (Fichiers DXF —
DWG et PDF).

4. Les notices d'emploi et d'entretien établies par les Constructeurs pour le matériel choisi et
installé. Tous ces éléments seront conformes a la derniere réalité (Fichier compatible Doc
et format PDF).

Fiches et documentations techniques (Fichier compatible Doc et format PDF).
Certificat d'installation (fichier format PDF).

Proces-verbaux d'essais : (fichier format PDF).

PV matériel NF S, Associativité (fichier format PDF).

Attestation de formation : (fichier format PDF).

© © N o O
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10. Autocontréles, PV de mise en service et fiche foyer type : (fichier format PDF).

Pour les autres ouvrages

1. Les plans de chantier des installations avec détail des prestations (Fichier DXF — DWG).
2. Les notices d’emploi et d’entretien (fichier format PDF)

3. Les fiches et documents techniques (fichier format PDF)

4. Les procés-verbaux d’essais (Fichier format PDF).

Le cas échéant

1. Les attestations de conformité (CONSUEL, APSAD, etc.)

2. 2- Les certificats d’économie d’énergie

3. 3- Les fiches de déclaration environnementale des produits répondant & une démarche
d’éco conception.

2.32 Attestation de conformité

Pour les installations soumises au Décret n° 72.1120 du 24 Décembre 1972, en patrticulier en
cas de création d’'un nouveau branchement ou de demande spécifique, I'entreprise fournit les
attestations de conformité visées par le CONSUEL, dans les délais impartis. Les frais
résultants d'un retard dans la production de ces attestations seront imputés a I'Entreprise
responsable.

Les attestations et la vérification « CONSUEL » opérée par un organisme d’inspection
accrédité éventuellement nécessaire a cette validation est a la charge de I'entreprise.

2.33 Vérifications réglementaires

L'employeur doit faire procéder aux vérifications initiales réglementaires des installations
électriques lors de leur mise en service et aprés qu'elles ont subi une modification de structure,
en vue de s'assurer gu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité applicables aux
installations électriques en application des art R4226-14 et R4226-15 du Code du Travail.

Ces vérifications initiales ou aprés travaux (VRAT) sont réalisée par un organisme accrédité a cet
effet, dont le choix et les honoraires sont a la charge du Maitre d’ouvrage. Il en est de méme pour
les vérifications réglementaires auxquelles sont assujettis d’autres installations ou systéme : SSI,
Paratonnerres, et autres.

L’entreprise doit assister 'organisme lors de ces contrdles et lui fournir tous les documents
nécessaires justifiés.

2.34 Réceptions

La réception des ouvrages est réalisée en suivant les prescriptions établies par le Maitre
d'Ouvrage dans le cadre des dispositions réglementaires ou contractuelles applicables au
marché rappelées au 81.1.

L’opérateur économique devra prévoir le matériel nécessaire au contrble du systéme de
désenfumage.

S'il apparait que certaines prestations prévues au marché n'ont pas été exécutées ou
terminées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, avec
réserves. L'entrepreneur s'engage alors a exécuter les prestations correctives dans un délai
maximal de trois mois a compter de la date de réception. Si ces prestations ne sont pas faites
dans ce délai de trois mois, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux
frais et risques de I'entrepreneur.

La prise de possession des ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage doit étre précédée de leur
réception. Toutefois, en cas de retard dans le déroulement des travaux, d’interventions en site
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occupé, de décomposition en tranche, ou d’'urgence, la prise de possession peut intervenir
antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux
contradictoire qui peut étre formalisé dans un simple compte rendu du BET, validé et
contractualisé en 'absence de contestation dans les 5 jours calendaires suivant sa diffusion par
courriel.

2.35 Assistance complémentaire

L’entreprise doit assistance au Maitre d’Ouvrage et au BET lors des interventions réalisées pour
assurer la validation de ouvrages ou leur mise en service, sur simple convocation, tel qu’'a
I'occasion de :

- interventions du Contréleur Technique,

- visite d’organisme officiels, de la Commission de Sécurité, des Assureurs, avec le cas
échéant réalisation d’essais complémentaires,

- accompagnement du Maitre d’Ouvrage lors du transfert des ouvrages a I'Utilisateur.

2.4 DISPOSITIONS DIVERSES

2.41 Assurances

Tout candidat au marché doit étre titulaire d’'un contrat d’assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, des tiers et autre en cas d'accidents ou de
dommages, causés par l'exécution des prestations. Les offres émanant d’entreprises dont le
montant ou I'étendue des garanties sont insuffisants sont écartées.

2.42 Garanties

Les garanties suivent les dispositions établies par le Maitre d'Ouvrage dans le cadre des
dispositions réglementaires ou contractuelles applicables au marché (81.1) et comportent :

- une garantie de parfait achévement par laquelle I'entreprise doit remédier a toute
malfacon ou carence constatée ou survenue dans I'année qui suit la réception.

- une garantie biennale de bon fonctionnement portant sur le remplacement ou le
dépannage de tout équipement dont le fonctionnement est défectueux au cours des
deux années qui suivent la réception des travaux.

- une garantie décennale pour les ouvrages assujettis (structure, couverture, etc.)

La garantie biennale s'ajustera, le cas échéant, a des temps plus longs, résultant des normes
homologuées ou de conditions particulieres des Constructeurs. Celles-ci sont stipulées dans le
CCTP. Exemples : batteries d’accumulateurs, systémes de cablage...

Les interventions réalisées en application de ces garanties comportent la remise en état des
ouvrages ou equipements impactées par ces désordres et travaux tous correctifs induits.

Ces garanties ne sauraient s'appliquer, en cas de défaillances dans I'emploi ou la maintenance,
ni en cas datteintes imputables a des tiers et diment constatées, ou a des désordres
climatiques.

2.43 Compte rendus
La mission du BET auteur du CCTP comporte I'organisation ou la participation a des réunions ou
visites de chantiers. Celles-ci font I'objet de compte-rendu ou de fiches de visite qui sont validés

et contractualisés en I'absence de contestation dans les 5 jours calendaires suivant leur diffusion
par courriel, ou courrier postal simple.

2.44 Représentation de I’entreprise
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L’entreprise doit étre représentée par un personnel compétent et habilité pendant la durée de
'opération : réunions, séances d’essais, réception, controles réglementaires ,visites du SDIS,
en se munissant des documents, matériels et instruments de mesure nécessaires au bon
déroulement des opérations.
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3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES
3.0 GENERALITES

Les travaux et prestations a réaliser sont décrits par nature d’ouvrage dans la suite. Ces
spécifications particulieres complétent ou précisent celles des titres 1 et 2 du CCTP.

Il est rappelé que le prix du marché est forfaitaire, que les produits intervenants dans la
composition de I'ouvrage sont multiples, que I'Entreprise doit l'intégralité des éléments et des
prestations nécessaires au complet et parfait achévement de l'ouvrage, que ceux-ci soient
détaillés ou non dans le DCE.

Toutes les dimensions et quantités indiquées dans le CCTP sont des prédimensionnements
donnés a titre indicatif. L’Entreprise doit les vérifier avant remise de I'offre, et les réajuster selon
besoin, pour aboutir a la DPGF annexée a son offre.

Pour mémoire, les acces aux zones de chantier a confirmer et valider par le MOV pour les
dispositions particuliéres se situent :

- au niveau 0 du batiment Saint-Jacques,

- au niveau 0 du batiment Arquebuse,

- au niveau 0 du batiment Val de Brenne,

- au niveau R-1 du batiment Val de Brenne, zone technique

Des emplacements situés a proximité de ces acces pourront étre mis a disposition par le CH
pour le stockage des matériaux.

Les travaux sont réalisés en respectant strictement les directives du CH et du CSPS relatives a
I'hygiéne et a la sécurité. Les travaux entrainant des nuisances fortes incompatibles avec
I'activité des services devront étre isolés de ces services par des écrans ou cloisons provisoires
assurant I'étanchéité aux poussiéres et un degré PF 1/4h.

Les percements sont réalisés avec des technigues dites de sciage-carottage, permettant de
limiter les nuisances et d’optimiser leur réalisation. Les outils sont exclusivement électriques, les
solutions avec moteurs thermiques ou centrales pneumatiques étant exclues. Les gros
percements susceptibles d’affecter la solidité seront soumis a I'aval du Contrdleur Technique qui
pourra exiger des notes de calcul.

Des interruptions de travaux a effet immédiat pourront étre demandées par le CH ou par le BET
en cas de non-respect de ces directives ou lors de circonstances exceptionnelles liées a I'activité
du CH. Elles pourront étre signifiées verbalement sur site mais devront étre confirmées par
courriel ou ordre de service.

Les déposes portent sur I'ensemble des matériels devenus hors service a lissue de ce
programme de travaux, récepteurs et canalisations compris.

Les prestations comprennent :

- le maintien en service des systémes et installations existantes jusqu'a leur
remplacement,

- un nettoyage a I'avancement des lieux, , par journée et/ou demi-journée,
- laremise en état des lieux a I'issue des travaux et des déposes.
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3.1 RENOVATION DU SSI DU CENTRE HOSPITALIER
3.1.1 Introduction

Cette rénovation porte sur le remplacement et la mise a niveau du systeme de sécurité incendie
de catégorie A du Centre Hospitalier.

Une mission de Coordination SSI spécifique devra étre réalisée, et les dispositions du Cahier des
Charges du SSI correspondant sont applicables. Il est joint au DCE.

Le Centre Hospitalier de MONTBARD comporte actuellement deux systémes de sécurité
incendie indépendants de catégorie A. Les équipements centraux de ces deux installations sont
posés sans dispositions particulieres :

- dans le local Accueil du batiment Saint-Jacques,

- et derriere la banque d’accueil au RDC du batiment Val de Brenne, a proximité de I'accés
public principal, sans présence permanente des personnels.

Pour résumé :
L’installation est entierement rénovée dans les conditions indiquées dans la suite.

Le nouveau SSI est déployé en conservant les 2 anciens systémes en exploitation jusqu’a la
mise en service du nouveau systéme.

Une partie du cablage existant serait conservé :

- batiment « Arquebuse » : 'ensemble des niveaux,

- batiment « Val de Brenne » : une partie des niveaux R-1, RDC, R+1
Concernant le batiment « Saint-Jacques », le cablage sera remplacé intégralement.

Le niveau de surveillance de linstallation sera de type totale au sens de la norme NF S 61-970
dans I'ensemble des locaux a I'exception :
- des sanitaires, douches,

- des gaines d’une section inférieure a 2 m?,
- des espaces cachés en faux-plafonds ou vides de constructions.

Le SSI de catégorie A comprendra un équipement d'alarme unigque et commun aux 3 batiments :
- un SDI avec :

* un ECS au sens de la norme NF EN 54-2
* des DAI et des DM

- un SMSI avec :
* un CMSI au sens de la norme NF S 61-934

* plusieurs DCT (DAS, diffuseurs d’évacuation, coffrets de relayage, exutoires, ...
équipements techniques participant directement a I'alarme incendie,)
* un EA pour I'’évacuation du type 1 au sens de la norme NF S 61-936

- 24 commandes Arrét pompier et 24 commandes Réarmement pompier par interrupteur a
rappel a clef ou B.P intégrés dans la baie

- des tableaux de report d’alarme (TRE) & chaque niveau dans les salles de soins, office,
bureaux.

- linstallation de la détection automatique adaptée au risque des locaux :
* au-dessus du systéme de sécurité incendie

* dans I'ensemble des locaux a I'exception :
= des sanitaires, douches,
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= des gaines d’une section inférieure a 2 m?,
» des espaces cachés en faux-plafonds ou vides de constructions.

- linstallation de déclencheurs manuels :
* & chaque niveau a proximité immeédiate de chaque escalier

* au RDC a proximité de chaque issue
*  hauteur d’installation : 1,30m du sol fini

Les nouveaux équipements centraux seront installés dans 'ancien local archives situé au niveau
RDC de Val de Brenne, a proximité de I'accés public principal et des services de secours. Ce
local sera réservé uniqguement aux équipements du SSI.

La centrale incendie sera alimentée a partir d’'une dérivation issue en aval de I'inverseur depuis le
TGBT principal du batiment Val de Brenne. Cette dérivation sera sélectivement protégée et a
usage exclusif du SSI.

Alarme générale sélective implantée dans les circulations horizontales et audible en tout point de
I'établissement dans tous les niveaux comportant ou pas des locaux a sommeil.

Un indicateur d’action sera implanté au droit de chaque local détecté débouchant sur une
circulation intérieur.

Les canalisations seront réalisées en vide de faux-plafond sur chemins de cébles dans les
dégagements et sous conduits ou moulures apparentes dans les autres lieux.

La formation des personnels au nouveau systéme devra étre réalisée avant neutralisation des
anciens, par l'installateur.

Le nouveau zonage comprendra en résume :
- 1 zone d’alarme ZA,
- 15 zones de compartimentage ZC,
- 11 zones protégées ZP U10,
- 27 zones de désenfumage ZF,
- 27 zones de détection manuelle ZDM
- 165 zones de détection automatique ZDA.

L’équipement de centralisation sera conforme aux dispositions des textes réglementaires en
vigueur :

- Arrété du 25 Juin 1980 relatif aux E.R.P.

- Code du Travail

- Réglement de Sécurité des ERP

- Normes UTE, notamment des séries NF C et NFS
- Reégles APSAD R

L’entreprise doit assurer la compatibilité des matériels du S.S.l. en tenant compte, notamment,
des pertes en ligne (chutes de tension dans les lignes électriques, forces de frottement
présentées par les lignes de télécommande par cable d'acier, pertes de charge présentées par
les canalisations pneumatiques, etc.), des exigences spécifiques de textes d’application, etc.

L’associativité entre les différents constituants du systéme doit étre déclarée par le concepteur de
l'installation sur la base des documents fournis par les constructeurs.

Chaque constituant du Systeme doit étre sélectionné pour répondre aux exigences
environnementales résultant des contraintes d’exploitation (température, amplitude thermique,
atmosphéres explosives — ATEX, corrosion, humidité, étanchéité, etc....).

Le systéme est réalisé entierement avec du matériel neuf dans I'offre de base. L’entreprise peut
proposer une variante avec réemploi des céblages existants compatibles avec les regles et
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spécifications applicables au marché. Ces matériels seraient alors a prendre en garantie au
méme titre que le matériel neuf.

La nature des cables sera choisie pour que ni les opérations de mise en place, ni les conditions
d'environnement des lieux ou ils cheminent n'alterent leurs propriétés mécaniques et électriques
selon les dispositions de la partie 5-52 de la norme NF C 15-100.

3.1.2 Equipements centraux (ECS et CMSI)

Les équipements centraux seront hors de portée du public, installé dans un local
convenablement protégé contre un feu survenant dans I'établissement et facilement accessible
par les services de sécurité, a proximité de I'accés principal.

Le matériel central se présentera sous enveloppe extensible, nhotamment au niveau CMSI, sous
forme de 2 baies 19 pouces 47 U au minimum.

Raccordement direct en aval de l'inverseur sur le TGBT Val de Brenne.

L’équipement de contréle et de signalisation sera certifié NF selon les normes EN 5-2 et EN 54-4.

L’équipement de contréle et de signalisation devra permettre, au minimum, le raccordement :
- de 1024 points de détection adressables
- de relais programmables
- de répétiteurs d’exploitation raccordés sur un bus de communication
- d'unités de supervision

Les différents éléments composant I'équipement de contrdle et de signalisation seront :
- un module de base,
- une alimentation électriqgue secourue conforme a la norme EN 54-4.

L’équipement de base devra posséder les fonctionnalités suivantes :
- Configuration du niveau d’accés de l'arrét signaux sonores, de I'essai signalisation, de la
fonction test
- Commande de relais programmable

Performances du systéme : Systeme adressable.

Fonctionnalités du systéme :

- Signalisation directe de la premiére zone en alarme, afficheur écran 6 lignes de texte, 40
caracteres.

Auto-réarmement configurable par zone (confirmation d’alarme par deux points de la méme
zone dans un temps donné) avec signalisation de pré alarme optionnelle sur la centrale
par zone.

- Possibilité de mise en test avec ou sans commandes des asservissements.

- Chaque zone de détection pourra commander (mode immédiat) ou non I'évacuation ou

chacune des fonctions de mise de sécurité.

- Voyants ou affichage défauts : secteur, chargeur, batterie.

- Une source de sécurité par batterie étanche, SAFT ou similaire, commune a I'ensemble
des équipements de la baie, avec chargeur permettant I'alimentation normale de
l'installation et la charge des batteries dont I'autonomie sera de 12 heures en veille et 1
heure en exploitation sans source normale. Tension délivrée 24 Volts.

BN

Le centralisateur de mise en sécurité sera certifié NF selon les normes NF S 61.930 a
NF S 61.940.
Le centralisateur de mise en sécurité de type adressable devra permettre la gestion de 64 fonctions.
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Détail des commandes manuelles en facade du CMSI :

- Unité de Gestion d’Alarme ZA 1:  batiments Saint-Jacques, Val de Brenne, Arquebuse
- Compartimentage N° : voir cahier des charges fonctionnel
- Désenfumage N° : voir cahier des charges fonctionnel

Détail des commandes automatiques gérées par les éguipements centraux du SDI :

- Unité de Gestion d’Alarme ZA 1:  béatiments Saint-Jacques, Val de Brenne, Arquebuse

- Issue de secours N° 1 : batiment Saint-Jacques,

- Issue de secours N° 2 : batiment Val de Brenne, Arquebuse,
- Compartimentage N° : voir cahier des charges fonctionnel
- Désenfumage N° : voir cahier des charges fonctionnel
- Arréts techniques N° : voir cahier des charges fonctionnel
- NSA: voir cahier des charges fonctionnel

Détail des commandes pompiers :

Voir cahier des charges fonctionnel.

Les commandes manuelles des escaliers encloisonnés ne seront pas raccordées aux
équipements centraux SSI.

3.1.3 Tableaux répétiteurs

Installé dans les locaux soins, office dans les niveaux d’hébergements et dans certains bureaux,
hors de portée des visiteurs, il se présentera sous forme d’un boitier mural. Il sera équipé d’un
buzzer, d’'un afficheur LCD (2x40 caractéres) et des signalisations visuelles suivantes :

- Signalisations générales de I'équipement de contrdle et de signalisation.
- Signalisations liées aux zones de détection concernées et de diffusion d’alarme.

3.1.4 Transmetteur téléphonique

La station de surveillance devra étre conforme aux prescriptions de la regle APSAD R31.

Le transmetteur téléphonique se présentera sous forme d’un boitier mural. Il permetira de
renvoyer une synthése des défauts et une synthése des alarmes incendie vers la société
existante de télésurveillance. Le transmetteur doit étre secouru pendant une durée minimale de
12 h en veille et 10 min en alarme feu.

La liaison entre 'ECS et le transmetteur doit étre soit surveillée, soit protégée mécaniquement et
inférieure a 3 metres. La liaison entre le transmetteur et la station de télésurveillance doit étre
surveillée périodiquement conformément a la regle APSAD R31.

La liaison téléphonique en amont du télétransmetteur n’est pas a la charge du soumissionnaire.

3.1.5 Détection automatique ponctuelle adressable

Les détecteurs adressables des locaux seront certifies NF S et répondront & la Norme EN 54.9 et
aux foyers types TF 1 a TF 5. lls devront résister :
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- Alencrassement, a I'empoussierement.
- Aux variations de température.

- Al'humidité.

- Alacorrosion.

La détection automatique comporte :

- des détecteurs multicriteres adressables dans les combles et certains locaux

- des détecteurs optiques de flammes adressables dans les locaux chaufferies et groupe
électrogéne ;

- des détecteurs thermovélovimétriques adressables dans les locaux office, cuisine, laverie ;

- des détecteurs optiques adressables dans les circulations et locaux a risques et locaux
communs ;

Mise en ceuvre du matériel conformément aux régles d’installations définis par la régle R7, la
norme NFS 61 970 de février 2013.

La surface couverte par chaque détecteur doit étre limitée, prise en compte des éléments
suivants :

- zone a surveiller ;

- distance entre tout point de la zone a surveillée et le détecteur le plus proche ;

- proximité des murs ;

- hauteur et forme du plafond ;

- conditions générales d’environnement : température, taux d’humidité ambiante,

empoussierements, ventilation, Atex, etc. ;
- obstacles aux mouvements de convection des produits de combustion ;
- nature de risque.

Les détecteurs ponctuels ne s'installent pas en applique.

A chaque type de détecteur est attachée une surface surveillée maximale appelée « A.max » qui
correspond aux conditions limites acceptables d’efficacité (hauteur, géométrie et superficie du
local), a respecter par I'Entreprise, avec les facteurs de risques .

K = 1 pour les circulations horizontales et bureaux
K = 0.6 pour les locaux divers, réserves, dépot et archives
K = 0.3 pour les locaux serveurs informatiques, machinerie

Se reporter aux tableaux 2 a 4 de la norme NFS 61970 & 11.5.2.2.

Les implantations de principe données en plans sont a adapter pour optimiser I'efficacité du SDI
dans les locaux équipés et notamment neutraliser les phénoménes de stratifications.

Les détecteurs seront obligatoires et équipés d’'une étiquette mentionnant le numéro de zone et
le numéro d’adresse.

3.1.6 Indicateurs d’action
lls sont a installer en report d’alarme, au-dessus des portes d’accés des locaux comportant un ou
plusieurs détecteurs.

lIs sont montés en saillie et sont équipés d’'un voyant de couleur rouge, ils seront équipés d’une
étiquette indiquant le numéro de zone d’adresse du détecteur.
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3.1.7 Déclencheurs manuels adressables

Boitiers en matiére thermoplastique rouge adressables avec bouton poussoir et membrane
déformable a double effet servant au déclenchement manuel de l'alarme. lls comporteront un
dispositif permettant les essais et une protection par capot plastique supplémentaire monté sur
charniéres. lls seront implantés a 1,30 m environ du sol fini. De plus, ils ne doivent pas présenter
une saillie supérieure a 10 cm. Chaque boitier comporte un dispositif individuel d'adressage et un
témoin lumineux "d'action".

Les déclencheurs seront obligatoirement équipés d’une étiquette mentionnant le numéro de zone
et d’adresse.

3.1.8 Alarme générale

La diffusion de I'alarme générale sélective avec une seule zone comporte des diffuseurs dans
toutes les circulations, locaux de grande surface et audible en tout point du batiment. Cette
alarme générale sélective d’évacuation est limitée a I'information du personnels (NF S 61-936-
2013).

Le fonctionnement d’'un déclencheur manuel ou d’'un détecteur automatique d’incendie doit
déclencher immédiatement 'alarme générale sélective au niveau du tableau de signalisation,
des tableaux répétiteurs et des diffuseurs d’alarme.

Des diffuseurs d’alarmes lumineuses (flashs rouges) seront installés dans les sanitaires,
vestiaires et douches réservés uniquement au personnel.

Des diffuseurs d’alarmes générale d’évacuation seront installés uniquement dans les locaux ou
niveaux non accessibles aux résidants et visiteurs.

3.1.9 Dispositifs asservis de sécurité (DAS) et arréts techniques
Les différentes fonctions a mettre en ceuvre sont décrites dans le Cahier des Charges du SSI.

Raccordement des DAS existants.

Les asservissements devront gérer la fermeture des portes coupe-feu a fermeture automatique,
lorsque celles-ci sont munies de ventouses de maintien en position ouverte (PFA).

Asservissement des portes a fermeture automatique (PFA) :
- Les portes repérées « PFA » seront raccordées au CMSI,

Asservissement des portes des issues de secours :
- ces porte sont repérées ISV sur les plans.

Coupure ventilation :
- Arrét technique selon dispositions existantes non modifiées sur nouvel équipement pour
chacune des zones.

Non-stop Ascenseur :
- Arrét technique selon dispositions existantes non modifiées sur nouvel équipement pour
chacune des zones.

Clapets coupe-feu existants :
- Raccordement des CCF selon dispositions existantes.
- Le réarmement des clapets existant en limite de zone de compartimentages seront équipés

de motorisation permettant leur réarmement a partir de la « centrale ».
- L’entreprise du présent lot devra I'identification des clapets coupe-feu existants.
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Désenfumage Circulation locaux >300 m? :

- Dispositions existantes inchangées : désenfumage mécanique/mécanique existant a
raccorder au nouvel S.S.I. Il comprend des trappes de désenfumage, des ventilateurs
d’extraction, des ventilateurs de soufflage, des coffrets de relayage pour chaque moteur y
compris les commandes pompiers arrét et de réarmement. Les conduits sont collectifs
(fonction interverrouillage),

Trappe désenfumage conduit collectif :
- dispositions existantes non modifiées au niveau des raccordement des contacts de position
de sécurité et d’attente des trappes ou volets.

DAS en limite de zone de compartimentage :
- Prévoir le raccordement des contacts de position de sécurité au droit des blocs portes et
des clapets coupe-feu.

3.1.10 Cablage et divers
Cablage et installation :

A I'exception de 'ensemble des niveaux du batiment Arquebuse et d’'une partie des niveaux R-1,
RDC, R+1 du batiment Val de Brenne, I'ensemble du cablage relatif aux détecteurs, indicateurs
d’action, diffuseurs, etc. est remplacé :

- pour permettre de maintenir les anciens systemes actifs pendant les travaux et éliminer les

canalisations vétustes ou posées hors normes,
- car il s’agit de séries de cables en limite d’'obsolescence.

Le cablage des DAS, des capets coupe-feu, des non-stop ascenseurs et des canalisations
intéressant le désenfumage, notamment les cables CR1 peut étre réutilisé en partie apres
contrble opéré par 'entreprise. Ces canalisations sont soumises aux mémes garanties que les
ouvrages neufs.

L’entreprise devra inclure dans son offre 'ensemble des fournitures et prestations nécessaires en
tenant compte des éléments suivants :
- réalisation de toutes saignées, percements et rebouchages soignés,

- rétablissement des degrés coupe-feu ou pare flammes des joints de trappes, des parois et
des planchers traversés, a leur niveau initial (utilisation du platre ou mortier de chaux,
ciment et mousses expansives interdits).

- emploi de des fixations 960°,

- dans les locaux avec plafond suspendu, les cheminements de cébles sont placés au-
dessus du plafond, ils seront fixés avec des arcs type LEGRAND ou équivalent,

- fourniture et pose de chemins de cébles et fourreaux selon besoin,

- écartement minimal de 50 cm entre les courants forts et les courants faibles,

- En dehors des sous-sols, combles et espaces techniques, toutes les canalisations et leurs

- accessoires sont normalement rendues non visibles du public. Les matériaux qui, pour des
raisons d'impossibilité technique ne pourront répondre a cette stipulation, devront étre
disposés aprés avis et accord du Maitre d’CEuvre.

Ces stipulations sont applicables a I'ensemble des ouvrages de toute nature réalisés par
l'opérateur économique dans le cadre de son marché.
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Le Maitre d’CEuvre pourra admettre des réalisations avec installations apparentes en réalisation
soignée, en cas de difficultés de passage. L’opérateur économique devra alors obligatoirement
peindre les goulottes ou canalisations dans les teintes identiques a celles de I'existant.
L’'opérateur économique pourra réutiliser les passages ou, les cheminements existants et les
positionnements des matériels existants. Si nécessaire, il devra adapter les matériels existants
qui devront impérativement étre maintenu en service jusqu'a la fin des travaux. Des fixations
provisoires pourront étre imposées a I'entreprise.

Des travaux connexes d’agencement, nécessaires a la mise en ceuvre des installations, sont
inclus dans les travaux en particulier :
- Les percements et saignées pour encastrement dans les ouvrages existants.

- Les rebouchages de finition soigné avec enduits appropriés, enfin de permettre les travaux
de peinture qui seront réalisés par le maitre d’ouvrage.

Les sections et les natures des cables seront définies en tenant compte de leur longueur, de la
puissance installée et de leurs implantations, ils seront de type et de section a définir selon les
distances :

- C2 SYT 1 de couleur rouge pour les lignes de détection dont I'aller et retour seront en cable
résistant au feu

- CR1 pour les diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux et DAS a émission. Les lignes des DS
seront surveillées

- CR1 section pour les DAS a émission, désenfumage.

- C2 U1000 pour les DAS a rupture, si nécessaire les ventouses existantes seront
remplacées.

- CR1 pour les contacts de contrble de position de sécurité des DAS en limite des zones de
mise en sécurité.

- C2 U1000 pour les arréts techniques.

Compatibilité électromagnétique (CEM) :

L'Opérateur économique veille a éloigner les cables d'alarme de toute source de perturbation
(courants forts, tubes fluorescents...). Les canalisations d'alarme incendie seront indépendantes
a celles des circuits électriques. Elles ne doivent pas transiter dans les locaux a risques
particuliers d'incendie (BE2 selon NF C 15.100).

Les cables devront étre écartés de 0,50 m des matériels Courants Forts.

Identification du matériel :

Les composants du SDI devront étre repérés, étiquettes sur I'ensemble du matériel SDI
mentionnant le n° de la zone de détection et le n° 'adresse. Ces informations seront également
reportées sur les plans d’ouvrages exécutés.

Dépose :

Dépose de l'ensemble des installations du SSI existant (matériel et cablage) y compris
élimination réglementaire des détecteurs ioniques avec bordereaux de prise en charge et
certificat de destruction, établis par une société spécialisée.

Faux-plafonds :

Dépose repose soignée des dalles de faux-plafonds existantes.
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3.1.11 RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Il est prévu au minimum 2 mises en service en présence de la société APSAD. Cette prestation
est a la charge de I'entreprise.

L’entreprise doit la fourniture et I'affichage de I'ensemble des plans d’installation et de zonage a
I'échelle 1/250 dans le local SSI, dans un support plastifié ou de qualité renforcé et non altérable,
au choix du MOV.

Les prestations liées aux essais et a la mise en service comprendront :

- L’ensemble des recommandations décrites dans le Cahier des Charges Fonctionnelles du
SSI.

- Assistance obligatoire du fournisseur ou d’un installateur APSAD 17.

- Fourniture d’un dossier technique, notice technique, PV matériel associativité.

- Plans de détails, synoptiques, cablage, libellé des adresses et marquage de chaque
matériel (en plan et sur les ouvrages).

- Attestation de mise en service du constructeur ou d’un installateur APSAD 17.

- Attestation formation utilisateur.

- L’Opérateur économique devra également justifier de toutes les formations techniques sur
le S.S.1. installé et devra présenter une attestation visée par le constructeur qui validera
l'installation (cette prestation de contréle devra étre incluse dans l'offre de I'Opérateur
économique).

- L’Opérateur économique devra justifier des moyens dont il dispose pour réaliser les
autocontroles au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Les essais foyer type de
référence et les essais fonctionnels selon § MS 56 et NF S 61.970 Marché Publics seront
a la charge de I'Opérateur économique.

- Fourniture des Documents liés au dossier d'identité du systéme,

- Fourniture et pose des étiquettes de repérage ZD et des étiquetages des adresses des
matériels.

- Fourniture et pose des étiquettes de repérage de dimensions réglementaires, portant la
mention " Porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle a la fermeture".

3.2 SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR GAZ

Les deux salles informatiques de I'Etablissement (RDC batiment « Arquebuse » et RDC batiment
« Saint-Jacques ») sont équipées d’un systéme d’extinction type Argo 55 de CHUBB.

Ces équipements récents sont indépendants du SSI.

Des tableaux de report existants sont situés dans le local accueil « Saint-Jacques » et dans le
hall d’entrée de « Val de Brenne ».

Ces 2 installations CHUBB sont conservées.

Dans le cadre des présents travaux, I'entreprise devra le déplacement des 2 tableaux de reports
existants vers le nouveau local SSI.
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3.3 ELECTRICITE

3.3.1 Alimentation du SSI

La centrale SSI est alimentée par une nouvelle canalisation raccordée et protégées par DDR
300mA au niveau des circuits de sécurité, en aval de l'inverseur Normal/Secours dans le TGBT
du batiment Val de Brenne.

Les alimentations des centrales existantes sont déposées.

Les alimentations des extracteurs et ventilateurs de désenfumage sont conservées mais
adaptées si besoin.

3.3.2 digicodes et portes verrouillées

Rappel :

- ventouses électromagnétiques hors présent lot.
- Le détail figure sur les plans et dans la DPGF.
- Selon les cas, prévoir pour chaque ensemble :

* Un dispositif de commande a clavier codé 12 touches (combinaison d’ouverture a 5
touches),

* Un bouton poussoir de commande de sortie,
* Un coffret d’énergie dimensionné pour une autonomie minimale de 4 heures.

* Un boitier vert de déverrouillage.

3.4 DIVERS

3.4.1 Base vie

L’entreprise du présent lot doit mettre en ceuvre une base de chantier selon les directives du
CSPS.

Le CH comporte 2 niveaux désaffectés (R+2 et R+3 du batiment Saint-Jacques). Des locaux
pourront étre mis a priori a disposition.

3.4.2 Installation électrique de chantier

L’Entreprise devra I'installation de chantier avec en particulier :
- les installations seront alimentées a partir des tableaux divisionnaires ,
- a minima 1 coffret de prises par équipe. Ces coffrets de prises IP 44 — IK 7 comporteront au
minimum 4 socles de p.c. 2x 10/16 A + T, 1 socles de p.c. 4 X 20 A + T et 1 socles de
p.c. 4 X 32 A protégés par DDR 30 mA. lIs seront équipés d’un dispositif arrét d’'urgence

L’emploi d’outillage électroportatif autonome peut permettre de réduire le nombre de coffrets.
L'installation électrique du chantier est réalisée dans les conditions réglementaires rappelées :

- par la directive de 'OGBTP relative aux installations électriques de chantier.
- par les fiches publiées par 'OPPBTP — 25 avenue du Général Leclerc - 92660 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX — Tél. : 01 46 09 27 00.
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Cette installation est exploitée sous contrble du titulaire. Les vérifications et les contrdles
périodiques de cette installation de chantier devront obligatoirement étre réalisés par un
Organisme accrédité, au démarrage du chantier et, a chaque modification ou extension de
l'installation. Ces vérifications feront I'objet de rapports détaillés, dont un exemplaire sera tenu a
disposition de la Commission d'Hygiéne et de Sécurité.

3.4.3 Déposes

L’entreprise doit la dépose des installations existantes non réhabilitées (matériels + cablages)
une fois les mises en services effectuées et validées.

3.4.4 DOE

A la réception, I'entreprise devra fournir au titre des DOE, 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires
dématérialisés. (plans, schémas, notices technigues, autocontréle, etc.).
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4 COMPLEMENTS

4.1 OPTIONS

Sans objet.

5 ANNEXES

5.1 LISTE DE PLANS

DI1aDl16 plans d'implantation Détection incendie et CMSI échelle 1/100
ZS1azZs12 plans des zones de mise en sécurité format A1
ZD1azDb12 plans des zones de détection format Al
5.1 DIVERS

Cadre pour le chiffrage : se reporter a la décomposition du prix global et forfaitaire.

Dispositions fonctionnelles SSI : se reporter au Cahier des charges fonctionnel du SSI.

Autres éléments a joindre obligatoirement a I’offre :

- Notice Technique et méthodologique spécifique a I'opération (10 pages maxi)

Calendrier proposé pour I'exécution dans le cadre du délai

Certificat de visite délivré par le CH

Tout documents justifiant des compétences, références et moyens matériels
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