

P001



Construction d’un espace de reprographie +
pôle informatique _ENSACF

maître d'ouvrage

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture
de Clermont-Ferrand

85 Rue du Dr Bousquet / 63100 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 34 71 50

maître d'oeuvre

STUDIO ALBEDO - Architecte

03 Rue Caplat / 75018 PARIS
contact@studioalbedo.fr
T. 06 18 79 39 47

IGETEC - BET Fluides

18 rue Valentin Haüy - 63000 CLERMONT-FERRAND
accueil@igetec.fr
T. 04 71 63 88 30

maître d'oeuvre éclairage

LEA - LES ÉCLAIRAGISTES ASSOCIÉS

7 Rue Alsace Lorraine / 69001 LYON
raphael@lea.lighting
T. 06 37 39 02 72 / 04 81 06 09 65

intervenants

ALPES CONTROLE - Bureau de contrôle

Avenue Michel Ange - 63000 CLERMONT-FERRAND
clermont@alpes-controles.fr
T. 04 44 05 31 32

Auvergne Energie Solutions - Coordinateur SSI

18 allée Evariste Galois - 63170 AUBIERE
eric.passelaigue@bet-aes.fr
T. 04 73 28 92 63

phase

DCE

description

CARNET DETAILS ARCHITECTE

VISA ET CACHET DU MAÎTRE D'OUVRAGE

PROJET

P001

PHASE

DCE

DATE

AVRIL 2025

REVISION

0

ECHELLE

/

DESSIN

SIGNATURE ET CACHET DU MAÎTRE D'OEUVRE

P001_60_ALB_DCE_DET

SOMMAIRE CARNET DE DETAILS

P001_60.1_ALB_DCE_ IMPOSTE TETE DE RIDEAU

P001_60.2_ALB_DCE_ CHEMIN DE CABLE / PC / CROCHET

P001_60.3.1_ALB_DCE_ PORTES CF - FILE 35



P001_60.3.2_ALB_DCE_ PORTES CF - FILE 33

P001_60.3.3_ALB_DCE_ PORTES CF - PLANS

P001_60.4_ALB_DCE_ DESENFUMAGE - DETAIL FENETRE

P001_60.5_ALB_DCE_DETAIL GULOTTE /CHEMIN DE CABLE

P001_60.6_ALB_DCE_DETAIL POSE SURFACE AFFICHAGE/ ENI




Rideaux acoustiques atténuants DB de chez Texaa

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.1	DETAIL RIDEAU ACOUSTIQUE	1/50 - 1/10	04/2025	ENSACF




TOUTES LES MESURES SONT DONNÉES A TITRE INDICATIF
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

-
- A photograph of a glass entrance door to a digital cutting workshop. The door is made of three glass panels with metal frames. On the rightmost panel, there is a large white sign with a red border that reads "WARNING NO TRESPASSING" and "NO OPEN FIRE". To the left of the door, there is a small black trash can with a black bag. The interior of the workshop is visible through the glass, showing a red machine and various tools. The floor is dark and polished. The ceiling has exposed pipes and lights.




Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.3.1	DETAIL PORTE CF - File 35	1/20	04/2025	ENSACF



COUPE 1/20


- Lot 6A - Terminaux à compléter selon nouvelle configuration de l'étage
- Lot 2A - Imposte en placoplâtre sur ossature métallique CF 1H (y compris sujétions de traversée et calfeutrement de réseaux)
- Lot 2B - Finition enduit + peinture
- Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en aluminium anodisé
- Lot 3A - Bloc porte CF 1/2H en aluminium anodisé (identique aux menuiseries vitrées existantes) vitrage CF feuilleté ferme porte intégré + vitrophanie dito l'existant
- Lot 4 - Sol en Résine type Système 33 de chez Mapei ou équivalente couleur au choix de l'architecte finition mate



NOUVELLE PORTE CF DITO PORTE DE L'ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE
LOT 3A - Fourniture et pose de la porte en file 33.
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 33 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Finition et peinture de l'imposte en file 33
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration


TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.3.2	DETAIL PORTE CF - File 33	1/20	04/2025	ENSACF



PLAN PORTE CF - FILE 35 _ 1/20

PORTE CF EXISTANTE A DEPLACER - ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE
LOT 3A - Dépose et repose de la porte de la file 34 vers la file 35. (compris supression de l'imposte existant)
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 35 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Reprise de peinture en file 34 pour réparation suite à la dépose de porte / finition et peinture de l'imposte en file 35
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration




PLAN PORTE CF - FILE 33 _ 1/20

NOUVELLE PORTE CF DITO PORTE DE L'ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE - FILE 33
LOT 3A - Fourniture et pose de la porte en file 33.
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 33 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Finition et peinture de l'imposte en file 33
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

Projet	Maîtrise d’Ouvrage	Maîtrise d’Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.3.3	DETAIL PORTE CF - Plans	1/20	04/2025	ENSACF




COUPE 1/50



DISPOSITIF DAS EXISTANT

DISPOSITIF DE DESENFUMAGE DAS
Emplacement selon plan de repérage :
1 VH à déplacer / 1 VB et 1 VH à remplacer
LOT 2A - Reprise de doublages au droit de la VH à déplacer / réalisation de l'encoche dans les doublages au droit des dispositifs DAS à rajouter
LOT 2B - Reprise de finition et peinture des doublages
LOT 6A - Déplacement + fourniture et pose des dispositifs de désenfumage DAS sur les fenêtres + raccordement elec et SSI

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.4	DETAIL DAS VB VH DESENFUMAGE	1/20	04/2025	ENSACF




COUPE 1/50

Lot 2B - Reprise générale de peinture
y compris reprises nécessaires suite aux
démolitions et passage de nouveau
réseau encastré

Mobilier hors marché

Lot 6A - chemin de câble en acier galvanisé

Lot 4 - Sol en Résine type Système 33 de
chez Mapei ou équivalente
couleur au choix de l'architecte
 finition mate




COUPE AA' 1/50



RÉFÉRENCE PRODUIT ET FINITION

Projet	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.5	DETAIL GULOTTE /CHEMIN DE CABLE	1/20	04/2025	ENSACF



ELEVATION MUR NORD - POSE DE SURFACE AFFICHAGE / ENI FIXE

Projet	Maîtrise d’Ouvrage	Maîtrise d’Oeuvre	Phase	Numéro	Titre	Echelle	Date	Indice
CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE	ENSACF	STUDIO ALBEDO	DCE	DT_60.6	DETAIL POSE SURFACE AFFICHAGE	1/20	04/2025	ENSACF