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GLOSSAIRE

Accord Préalable (AP) : Proposition technique et financiére établie par DOI/SNE et DOI/D3C dans le cadre des
demandes de prise en charge de déchets ne respectant pas les spécifications du guide d’enlevement.

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

BRTT : Batiment de regroupement tri traitement - installation du Cires dans laquelle les colis de déchets
issus des collectes sont réceptionnés, regroupés (partie regroupement), puis traités/assemblés (partie tri
traitement).

Bordereau de suivi de déchets (BSD) : document réglementaire de transport obligatoire pour toute collecte de
colis de déchets. Ce document est signé par I'expéditeur, le transporteur et le destinataire.

CENTRACO : Installation d’incinération de déchets de faible et moyenne activité, de la société Cyclife, située a
Codolet dans le Gard (30).

CI2A : Centres industriels de I'’Andra dans I'Aube, regroupant le Cires et le CSA.

Cires : Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage, situé sur la commune de Morvilliers
(10).

Classes de danger au sens de I’ADR : Classe 3 (liquides inflammables) / Classe 4.1 (matiéres solides
inflammables) / Classe 5.1 (matiéres comburantes) / Classe 6.1 (matiéres toxiques) / Classe 7 (matieres
radioactives) / Classe 8 (matiéres corrosives) / Classe 9 (matiéres et objets dangereux divers).

Colis : déchets radioactifs conditionné dans un emballage.

Collecte : Prise en charge des colis de déchets radioactifs (incluant parfois la livraison des emballages de
remplacement ou supplémentaires) sur les sites producteurs, et leur acheminement, par route, vers le batiment
de regroupement.

CSA : Centre de Stockage de I'Aube situé a Soulaines Dhuys (10), ou sont traités (compactage, injection) puis
stockés les déchets relevant de la filiére FMA.

Déchets FMA : Déchets de Faible et Moyenne Activité.
Déchets TFA : Déchets de Trés Faible Activité.
CMR : Substances Cancérigéne, Mutagéne, Reprotoxique.

Demande d’enlévement (DE) : Fiche récapitulative renseignée par le producteur comprenant les
caractéristiques des colis a collecter, les données administratives et les éventuels emballages vides de
remplacement.

Direction Industrielle et du Grand Est / Centres industriels de I’Andra dans I’Aube / Département
exploitation, maintenance et travaux / Service Exploitation (DIGE/CI2A/EMT/EXP) : Service rattaché a la
Direction Industrielle, basé sur les CI2A, dont I'une des missions est I'organisation des collectes et des
transports de déchets ainsi que I'exploitation du batiment de regroupement tri traitement, objets du présent
cahier des clauses techniques particuliéres.

Direction Industrielle et du Grand Est / Département amont et contrbéles / Service données colis clients
contrats (DIGE/AC/D3C) : Service basé au sieége de I’Andra a Chatenay-Malabry (92), dont I'une des missions
est le traitement administratif puis 'envoi des demandes d’enlévement au transporteur pour la réalisation des
collectes objets du présent cahier des clauses techniques particuliéres.

Direction Industrielle et du Grand Est / Département amont et contréles // Service Solutions pour les
producteurs non électronucléaires (DIGE/AC/SNE) : Service basé au siege de '’Andra & Chatenay-Malabry
(92), dont I'une des missions est le traitement technique des demandes d’enlévement et I'élaboration des
accords préalables.

Opérateur Industriel : Titulaire du contrat d’exploitation du Cires, en charge notamment de la réception, de
I'entreposage, de I'assemblage et du traitement des colis issus de la collecte dans le batiment de regroupement
tri traitement.

andra.fr AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS Page 5/25



EXPCCAPMF200006/D

PRISCA : Progiciel Intégré des Solutions Colis Andra. Cette application informatique récapitule 'ensemble des
caractéristiques des colis et assure leur tragabilité de leur production a leur traitement, entreposage ou stockage
final.

Transport sous utilisation exclusive : Utilisation par un seul expéditeur d’'un véhicule ou d’'un grand
conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement, d’expédition et
de déchargement se font conformément aux instructions de I'expéditeur ou du destinataire, lorsque cela est
prescrit par 'ADR.

Transporteur : Titulaire du marché relatif aux collectes et aux transports présentés dans ce cahier des clauses
techniques particuliéres.

Véhicule : Véhicule routier aménagé pour le transport de déchets radioactifs conformément aux exigences
spécifiées par 'ADR en vigueur et dans le présent cahier des clauses techniques particuliéres.
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1. Objet

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est chargée de la gestion des déchets
radioactifs issus du secteur non électronucléaire (universités, hépitaux, particuliers, ...), produits en France
métropolitaine (y compris la Corse), en principauté de Monaco ou provenant de la France d’outre-mer.

L’Andra assure la collecte de ces déchets en vue de les acheminer vers le Centre Industriel de Regroupement
d’Entreposage et de Stockage (Cires) situé sur la commune de Morvilliers (10) pour traitement in situ ou
transfert vers des installations externes de traitement.

Pour gérer les déchets radioactifs issus de cette filiere, 'Andra dispose de deux batiments implantés sur le
Cires : le batiment de regroupement tri traitement (BRTT) et le batiment d’entreposage (BE).

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres définit les missions et les responsabilités du Titulaire :

- pour la réalisation des collectes de colis de déchets soumis a I'’ADR (classe 7 et autres classes),
depuis le(s) site(s) producteur(s) a destination du Cires,

- pour les transports depuis le Cires a destination des installations de traitement, de stockage ou pour
des retours vers des producteurs (listées au § 1.2 infra).

Les prestations sont confiées au Titulaire avec obligation de résultats dont les objectifs chiffrés sont listés au §
11.1 infra . Des indicateurs de mesure des résultats seront ainsi définis au démarrage du contrat.

1.1 Description générale des prestations de collecte

Les prestations se décomposent en 2 parties :
- la planification des tournées de collecte. Cette partie consiste a :

o définir des plannings de tournée a partir de points de collecte fournis par 'Andra dans le respect
des critéres technico-économiques et environnementaux.

o établir les rendez-vous aux points de collecte en vérifiant les conditions d’accés,

o constituer les dossiers de transport.

- laréalisation des collectes. Cette partie consiste a :

o livrer des emballages vides (hors France d’outre-mer),

o effectuer les contrbles administratifs et réglementaires sur les colis,

o prendre en charge un ou plusieurs colis de déchets radioactifs sur le site du producteur (ou en
zone de transit pour les colis de déchets provenant de la France d’outre-mer), en assurant la
conformité ADR des colis (marquage/étiquetage),

o acheminer les colis par route vers le Cires et les mettre & quai au BRTT.

1.2 Description générale des prestations de transport

Cette partie concerne la réalisation des transports de colis de déchets vers les installations de traitement ou de
stockage extérieures au Cires, a savoir :

- Tusine d’'incinération CENTRACO de Cyclife, située a Codolet (30),

- le Centre de Stockage de I'Aube (CSA) de I'Andra, situé a Soulaines Dhuys (10),

- Tlinstallation STARC de VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES (VNT), située a Epothémont (10),
- des installations non encore définies a ce jour (cf. § 7.5).

Cette prestation comprend notamment la mise a disposition préalable de deux transconteneurs 20 pieds pleine
hauteur pour le transport des colis de déchets solides ou liquides.
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2. Description des colis de déchets a collecter

2.1 Généralités
Les colis de déchets, remis par les producteurs, présentent les caractéristiques suivantes :
- Conditionnement :

o pour les déchets solides : en flts métalliques de 40, 120 et 200 litres, ou en fits en polyéthyléne
haute densité (PEHD) de 120 litres,

o pour les déchets liquides : en fiits a bondes en PEHD de 30 litres, en fits pétroliers de 217 litres
ou en Grands Récipients Vrac (GRV) de 1000 litres.

- Spectre en présence :

o majoritairement 3H et “C pour les déchets relevant du secteur hospitalo-universitaire et des
laboratoires,

o radium, uranium, thorium et américium, pour les déchets en provenance des autres secteurs
d’activité (éducation nationale, particuliers, ...).

- Nature des déchets :
o solides putrescibles et non putrescibles,
o liquides aqueux,
o liguides organiques (solvants) et huiles,
o mélanges solide/liquide (flacons de scintillation contenant du liquide scintillant).

- les déchets ne présentent pas de risque infectieux.

2.2 Description des déchets

Les déchets collectés sont affectés a des catégories définies dans le guide d’enlévement, disponible a I'adresse
https://www.andra.fr/espace-producteurs/prise-en-charge-de-vos-dechets.

Pour chaque catégorie sont déterminés les types d’emballages et le classement au transport en raison de la
présence ou non de danger subsidiaire.

Les déchets qui ne sont pas conformes aux critéres définis au guide d’enlévement sont pris en charge sous
accord préalable (AP). Les emballages utilisés ainsi que les classements au transport sont ceux définies au
guide d’enlévement. Les dispositions d’enlévement sont jointes au dossier de transport.

Les déchets concernés par ces AP sont les catégories suivantes :

- URA : pieces métalliques en uranium appauvri,

- RAD:: objets au radium (fontaines, sources, cadrans, ...),

- SCE : sources scellées usagées,

- DET : détecteurs de fumée,

- ORUM : Objets au Radium a Usage Médical,

- les déchets dont les caractéristiques dépassent les criteres du guide d’enlévement.

3. Flux de colis

3.1 Colis collectés et acheminés vers le BRTT

Le flux prévisionnel annuel est estimé a entre 1600 et 2100 colis répartis sur 275 a 430 points de collecte, dont
60 % en province et 40 % en région parisienne, nécessitant habituellement 2 tournées par semaine.

Les colis sont a collecter en France métropolitaine (Corse comprise) et dans la principauté de Monaco. Pour les
colis provenant de la France d’outre-mer (quelques cas par an), leur prise en charge est réalisée au niveau des
zones de transit des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle.

Le nombre de kilométres parcourus annuellement s’éléve a environ 150 000 km.
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Les besoins de collecte ne sont pas linéaires au fil de 'année. Ainsi en fonction des périodes, le nombre de tournée
par semaine peut étre compris entre 0 et 3 et le nombre de colis par tournée fluctue entre quelques colis, voire 1,
et une soixantaine.

Des collectes sous-utilisation exclusive ou particuliéres, a I'aide d’'un véhicule léger, peuvent étre déclenchées par
I’Andra pour répondre aux exigences de ’ADR ou a des problématiques d’accessibilités aux sites producteurs.

Les flux varient d’'une année sur l'autre, et sont fonction des demandes formulées par les producteurs.

3.2 Colis expédiés vers des installations extérieures
Les colis de déchets sont expédiés vers les installations suivantes :
- CENTRACO pour
les déchets Sl conditionnés en fats PEHD de 120 litres,
les déchets SO conditionnés en fits PEHD de 120 litres,
les déchets LA conditionnés en GRV de 1000 litres,

les déchets LS/LH conditionnés en flits métalliques a bondes de 217 litres ou en GRV de 1000
litres,

- CSA pour les déchets SNI, SC et SNC, conditionnés en flts métalliques de 200 litres ou en caissons
métalliques de 5ms3.

- VNT Epothémont pour les déchets SC, SNC, SI, SNI ou FAVL, conditionnés en fats PEHD 120 litres
ou en flts métalliques a ouverture totale de 120, 200 ou 400 litres.

Les flux prévisionnels annuels, donnés a titre indicatif, sont :
- CENTRACO:
déchets Sl : 3 a 4 expéditions de 110 a 165 caolis,
déchets SO : 3 a 5 expéditions de 15 a 20 colis,
déchets LA : potentiellement 1 expédition de 5 colis,
déchets LS/LH : 3 & 5 expéditions de 10 colis.
- CSA:
colis SNI, SC/SNC : 1 a 2 expéditions (36 flts métalliques de 200 litres ou 3 caissons de 5m?).
- VNT Epothémont:
colis SC, SNC, SI, SNI ou FAVL : selon contrat éventuel.

Ces flux sont susceptibles d’évoluer en fonction des cadences de traitement/assemblage des déchets au BRTT
et des demandes d’enlévement des producteurs.

4, Organisation des tournées de collecte

4.1 Phase amont

Cette partie n’est pas incluse dans les prestations du cahier des clauses techniques particulieres mais est décrite
pour que le Titulaire ait une vision globale du processus de collecte.

Chaque producteur désirant évacuer ses déchets transmet une demande d’enlévement (DE) (voir fiche n°2 du
guide d’'enlevement) a I'Andra pour instruction. Cette demande d’enlévement comprend les informations
administratives du producteur (nom, adresse postale, adresse e-mail, téléphone, ...) ainsi que les caractéristiques
des colis a collecter (catégorie, poids, activités, ...).

Les colis a collecter hors guide d’enlévement font I'objet d’'un Accord Préalable (AP) en complément de la DE.

Les données des colis pouvant étre collectés sont renseignées dans une application informatique dénommée
PRISCA. Cette application permet d’assurer la tragabilité des colis a toutes les étapes de leur prise en charge, de
leur production jusqu’a leur élimination ou stockage, collecte et traitement inclus.
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Lorsqu’une DE est validée par I’Andra, elle passe au statut ACT (ACcord Technique) dans PRISCA, un message
électronique est transmis au producteur, avec copie au Titulaire. Ce message précise notamment I'adresse
d’enlévement, le nombre et la catégorie de colis a collecter le type d’emballage, les emballages vides a livrer. La
DE est en paralléle enregistrée sur un fichier partagé Andra / Titulaire. La DE devient programmable en collecte.

4.2 Planification des tournées de collecte

Les tournées de collecte sont préparées par le Titulaire a partir de I'application PRISCA. L’Andra met a disposition
du Titulaire 'application et dispense la formation nécessaire a son utilisation (cf. § 9 — Formations).

Le Titulaire a en charge la réalisation des tournées de collecte, qui comprend les étapes suivantes :

- définir un pré-planning de tournée de collecte sur la base des DE au statut ACT et en cherchant au
maximum a optimiser le nombre de kilometres,

- transmettre ce pré-planning a I’Andra pour accord,

- saisir la tournée prévisionnelle dans PRISCA,

- l'envoi des rendez-vous par e-mail est gérée automatiquement par PRISCA a l'issue de la saisie du
planning prévisionnel de tournée,

- relancer par e-mail les producteurs n’ayant pas confirmé leur accord sur la date et 'heure proposées
pour la collecte de leurs colis,

- valider le planning définitif de tournée dans PRISCA, ce planning est transmis a DIGE/CI2A/EMT/EXP
automatiquement pour vérification, modifications éventuelles. Ce planning est alors transmis dans sa
version définitive au Titulaire pour exécution, a I'opérateur industriel du Cires pour préparation des
emballages vides et aux différentes parties prenantes de I’Andra pour information,

- constituer le dossier de collecte (cf. 84.3 infra).

Le Titulaire transmet par e-mail a I'’Andra (service DIGE/CI2A/EMT/EXP) les prévisionnels de tournées pour les
semaines S+2 et S+3, non engageants.

Dés qu'un producteur refuse la proposition de date de passage du véhicule pour une collecte, le Titulaire met &
jour PRISCA via un « suivi de dossier » en indiquant le motif du refus pour que le délai de collecte soit ajusté.

La demande d’enlévement non honorée doit alors étre considérée comme une nouvelle demande et faire 'objet
d’'une nouvelle planification de collecte.

4.3 Constitution du dossier de collecte

Le Titulaire constitue le dossier de collecte, qui comprend les documents suivants :

- le planning définitif de tournée validé par I’Andra, qui récapitule 'ensemble des collectes programmées
sur une semaine donnée et précise pour chaque producteur :

le trigramme producteur et son nom,

le numéro de la DE,

la ville et le lieu de collecte,

le nom du contact et son numéro de téléphone,

le numéro de collecte associée (attribué automatiquement par I'application PRISCA lors de la
validation de la tournée),

les catégories de colis,

les typologies de colis a collecter,

les emballages vides a livrer,

la date et I'heure de collecte,

la date et I'heure prévisionnelles de retour sur le Cires pour déchargement.

Sur le planning est également indiqué la liste des étiquettes code a barres que le conducteur doit emmener pour
assurer l'identification de certains colis en cours de collecte.

- Pour chaque lieu de collecte :
la demande d'enlévement, avec éventuellement 'accord préalable associé,

un protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement et de déchargement qui sera complété
et signé par le producteur et le conducteur avant l'intervention. Ce protocole peut étre un document
édité par le producteur lui-méme ou fourni par le Titulaire,

un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) pré renseigné, en double exemplaire. En application du
décret n°2005-635 du 30 mai 2005 et de I'arrété du 30 octobre 2006, ce document, édité en format
A3 a partir de I'application PRISCA, précise notamment :
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I'adresse du producteur (avec nom du correspondant technique et téléphone),

le trigramme producteur,

I'adresse du destinataire,

le n° de la demande d’enlévement,

le n° de I'accord préalable (le cas échéant),

le n° de collecte,

la date et I'heure prévues de I'enlévement,

'immatriculation du véhicule de collecte,

les coordonnées du transporteur (adresse postale, e-mail et numéro de téléphone),

la catégorie et le nombre de colis a collecter,

le nombre et le type d’emballages vides a livrer, le cas échéant,

le numéro d’identification des colis a collecter (n° a 7 chiffres correspondant a I'étiquette
code a barres collée sur chaque colis),

pour chaque colis, les renseignements exigés par I’ADR (code UN, désignation officielle de
transport, ...).

O 0O 0O 0O OO0 O OO O0OO0OO0

o

Au moment de la collecte, ce document est complété par le conducteur a partir des mesures et constats qu’il
réalise et comporte les informations suivantes :

la masse du colis mesurée lors de la collecte,

l'intensité de rayonnement au contact et &8 1 m de chaque colis,

le résultat des contrbles de non contamination surfacique,

I'heure d’arrivée et de départ de I'établissement producteur,

éventuellement, le nombre de colis non conformes et/ou non enlevés et/ou non présentés
par le producteur.

O O O O O

Le producteur et le conducteur signent le BSD aux emplacements prévus a cet effet pour valider la prise en charge
des colis et autoriser le départ du véhicule.

Nota : le dossier de collecte peut évoluer en fonction des besoins de ’Andra ou de la réglementation sans que
cela ne remette en cause la nature des prestations.

5. Réalisation des tournées de collecte

5.1 Geénéralités
Les missions du Titulaire consistent a :

- charger au BRTT du Cires les emballages vides, ainsi que le matériel nécessaire a la réalisation des
collectes (caisses palettes pour le transport des f(ts a bondes de liquides, emballage de secours
éventuel,...),

- livrer chez chaque producteur les emballages vides de remplacement ou supplémentaires (ainsi que
les fournitures associées si besoin : sacs, boites, ...) tel que précisé sur les BSD pré renseignés,

- prendre en charge les colis de déchets aprés avoir effectué les contréles décrits au 85.2 infra,

- étiqueter les colis avec les étiquettes codes a barres prévues,

- apposer sur les colis les étiquettes de catégories de déchets : SI, LA, LS4,...,

- étiqueter les colis conformément au classement pré-établi sur le BSD en respectant les prescriptions
de I'ADR: code UN, désignation officielle, étiquette expéditeur/destinataire, risques subsidiaires
(radioactif, inflammable,...), étiquettes 7A, 7B ou 7C...,

- controler ou apposer si nécessaire le marquage du type de colis (IP-1, IP-2, type A),

- renseigner et faire signer par le producteur les documents de transport (cf. 84.3 supra),

- assurer le calage et I'arrimage des colis dans le véhicule de transport a l'aide des moyens et
accessoires fournis par le Titulaire,

- effectuer le placardage et la signalisation du véhicule,

- acheminer les colis vers le BRTT du Cires.

5.2 Contrdles
Les contrbles a effectuer par le Titulaire sur les colis avant leur chargement sont précisés ci-apres :

- contrdles visuels : concordance du n° de colis avec l'indication portée sur la DE et le BSD, du type
d’emballage aux indications de la DE et/ou de 'AP, du trigramme producteur présent sur I'étiquette
code a barres,

- contréles quantitatifs : nombre de colis a collecter conformes au BSD,
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- contrbles qualitatifs :

fOts a ouverture totale : intégrité, présence des cerclages, absence de rouille, absence de
déformation, présence du marquage relatif a 'homologation, validité des emballages,

fats a bondes : liquide monophasique, intégrité du colis, niveau de remplissage, absence de
coulure et de déformation, présence du marquage relatif a I'homologation, validité des
emballages. A la prise en charge de ces colis, le conducteur garantira le bon serrage des
bouchons a laide d’une clé dynamométrique fournie et éprouvée par I'Andra (cf. consigne
d’utilisation réf. [4] - 816 infra). Le conducteur appose des capsules métalliques d’inviolabilité sur
les bouchons des fats a bondes a 'aide d’une pince fournie par le Titulaire,

- controle de la masse de tous les colis collectés, avec report de la masse mesurée sur le BSD. En cas
d’écart de 10 % par rapport a celle déclarée, ou si la masse du colis dépasse la masse maximale
autorisée au guide d’enlévement, le colis n’est pas pris en charge (sauf sur accord de I’Andra),

- contrdles radiologiques : mesure de lintensité de rayonnement au contact et a 1m du colis,
détermination de I'l'T (si nécessaire), contrdles de I'activité surfacique labile.

La majorité des colis de déchets a collecter présentent un spectre 3H / 14C, dont les rayonnements béta mous sont
difficilement détectables avec les appareils de radioprotection classiques (type COMO). Les conducteurs doivent
donc demander aux producteurs concernés des attestations de controles radiologiques. A défaut, le producteur
doit attester de la bonne réalisation des contréles dans la case « commentaires » présente sur le BSD. A noter
que des contrdles a réception des colis sur le BRTT sont réalisés par I'opérateur industriel du Cires. La détection
des émetteurs béta mous (°H/ 14C) est réalisée a partir de frottis fibre de verre mesurés par scintillation liquide.

Si les controles exécutés révelent des non-conformités et que celles-ci peuvent étre immédiatement traitées, les
colis peuvent étre pris en charge aprés remise en conformité par le producteur. Dans le cas contraire, les colis ne
sont pas collectés. Ce refus est matérialisé sur le BSD en rayant la ligne de données pré renseignées spécifiques
au colis et en motivant le refus dans la case « commentaires ».

Toute difficulté rencontrée en cours de collecte (colis manquant, producteur absent, observation du producteur,
...) est reportée sur le BSD de collecte.

Lorsque la tournée de collecte est terminée, le Titulaire livre les colis au BRTT du Cires ou les opérations de
déchargement sont réalisées par I'opérateur industriel. Les véhicules de collecte doivent arriver au Cires avant
15h. Si toutefois un dépassement de cet horaire s’imposait en raison d’aléas rencontrés en cours de tournée, le
Titulaire doit informer au plus tard avant 12h (le jour de la réception), le responsable désigné de I'opérateur
industriel ainsi que le chargé d’affaires Andra afin d’organiser un déchargement apres cet horaire. Dans tous les
cas, le camion ne doit pas arriver apres 17h30.

A noter que ponctuellement, il pourra étre demandé au Titulaire de livrer des colis FAVL (principalement des colis
irradiants ou contenant des matiéres nucléaires en grande quantité), directement au batiment d’entreposage (BE)
du Cires. Le déchargement des colis, par I'opérateur industriel, sera alors réalisé a I'aide du hayon du véhicule de
collecte.

Lors de la collecte, en cas d’oubli de livraison d’emballages vides de remplacement imputable au Titulaire, le codt
de I'envoi de ces emballages par messagerie (réalisé par I'opérateur industriel du Cires) est a la charge du
Titulaire.

5.3 Délai de collecte

La collecte des déchets radioactifs doit étre effectuée dans un délai maximum de 30 jours calendaires a réception
du message électronique envoyé par DIGE/AC/D3C qui officialise la validation des demandes d’enlévement (cf.
8§ 4.1 supra), ou a compter de la date a laquelle la DE a été remise dans le circuit de planification suite a un refus
du producteur.

Ce délai peut étre allongé suivant les termes définis dans les AP ou en cas de période d’interruption de collectes
validée par I’Andra (fermeture annuelle de fin d’'année par exemple) ou sur accord de I'Andra.

5.4 Prestations particulieres

5.4.1 Collectes urgentes

A la demande du producteur, des collectes peuvent étre a réaliser dans un délai inférieur a 10 jours calendaires.
Ces collectes concernent moins de 5 % des colis. Si la réalisation de ces collectes est de nature a impacter
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I'organisation en place, le Titulaire doit disposer des moyens spécifiques (autre véhicule de collecte si besoin)
pour y parvenir.

5.4.2 Collectes avec accessibilité réduite

Dans certains cas, la collecte peut étre réalisée dans des lieux a accessibilité réduite (exemple : route interdite
aux camions de plus de 3,5 tonnes, accés en centre-ville, ...). Ces informations sont précisées sur la DE et/ou
I'AP.

5.4.3 Sollicitation des conducteurs en cours de collecte

Les conducteurs peuvent étre amenés, en cours de collecte, a réaliser des opérations de conditionnement des
déchets primaires dans les emballages chez des producteurs qui n‘ont pas la possibilité de le faire par leurs
propres moyens (personnes ageées, personnel non habilité, ...) ou qui en ont fait la demande. Les modalités de
collecte sont alors formalisées sur la DE ou 'AP.

5.4.4 Cas particuliers des collectes nécessitant un transport sous utilisation exclusive

Occasionnellement, des collectes d’un ou plusieurs colis peuvent étre réalisées sous utilisation exclusive pour
respecter les dispositions de I’ADR (IT de colis, type de colis/contenu en respect du § 4.1.9.2.5 de 'ADR, matieres
fissiles exceptées).

Dans ce cadre, le Titulaire doit étre autorisé au transport des matiéres nucléaires et doit étre en mesure de réaliser
les formalités administratives préalables au transport de catégorie Ill et V. Dans ces 2 cas, les masses de matieres
nucléaires sont transmises par ’Andra au moment de la planification des tournées.

5.4.5 Particularité de certains sites CEA et de la Principauté de Monaco

Certains sites CEA (Commissariat a 'Energie Atomique) imposent que le véhicule de collecte arrive vide sur leur
site (aucun colis de déchets collecté en amont chez d’autres producteurs). Cette exigence s’applique également
pour I'ensemble des collectes a réaliser en Principauté de Monaco.

Le Titulaire doit en tenir compte dans I'organisation des tournées de collecte.

5.4.6 Particularité des collectes en Corse

Des collectes de colis de TYPE- A sont réalisées ponctuellement sur le territoire de la Corse. L'organisation, et
notamment le passage en bateau et les formalités administratives associées, est a la charge du titulaire.

5.4.7 Collectes de liquides en GRV 1000 litres

Le Titulaire peut étre sollicité pour acheminer un ou plusieurs GRV de 1000 litres vides chez des producteurs de
déchets et réaliser la collecte des GRV pleins.

La livraison des GRYV vides et la collecte/acheminement des GRV pleins sur le Cires peuvent étre suivis ou non
d’une tournée de collecte.

5.4.8 Retour de colis litigieux chez les producteurs d’origine

Le Titulaire peut étre sollicité pour effectuer des retours de colis litigieux chez des producteurs. Ces retours de
colis sont programmeés :

- dans la mesure du possible, en méme temps qu’une nouvelle collecte chez ce producteur,

- lors d’'une tournée de collecte chez un producteur basé dans la méme zone géographique que le
producteur concerné par le retour de colis,

- via un transport spécifique si les deux options ci-dessus ne peuvent pas étre mises en ceuvre (avec
justification de ce choix).

5.4.9 Enlévement d’emballages neufs

Dans le cadre des tournées de collecte, le Titulaire peut étre amené a enlever pour les besoins de I’Andra des
emballages neufs chez leurs fournisseurs dans la limite des capacités des véhicules de collecte et du nombre de
colis prévus en collecte.

andra.fr AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS Page 13/25



EXPCCAPMF200006/D

Ces enlevements sont planifiés avec le Titulaire avec un délai minimum de prévenance de 4 semaines et sont
intégrés aux tournées sans contrainte organisationnelle.

L’Andra transmet au Titulaire les coordonnées et contacts nécessaires a I'enlévement et confirme la date au
fournisseur avec I'accord du Titulaire.

0. Véhicules affectés aux collectes

Les véhicules du Titulaire doivent étre en excellent état général, respecter la réglementation applicable (contréle
technique, ...) et satisfaire a la norme EURO VI. Dans I'éventualité ou une nouvelle « norme Euro » serait
déployée, I'Euro VI deviendrait la norme minimale.

Les véhicules de collecte sont dédiés exclusivement a I'activité Andra objet du présent cahier des clauses
techniques particuliéres. Toute utilisation de ces véhicules par le Titulaire a d’autres fins, devra étre soumise
préalablement a 'accord de I’Andra. A la reprise des activités objet du contrat, le Titulaire devra s’assurer que les
véhicules respectent les limites de contamination surfacique définies au paragraphe 2.2.7.1.2 de 'ADR et fournira
les procés-verbaux de controle associés.

6.1 Gabarit des véhicules

Les matériels de transport doivent respecter les contraintes de gabarit pour la circulation en zone urbaine et sur
les installations des sites producteurs.

A titre indicatif, les véhicules utilisés actuellement pour les collectes ont les caractéristiques suivantes :

Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) PTAC (1)
Véhicule 1 7,20 2,50 3,30 10
Véhicule 2 9,00 2,55 3,70 15

Ces véhicules permettent de réaliser environ 95% des collectes. Pour les collectes a accessibilité réduite (8. 5.4.2
supra), le Titulaire doit disposer d’'un véhicule utilitaire Iéger pouvant prendre en charge une vingtaine de colis,
présentant un volume utile de chargement de minimum de 500 litres.

Le BRTT du Cires est doté d’un quai niveleur permettant le déchargement des colis a I'aide d’'un chariot élévateur.
Le quai niveleur est dimensionné pour accueillir des véhicules ayant des caractéristiques proches de celles
données ci-dessus ainsi que des transconteneurs acheminés sur plateau (dimensions du quai niveleur : L = 2400
mm /1 =2500 mm /h = 1200 mm).

6.2 Equipement des véhicules
Les véhicules de collecte doivent a minima présenter les équipements suivants :

- moyens d’extinction et équipements divers conformes aux paragraphes 8.1.4 et 8.1.5 de 'ADR,

- plateau aisément décontaminable (planchers bois exclus),

- volets de ventilation naturelle sur I'unité de chargement,

- paroi avant équipée pour recevoir, si nécessaire, une protection biologique fournie par le Titulaire en
vue de protéger le conducteur des rayonnements en cours de transport,

- systéme de rétention,

- matériel de calage et d'arrimage adapté aux différents types de colis (sur plusieurs hauteurs si
nécessaire),

- panneaux porte étiquettes et étiquettes de danger adaptés aux colis a transporter (classes 3, 4.1, 5.1,
7,8 ¢€t9),

- matériel de pesée et de radioprotection (adaptés a la nature des rayonnements a détecter) :

le matériel de pesée aura une précision de 500 grammes ou mieux,

les matériels de pesée et de radioprotection sont vérifiés/controlés et entretenus régulierement par
le Titulaire. Ils sont étalonnés par un organisme agréé selon la fréquence définie dans I'arrété du 21
mai 2010 portant homologation de la décision n°2010-DC-0175 de I'Autorité de Sireté Nucléaire du
04 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrbles prévus aux
articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95
du code de la santé publique,

le conducteur doit étre en possession du certificat d’étalonnage et des documents attestant des
contr6les et entretiens périodiques,
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avant chaque collecte, le conducteur doit effectuer un test de bon fonctionnement de sa balance a
I'aide d’'une masse étalon contrélée.

- consommables nécessaires a I'exécution des contrbles radiologiques (gants, frottis-filtres, récipient
pour déchets induits, ...).

Pour des raisons de sécurité, I’Andra impose au Titulaire que le(s) véhicule(s) affecté(s) a la collecte soit (soient)
equipé(s) :

- d'un ralentisseur,

- du systéme de freinage ABS,

- de la climatisation,

- d'un systéme anti démarrage,

- de suspensions pneumatiques,

- d'une alarme anti-intrusion sur cabine et portes ou hayon arriére (plus cadenas sur portes ou hayon

arriere),
- d'un téléphone portable opérationnel a disposition du conducteur,
- d’un systéme de localisation des véhicules par satellite.

Au moins un des véhicules doit étre équipé d’'un groupe froid permettant de garantir durant plusieurs jours une
température comprise entre - 10°C et — 30°C pendant le transport, pour les colis de déchets solides organiques
conditionnés en fQts 120 litres PEHD (capacité minimale de 20 f(its). Cette température doit étre garantie sur route
comme a l'arrét.

Pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement, les véhicules doivent étre équipés de hayons
élévateurs. Les conducteurs doivent disposer de l'attestation de conformité associée.

6.3 Maintenance des véhicules

Toutes les opérations de maintenance des véhicules et matériels sont a la charge du Titulaire. La maintenance
des véhicules et des matériels doit étre organisée afin de garantir a tout moment leur conformité réglementaire et
leur bon état général de maniére a garantir le bon déroulement de la collecte. Les temps d'immobilisation pour
maintenance ne doivent pas générer de retard dans les délais de collecte.

6.4 Propreté ménagere des véhicules

Le Titulaire veille pendant toute la durée du contrat, a la propreté ménagére de ses véhicules afin de permettre de
réaliser les opérations de contrdles de propreté radiologique.

L’Andra met a disposition du Titulaire, au BRTT, un aspirateur avec pot décanteur pour récupérer les poussiéres
et salissures. L’Andra assure la gestion des déchets induits par cette opération.

7. Organisation des transports au départ du Cires

7.1 Généralités

Cette prestation comprend la mise a disposition de 2 transconteneurs (cf. caractéristiques requises au 88 infra) et
la réalisation des transports au départ du BRTT ou du batiment de traitement du Cires vers les installations
extérieures.

La nature des déchets transportés est la méme que celle des déchets collectés (cf. § 2.2 supra).

L’Andra dispose d’un parvis goudronné permettant d’accueillir 2 transconteneurs 20’ simultanément. Les colis de
déchets issus du BRTT peuvent donc étre chargés en transconteneurs en amont des expéditions.

La programmation des transports est a la charge de I'’Andra (DIGE/CI2A/EMT/EXP). Le planning prévisionnel des
transports des mois M, M+1 et M+2 est généralement défini le 15 du mois M-1. Le planning définitif est
généralement arrété le 25 du mois M-1 pour le mois M. Ce planning est transmis au Titulaire immédiatement aprées
par DIGE/CI2A/EMT/EXP.

Les opérations de chargement ou de déchargement des colis dans les transconteneurs, dans les véhicules de
collecte ou sur plateau baché sont a la charge respectivement des expéditeurs et des destinataires (Andra,
Cyclife/lCENTRACO, VNT Epothémont, ...).
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Les formalités administratives (dossiers de transport) liées aux transports sont a la charge des expéditeurs.

Le Titulaire fournit, au démarrage du contrat, les plans de chargement et de calage/arrimage associés a chaque
configuration récurrente de transport : colis transportés en transconteneurs ou en véhicule de collecte (flts de
LS/LH palettisés et GRV de LA). Pour les transports spécifiques (transport de GRV en transconteneur ou sur
plateau baché), le Titulaire établira préalablement au transport un plan de calage/arrimage, validé par I'’Andra.

Le jour du chargement, le Titulaire fournit les matériels et accessoires définis sur les plans de calage/arrimage
validés. Le calage et I'arrimage sont assurés par le Titulaire (ou par I'opérateur industriel du Cires si le transport
est réalisé en transconteneur). La vérification de la bonne mise en place des dispositifs d'arrimage est assurée
par le conducteur.

Les protocoles de chargement/déchargement ou les plans de prévention relatifs aux opérations réalisées sur les
différents sites sont établis, préalablement aux opérations, entre le Titulaire et les représentants des sites
expéditeurs ou destinataires. lls sont mis a jour autant que de besoin.

7.2 Transports vers CENTRACO

Les colis de déchets livrés sur CENTRACO sont de catégories :

SI, conditionnés en f(ts PEHD 120 litres,

- SO, conditionnés en flts PEHD 120 litres,

- LA, conditionnés en GRV de 1000 litres,

- LS/LH, conditionnés en flts métalliques a bondes de 217 litres ou en GRV de 1000 litres.

Il s’agit de colis dont la démonstration de conformité est assurée par I'Andra.

7.2.1 Transports de colis Sl en transconteneur

La veille de la date de livraison prévue (généralement, le matin), le Titulaire met a disposition de I’Andra au BRTT
un tracteur et une remorque adaptée au chargement.

Deux cas de figurent peuvent se présenter :

- Transconteneur déja présent au Cires et chargé des colis : le chargement du transconteneur sur la
remorque est effectué par I'opérateur industriel du Cires sur le parvis du BRTT, au chariot élévateur,
ou au batiment logistique du Cires, au pont roulant ;

- Transconteneur a livrer vide le jour du chargement : les colis sont chargés unitairement par 'opérateur
industriel du Cires au niveau du quai niveleur du BRTT. Chaque chargement comprend au maximum
165 colis et le temps de chargement est estimé a 3h.

Alarrivée a CENTRACO, a la date et a I’heure prévue (généralement, le matin), le transconteneur est déposé au
sol pour étre déchargé. Le temps d’'immobilisation sur site est d’environ 2h pendant lesquelles le conducteur devra
attendre a I'endroit qui lui sera indiqué.

Le forfait associé a cette prestation comprend le temps de chargement du transconteneur sur le Cires, le transport
des colis vers CENTRACO et le retour du transconteneur vide sur le Cires, sachant que les colis ne sont pas
déchargés du transconteneur immédiatement (plusieurs jours ou plusieurs semaines entre la livraison du
transconteneur plein et sa disponibilité une fois vidé).

7.2.2 Transports de colis Sl en camion de collecte

La veille de la date de livraison prévue (généralement, le matin, en début de semaine), le Titulaire met a disposition
au BRTT le véhicule de collecte adapté.

Les colis sont chargés unitairement par 'opérateur industriel du Cires (temps de chargement estimé a 1h). Chaque
chargement comprend au maximum 40 colis.

Ce chargement pourra étre combiné avec une expédition de colis LS/LH ou SO (cf. §7.2.3 et §7.2.4 infra).

A Tl'arrivée a CENTRACO, a la date et a I'heure prévue (généralement, le matin), le véhicule de collecte est
déchargé. Le temps d’'immobilisation sur site est d’environ 2h pendant lesquelles le conducteur devra attendre a
I'endroit qui lui sera indiqué.

Dans la mesure du possible, la livraison sera suivie d’'une tournée de collecte.
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7.2.3 Transports de colis SO

La veille de la date de livraison prévue (généralement, le matin, en début de semaine), le Titulaire met a disposition
au BRTT le véhicule de collecte réfrigéré.

Les colis sont chargés unitairement par I'opérateur industriel du Cires (temps de chargement estimé & 1h). Chaque
chargement comprend 15 a 20 colis (limitation a 500 kg de masse nette de déchets).

Ce chargement pourra étre combiné avec une expédition de colis LS/LH ou Sl (cf. . 87.2.4 infra et §7.2.2 supra).

A l'arrivée a CENTRACO, a la date et a I'heure prévue (généralement, le matin), le véhicule de collecte est
déchargé. Le temps d’immobilisation sur site est d’environ 2h pendant lesquelles le conducteur devra attendre a
I'endroit qui lui sera indiqué.

Dans la mesure du possible, la livraison sera suivie d’'une tournée de collecte.

7.2.4 Transports de colis LS/LH

La veille de la date de livraison prévue (généralement, le matin), le Titulaire met a disposition au BRTT le véhicule
de collecte adapté.

Les fOts pétroliers de 217 litres, sont chargés par 'opérateur industriel du Cires dans le véhicule de collecte (temps
de chargement estimé a 1h). Chaque chargement comprend au maximum 10 colis.

Ce chargement pourra étre combiné avec une expédition de colis SO ou Sl (cf. §7.2.3 et §7.2.2 supra). Le véhicule
mis a disposition devra donc nécessairement étre réfrigéré pour transporter les colis SO.

A l'arrivée a CENTRACO, a la date et a I'heure prévue (généralement, le matin), le véhicule de collecte est
déchargé. Le temps d’immobilisation sur site est d’environ 2h pendant lesquelles le conducteur devra attendre a
I'endroit qui lui sera indiqué.

Les palettes et accessoires nécessaires a 'immobilisation des flts doivent étre récupérés par le conducteur apres
avoir été contrdlés radiologiqguement par le destinataire.

Dans la mesure du possible, la livraison sera suivie d’une tournée de collecte.

Dans le cas d’'un conditionnement des LS en GRV de 1000 litres, ces derniers seront chargés soit en véhicule de
collecte a raison de 2 maximum, soit sur plateau baché ou en transconteneur (3 ou 4 GRV par chargement).

7.2.5 Transports de colis LA

Les déchets a transporter sont des effluents liquides aqueux contaminés, ayant été assemblés en GRV de 1000
litres sur le BRTT du Cires. Ces GRV peuvent étre chargés en transconteneurs 20, en camion baché ou en
véhicule de collecte pour étre transportés vers l'installation de traitement extérieure.

La veille de la date de livraison prévue (généralement, le matin), le Titulaire met a disposition au BRTT le véhicule
adapté (véhicule de collecte ou tracteur et remorque).

Les GRYV sont chargés par l'opérateur industriel du Cires dans le véhicule de collecte ou sur le camion baché
(temps de chargement estimé a 1h). Chaque chargement comprend au maximum 10 colis. Si le transport se fait
en transconteneur, les colis seront chargés avant le jour du départ.

Si le transport se fait en camion de collecte, le chargement pourra étre combiné avec une expédition de colis Sl,
SO ou LS/LH (cf. 87.2.2 et §7.2.3 et §7.2.4 supra).

A l'arrivée a CENTRACO, a la date et a I'heure prévue (généralement, le matin), le véhicule est déchargé. Le
temps d’'immobilisation sur site est d’environ 2h pendant lesquelles le conducteur devra attendre a I'endroit qui lui
sera indiqué.

Si le transport se fait en camion de collecte, dans la mesure du possible, la livraison sera suivie d’'une tournée de
collecte.

Le forfait associé a cette prestation comprend le transport des liquides aqueux vers CENTRACO et le retour des
emballages vides dés qu'’ils sont disponibles.
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7.3 Transports vers VNT Epothémont

Ces transports concernent les colis de déchets des catégories SC, SNC, SI, SNI ou FAVL conditionnées en fits
PEHD de 120 litres et en fOts métalliques de 120, 200 ou 400 litres.

Le jour prévu de la livraison (généralement, le matin), le Titulaire met a disposition de ’Andra au BRTT un tracteur
et une remorque adaptée au chargement (remorque 20 ou 40°).

Les modalités de chargement sont similaires a celles précisées au § 7.2.1 supra.

A l'arrivée sur le site de VNT Epothémont, a la date et a I'heure prévue (généralement, I'aprés-midi du jour J), le
(ou les) transconteneur(s) est (sont) déposé(s) au sol pour procéder a son (leur) déchargement. Le temps
d'immobilisation sur site est d’environ 2h pendant lesquelles le conducteur devra attendre a I'endroit qui lui sera
indiqué.

Le forfait associé a cette prestation comprend le transport des colis vers le site de VNT Epothémont et le retour
du conteneur vide sur le Cires, sachant que les colis ne sont pas déchargés du transconteneur immédiatement
(plusieurs jours ou plusieurs semaines entre la livraison du transconteneur plein et sa disponibilité une fois vidé).

7.4 Transports vers le CSA
Ces transports concernent les colis des catégories :

- SC (Solides Compactables) conditionnés en flts métalliques de 200 litres,
- SNC (Solides Non Compactables) / SNI (Solides Non Incinérables) conditionnés en caissons
métalliques de 5 m® (1,7m x 1,7m x 1,7m).

Cas des SC en fits de 200 litres : le jour prévu de la livraison (généralement, le matin), le Titulaire met a disposition
de 'Andra, au BRTT, un tracteur et une remorque. Le chargement du transconteneur (contenant maximum 36 flts
métalliques de 200 litres, préalablement chargés dans le transconteneur par 'opérateur industriel du Cires) sur la
remorque est effectué par I'opérateur industriel du Cires sur le parvis du BRTT, au chariot élévateur, ou au
batiment logistique du Cires, au pont roulant.

Cas des SNC/SNI en caissons 5mé: le jour prévu de la livraison (généralement, le matin), le Titulaire met a
disposition de I'’Andra, au BRTT, un tracteur, une remorque et un transconteneur 20 pieds IP-2 & toit ouvrant rigide
(open-top) équipé des moyens de calage et d’arrimage adaptés (barres de calage préinstallées) au transport de
caissons 5md.

Les colis sont chargés unitairement par le toit par 'opérateur industriel du Cires. Chaque chargement comprend
au maximum 3 caissons 5 m3.

A l'arrivée sur le CSA, a la date et a I'heure prévue (généralement, I'aprés-midi) :

- le transconteneur est déposé au sol par I'opérateur industriel du CSA et les colis sont déchargés
ultérieurement (cas des f(its),

- les colis sont immédiatement déchargés du transconteneur (cas des caissons 5m?) et le conducteur
repart du site avec le transconteneur spécifique vide.

Le temps de déchargement est d’environ 2 heures pendant lesquelles le conducteur attendra a I'endroit qui lui
sera indiqué.

Les forfaits associés a ces prestations comprennent :

- cas des fOts 200 litres : le transport des colis vers le CSA et le retour du conteneur vide sur le Cires,
sachant que les colis ne sont pas déchargés immédiatement du transconteneur (plusieurs jours ou
plusieurs semaines entre la livraison du transconteneur plein et sa disponibilité une fois vidé).

- Cas des caissons 5m? : 'acheminement sur le Cires du transconteneur vide avec calages spécifiques
et le transport des colis vers le CSA le méme jour.

7.5 Transports vers d’autres installations

L’Andra pourra étre amenée, en cours de contrat, a évacuer des colis de déchets issus du Cires vers d’autres
installations de traitement que celles listées ci-dessus ou vers des sites producteurs. Les modalités seront
précisées préalablement a la prestation qui fera I'objet d’un devis spécifique, sur la base des forfaits déja définis
aux paragraphes précédents (nombre de kms, type de transport).
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7.6 Forfait d’'immobilisation des véhicules

En cas d'immobilisation du véhicule de transport avec nécessité de nuitée du chauffeur sur place et non
imputable au Titulaire, cette prestation fait 'objet d’'un prix forfaitaire par jour calendaire d’'immobilisation.

8. Equipements pour les transports de colis vers les installations de
traitement extérieures au Cires

8.1 Type d’équipements

8.1.1 Véhicules routiers

Les véhicules routiers (tracteur et plateau) utilisés doivent étre en parfait état et étre a jour vis-a-vis de la
réglementation du code de la route (contréles techniques, ...). lIs sont équipés comme suit, sans que les précisions
suivantes soient limitatives :

- moyens d’extinction et équipements divers conformes aux paragraphes 8.1.4 et 8.1.5 de 'ADR,

- plateau aisément décontaminable (planchers bois exclus),

- panneaux porte étiquettes et étiquettes de danger adaptés aux colis a transporter (classes 3, 4.1, 5.1,
7,8 ¢€t9),

- systéme de localisation par satellite,

- téléphone portable a disposition du conducteur.

8.1.2 Transconteneurs

Les transconteneurs utilisés pour la prestation doivent faire I'objet d’'une démonstration de conformité IP-2 (8
6.5.4.4 de 'ADR) au transport des colis objet de la prestation (autres que SO) ; le Titulaire doit étre & tout moment
en mesure d’apporter la preuve de cette conformité.

Le Titulaire du contrat met a disposition de ’Andra 2 transconteneurs 20 pieds pleine hauteur, qui seront en
transit ou en déchargement sur les différents sites des installations de traitement ou de stockage (CENTRACO,
VNT, Andra-CSA, autres installations non encore définies) ; la manutention des transconteneurs sur ces sites
étant a la charge de I'exploitant du site concerné.

Le Titulaire doit étre en mesure de rapatrier les transconteneurs vides sur le Cires (quel que soit leur lieu
d’entreposage extérieur) a la demande de I'’Andra, avec un préavis de 72h minimum.

Les transconteneurs doivent a minima avoir les caractéristiques suivantes :

- transconteneur 20 pieds,

- hauteur utile intérieure supérieure a 2400 mm,

- dispositifs de calage et d'arrimage adaptés aux différents chargements,

- présence d'un systeme de rétention amovible (ce systéeme sera compatible avec le passage d'un
chariot élévateur).

Le Titulaire doit pouvoir répondre a tout moment aux besoins de ’Andra, conformément aux flux d’expéditions
indiqués au paragraphe 3.2 supra. Le nombre de transconteneurs nécessaires pour la réalisation des rotations
est estimé a 2. Pour autant, les besoins peuvent évoluer au cours de la prestation.

Au démarrage du contrat, le Titulaire achemine les transconteneurs vides sur le Cires, sans que cette opération
fasse I'objet d’'une rémunération spécifique.

8.2 Maintenance

Toutes les opérations de maintenance des équipements (hormis, le cas échéant, les opérations de
décontamination) sont a la charge du Titulaire.

La maintenance des équipements doit étre organisée afin de garantir a tout moment la conformité de ceux-ci avec
les prescriptions techniques applicables au transport des matiéres dangereuses et le respect des plannings de
transport.
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8.3 Propreté ménagere des transconteneurs

Le Titulaire veille a la propreté ménageére de ses transconteneurs afin de permettre de réaliser les opérations de
contr6les de propreté radiologique.

0. Formations

Le personnel mis a disposition par le Titulaire pour les collectes et les transports doit étre titulaire des permis,
attestations de formation et qualifications conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement :

- un permis de conduire en cours de validité,

- une attestation de formation aux classes 3 & 9 en cours de validité,

- les attestations FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) et FCO (Formation Continue
Obligatoire),

- une attestation de formation a la réalisation des contréles radiologiques des colis pris en charge en
collecte. Cette qualification est délivrée par un organisme agréé, ou par le Titulaire lui-méme sous
réserve de démontrer I'aptitude des conducteurs a réaliser ces contréles (cycle de compagnonnage,
habilitation employeur, ...),

- Une attestation de formation / sensibilisation aux dispositions de calage-arrimage appropriée aux colis
a collecter.

Le Titulaire a, au sein de son organisation, un conseiller a la sécurité des transports de matieres dangereuses par
route, classes 3 a 9.

L’Andra prend en charge la formation du personnel du Titulaire a I'utilisation de I'application informatique PRISCA.
Cette formation, d’'une durée d’'une journée, sera dispensée au démarrage de la prestation. Dans la mesure du
possible, le Titulaire mobilisera 'ensemble du personnel concerné pour cette journée de formation. A défaut,
I’Andra pourra organiser une seconde journée de formation.

10. Obligations a la charge des parties

10.1 A la charge de I’Andra
L’Andra prend en charge :

- la formation du personnel du Titulaire a I'utilisation du logiciel PRISCA,

- les démarches d’autorisation informatique d’accés au logiciel PRISCA et aux documents (DE/AP)
nécessaires a la réalisation des tadches décrites dans le présent cahier des clauses techniques
particuliéres,

- lafourniture des emballages et des consommables (sacs, boites,...) nécessaires au conditionnement
des déchets des producteurs, a livrer le jour des collectes,

- la fourniture des étiquettes codes a barres d’identification des colis,

- les clés dynamométriques et les embouts associés pour le serrage au couple des fits a bondes de
30 litres,

- les déchets nucléaires induits par les activités de collecte et de transport, a savoir les gants, frottis,
sur-bottes, vinyle ainsi que les pots décanteurs de I'aspirateur servant a la propreté ménagére des
véhicules. Ces déchets sont gérés au niveau du BRTT du Cires (a remettre a I'opérateur industriel du
Cires en fin de tournée).

La conformité aux dispositions prescrites par TADR des emballages mis a disposition dans le cadre de la
collecte, est assurée par I'’Andra.

10.2 A la charge du Titulaire
Le Titulaire a en charge la fourniture :

- des véhicules de collectes et de transports,

- des transconteneurs IP-2 nécessaires a la réalisation des transports,

- des matériels de pesée et de contrdles radiologiques,

- des consommables pour les contrbles des colis (frottis, gants),

- des étiquettes et marques liées a la mise en conformité des colis a 'ADR (cf. classements identifiés
dans le guide d’enlévement),
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- des pinces a sertir les capsules d’inviolabilité apposées sur les fits a bonde,

- des moyens de manutention (diables, transpalettes,...) nécessaires a la réalisation des collectes,
- dunlogiciel de tracabilité des véhicules par satellite,

- des équipements de protections individuelles adaptés,

- des téléphones portables a ses conducteurs.

Le Titulaire assure également le recyclage des formations et habilitations des conducteurs affectés au présent
contrat.

Le Titulaire transmet sur demande de I’Andra les dossiers de démonstration de conformité des conteneurs utilisés,
les rapports des contrbles réglementaires, les certificats d’étalonnage, les preuves de formation et tout autre
document permettant de démontrer la conformité aux exigences du présent CCTP.

11. Modalités générales d’exécution de la prestation

11.1 Obligation de résultats

L’obligation de résultats se décline par I'atteinte des objectifs de collectes et de transports décrits précédemment
et repris ci-dessous :

- La collecte, le contrdle, le conditionnement (ponctuellement), I'enlévement et le transport d’environ
1600 a 2100 colis répartis sur 275 a 430 points de production, en France métropolitaine, en Corse,
en Principauté de Monaco et dans les zones de transit des aéroports ;

- Le transport de colis de déchet liquide, solide et solide putrescible (ces derniers sont a maintenir a
une température comprise entre -10 et -30°C) ;

- Lalivraison d’environ 1600 a 2100 emballages vides sur les sites producteurs ;

- La collecte dans un délai de 30 jours calendaires aprés réception de l'information ;

- La mise a disposition de conteneur(s) et la reprise sous 7 jours calendaires maximum apres la
demande de I'Andra ;

- Letransport de colis de déchets en camion de collecte, en conteneur ou camion baché vers des sites
extérieurs sous 7 jours calendaires maximum aprées la demande de I’Andra.

Des indicateurs de performance et de suivi de la prestation seront préalablement définis avec I’Andra (cf. §15
infra).

11.2 Coordination de la prestation
Le Titulaire est chargé :

- de I'encadrement et 'organisation de ses équipes,

- de la contractualisation avec ses sous-traitants éventuels,

- de l'assurance du respect par son personnel et ses sous-traitants éventuels des regles d’hygiéne, de
sécurité et de radioprotection en vigueur sur les installations des établissements producteurs et sur
les installations de I'Andra, de Cyclife, de VNT Epothémont ou sur d’autres installations non encore
définies, concernés par le présent contrat,

- de la planification et de 'ordonnancement des opérations,

- des interfaces avec I'Andra pour la remontée des informations,

- dela gestion et de la formation de son personnel.

11.3 Réunion de suivi de contrat

Une réunion de suivi de contrat est organisée entre le Titulaire et I’Andra pour faire un point sur le fonctionnement
général du contrat. Elle est déclenchée a l'initiative de I’Andra. Sa fréquence est d’'une réunion par an au minimum.
Si besoin, sa fréquence peut étre augmentée a la demande de I'une ou l'autre des parties. Cette réunion donne
lieu a un projet de compte-rendu rédigé et transmis par le Titulaire, sous un délai d’'une semaine, a 'Andra. Apres
amendements éventuels et validation par I'’Andra, le compte rendu est diffusé sous sa forme définitive par le
Titulaire.

La premiére réunion de suivi de contrat est organisée, a l'initiative de I'’Andra, aprés la signature du contrat et
avant le démarrage effectif des prestations.

Les réunions de suivi de contrat sont en particulier consacrées a :
- contrdler le fonctionnement global des prestations,
- examiner et analyser les indicateurs de suivi,
- examiner la mise en ceuvre effective des actions correctives depuis la précédente revue,
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- planifier les actions correctives et les changements décidés, et convenir des modalités de leur mise
en ceuvre,

- examiner les problémes rencontrés par le Titulaire,

- faire le point sur I'évolution du PAQ (cf. §13.2),

- faire le point sur le respect des obligations contractuelles incombant a chacune des parties,

- statuer sur les éventuelles pénalités notifiées pour la période,

- statuer sur la valeur des indicateurs pour I'année a venir.

11.4 Surveillance médicale

Le personnel affecté par le Titulaire doit étre apte médicalement a effectuer des travaux sous rayonnements
(catégorie B a minima). Le Titulaire assure le suivi médical de son personnel conformément a cette classification.

Le Titulaire est responsable de I'évaluation dosimétrique et du suivi de la dosimétrie individuelle de son personnel.
A ce titre, le Titulaire fournit & son personnel la dosimétrie passive et opérationnelle en cours de collecte.

En outre, le Titulaire doit avoir, au sein de son organisation, une personne Conseil en Radioprotection (CRP) qui
réalise les prévisionnels dosimétriques relatifs aux différentes prestations.

12. Sécurité

Un plan de prévention relatif aux interventions du Titulaire sur le Cires (arrivée de tournées de collecte, départ
d’expéditions) sera établi avant le début des prestations. Il récapitule les risques identifiés ainsi que les moyens
mis en ceuvre pour prévenir ces risques et les responsabilités associées.

Le Titulaire devra au préalable établir et transmettre a I’Andra une analyse de risques.

Le personnel du Titulaire doit respecter le code de la route et toutes les consignes de sécurité inhérentes aux
transports de marchandises dangereuses par route.

Le Titulaire établit des plans de prévention ou des protocoles de chargement/déchargement sur les sites extérieurs
(CENTRACO, CSA, VNT Epothémont...) — cf. §7.1 supra.

13. Qualité

13.1 Principes généraux

Le Titulaire met en place un systéme de management suivant le modéle ISO 9001 version 2015, pour I'exécution
de ses missions, en prenant en compte les exigences de la norme 1SO 45001 version 2018 et de la norme ISO
14001 version 2015.

L'Andra exerce une surveillance du Titulaire afin de s'assurer de l'adéquation des dispositions prises par celui-ci
pour satisfaire aux exigences définies et la bonne application de ces dispositions ; cette surveillance peut se faire
notamment au travers d’inspections ou d’audits.

13.2 Plan d’assurance de la qualité

Le Titulaire établira un plan d'assurance qualité (PAQ) définissant I'organisation, la gestion du personnel, les
moyens mis en place, les procédures associées, relatifs aux prestations objet du présent cahier des clauses
techniques particuliéres.

Les consignes, modes opératoires ou documents équivalents doivent étre rédigés, connus des conducteurs et a
bord du véhicule lors de chaque transport.

Le Titulaire devra rédiger, pour le personnel concerné, un (ou plusieurs) Programme(s) de Protection Radiologique
qui couvrira (couvriront) les aspects collectes et transports.

13.3 Modalités d’information/déclaration

Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire I'objet d'une
déclaration a I'Autorité de sdreté nucléaire, dans les 4 jours ouvrés qui suivent la détection de I'événement
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conformément au guide de I'ASN N°31 « modalités de déclaration des évenements liés au transfert de substances
radioactives sur la voie publique terrestre » du 24 avril 2017.

Dans le cadre de la collecte, 'Andra n’est pas expéditeur mais est responsable du transport. Compte tenu de la
spécificité de la collecte, et notamment du nombre d’expéditeurs concernés, '’Andra considére que lors d’un
évenement détecté au cours des opérations de transport liées a la collecte, I'information ou la déclaration est de
sa responsabilité, sur la base des éléments transmis par le Titulaire.

C’est pourquoi, en cas de survenance d’'un événement transport, (non-conformité ou immobilisation provogquant
retard telle que panne, crevaison, embouteillage, écart, anomalie, incident /accident), au cours de la collecte
(classe 7 ou autres classes), le Titulaire informe I’Andra sans délai. Une formalisation doit étre faite, par message
électronique, a l'intention du charge d’affaires Andra et des CST des ci2a (cst.ci2a@andra.fr).

Si I'incident /accident nécessite la rédaction d’une information/déclaration au titre de la classe 7, I'Andra l'indique
au Titulaire.

Il est alors nécessaire de fournir, dans les meilleurs délais, et au plus tard 24h aprés la survenance de I'événement,
par messagerie électronique, aux CST avec copie au chargé d’affaires Andra, les informations suivantes s’il y a
lieu :

- date de I'événement ;

- localité ou a lieu 'événement et le département dont reléve cette localité ;

- présence dans les environs immédiats du lieu de 'accident d’'un établissement recevant du public ?
Si oui, de quel type d’établissement (école, supermarché, ...) et a quelle distance est-il situé ?

- nécessité d’intervention de personnels (radioprotection, pompiers, dépanneurs,...) et pour combien
de temps ?

- lieu de détection (en chargement, en cours de manutention, sur un parking, sur la voie routiére,
autre...) ;

- nature de I'événement (perte, tentative de vol, vol avéré, accident, catastrophe naturelle, non-respect
des seuils réglementaires de contamination ou d’irradiation, ...) ;

- description de I'événement — les faits ;

- causes/origines présumées de I'événement ;

- conséquences sur le ou les colis (chute, déformation, fissure, vidage total ou partiel du ou des colis,
perte du ou des colis, perte d’intégrité d’'un ou plusieurs emballages,...)

- dispersion dans I'environnement ?

- dispositions mises en ceuvre (balisage de la zone, restriction d’acces, évacuation d’'un blessé vers
I'hopital, ...) ;

- les mesures déja prises ou envisagées pour traiter 'événement de maniere provisoire ou définitive ;

- les conséquences réelles et potentielles ;

- la composition du chargement avec copie des documents de transport ;

- la nature du ou des colis ;

- les coordonnées du responsable de la gestion de I'événement ;

Dans la mesure du possible, des photos doivent étre transmises.

Si lincident /accident nécessite la rédaction d’'une déclaration au titre des autres classes, la rédaction et la
transmission du rapport a la Mission Transport de matieres dangereuses (Art 7 de 'arrété TMD) est a la charge
du Titulaire dés lors que I'accident/incident survient a I'extérieur du Cires.

13.4 Audits/inspections

L’Andra effectue régulierement des contrdles et audits relatifs au respect des différentes dispositions techniques
et/ou réglementaires applicables indiquées dans le présent cahier des clauses techniques particulieres. Ces
contr6les sont effectués soit :

- sur les sites producteurs,

- surle BRTT du Cires,

- sur une installation extérieure (CSA, CENTRACO, VNT Epothémont ...),
- chez le Titulaire.

14. Environnement

Une attention particuliére est apportée par I’Andra vis-a-vis des actions entreprises par le Titulaire sur 'incidence
énergétique et environnementale de la prestation.

andra.fr AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS Page 23/25



EXPCCAPMF200006/D
Ainsi, '’Andra demande au Titulaire :

- de réduire au maximum I'’émission des polluants réglementés (NOx, CO2/CO et particules en
suspension). Ainsi, les véhicules de collectes doivent satisfaire a minima a la norme EURO VI. Dans
I'éventualité ou une nouvelle « norme Euro » serait déployée, 'Euro VI deviendrait la norme minimale,

- doptimiser le nombre de km parcourus par colis collecté (tout en respectant les délais de collecte
imposés par I'Andra),

Toute autre initiative en faveur de la protection de I'environnement et du développement durable (formation des
conducteurs a I'éco-conduite, ...) sera appréciée par I'’Andra.

Les caractéristiques des véhicules utilisés (notamment en termes de consommation et de rejets) et leurs
modifications éventuelles sont transmises a I'’Andra.

15. Indicateurs de suivi

Le Titulaire fournit a I'’Andra des indicateurs mensuels sur le fonctionnement du contrat objet de ce cahier des
clauses techniques particuliéres. Ces indicateurs portent a minima sur :

- le nombre et type (par catégorie) de colis collectés par semaine, avec distinction région parisienne et
province,

- un reporting des demandes d’enlévement collectées et leurs délais de collecte associé avec, en cas
de dépassement du délai de collecte contractuel, le motif du dépassement,

- le nombre d’emballages de remplacement livrés et le nombre d’emballages supplémentaires livrés,

- le nombre de kilométres effectués par chaque véhicule,

- le nombre d’expéditions réalisées vers les installations de traitement ou de stockage, avec, pour
chaque expédition, le détail du nombre et de la catégorie de colis expédiés,

- le nombre de collectes annulées du fait du Titulaire,

- le nombre de collectes annulées du fait de I'Andra.

La mise en place de ces indicateurs fera I'objet d’'une réunion entre le Titulaire et '’Andra en début de contrat. Si
nécessaire, 'Andra peut demander une évolution de ces indicateurs.

Ce document comporte également un volet « documentaire » avec I'état des documents applicables en vigueur
et leur révision éventuelle.

Il doit également inclure des indications sur les dates de validité des différentes formations des conducteurs ainsi
que les dates de validité (contr6les réglementaires/périodiques ou CSC) des différents matériels utilisés dans le
cadre du présent contrat.

Un rapport annuel d’activité, faisant le bilan sur une année civile des informations ci-dessus, est transmis par le
Titulaire a 'Andra pour la fin du mois de janvier de 'année suivante.
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16. Documents applicables

- ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) en
vigueur.

- Arrété TMD (Arrété du 29 mai 2009 modifié, relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres)

- Code de laroute.

- Code du travail.

- Guide d’enlévement des déchets radioactifs du secteur non électronucléaire (consultable sur le site
https://www.andra.fr/espace-producteurs/prise-en-charge-de-vos-dechets).

- Documents qualité Andra applicables a la prestation (fournis en annexe du cahier des clauses
techniques particuliéres) :

[1] QUA PR APMF 120014 : Collecte et transport des colis de déchets vers le BRTT du Cires.
[2] QUA PR APMF 120015 : Exploitation du BRTT du Cires.

[3] QUA MO ASSA 100049 : Traitement des demandes d’enlevement.

[4] QUA CS APMF 130006 : Serrage des bouchons des fiits a bondes de 30 litres.

[5] Formulaire Andra 323 : Demande d’enlévement de déchets radioactifs.

Le Titulaire doit tenir compte de toute évolution de ces documents survenant pendant la durée du contrat.

Le Titulaire rédige ses propres modes opératoires relatifs aux opérations réalisées en collecte (planification,
contrdles sur les colis, ...) et décrites dans le présent cahier des clauses techniques particulieres. Avant mise en
application, ces modes opératoires sont validés par ’Andra.
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