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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
LOT 03 - ETANCHEITE - DESENFUMAGE
du projet de : Installation d’un Ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier
Université Marie et Louis Pasteur

45D, Avenue de I’Observatoire
25030 Besancon Cedex

1.1.1 Caractéristiques du site

Altitude : 250 m NGF environ
Mise hors gel : 0.85m

Neige : zone B1

Vent : région 1

Zone sismique : 3- modéré

1.1.2 Classement de I’établissement au sens de la réglementation incendie

Classement de I’établissement (au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissements Recevant le Public) :

ERP de 2éme catégorie, des types R— ENSEIGNEMENT et W - BUREAUX

1.1.3 Décomposition des travaux

Les travaux seront exécutés en une phase.

1.1.4 Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢tudes d’exécution des ouvrages sont établies par les entreprises et soumis au visa du Maitre d’(Euvre.

1.1.5 Acces au chantier

L’accés au site se fera par I’avenue de 1’Observatoire.

Blondeau Ingénierie 4 Novembre 2024



428623 — UFR SJEPG — Installation d’un ascenseur intérieur au SJEPG — Bétiment Fourier CCTP Lot 03 — Etanchéité — Désenfumage

1.2 OBJETDUC.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet :

- d'une part : de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du
projet,
- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'opérateur économique

les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en
tenant compte de toutes les fournitures, de la main d'ccuvre, et des
dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux
régles de I'art.

1.3 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner l'opérateur
économigue sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere limitatif.

L'opérateur économique doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les

ouvrages indispensables a la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel
des regles de l'art.

1.4 TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) dans les
délais et conditions indiqués au CCAP.

Blondeau Ingénierie S Novembre 2024
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’acceés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du
présent lot et sur leur codt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 1l sera seul juge des dispositions a prendre a
cet effet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle,
etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ccuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords des batiments et plus particuliérement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces
plantés.

24 NETTOYAGES

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
législation en vigueur a ce sujet, dont notamment & la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi
n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les
SOirs.
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En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et
aux frais de ce dernier.

2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particuliéres rencontrées.

26 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

2.7 NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992, avec ses décrets et arrétés d’application, relative a la lutte contre le bruit.
Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier

- Les poussiéres générées

- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier

- Lessalissures des voies publiques.

2.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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2.9 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a
titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contr6le des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, l'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de
cotes qui lui sont nécessaires.

Blondeau Ingénierie 8 Novembre 2024
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLESD'EXECUTION -D.T.U. - NORMES

L’ensemble des ouvrages du présent lot sera exécuté conformément aux prescriptions des normes
AFNOR, régles et D.T.U. en vigueur & la date d'exécution des travaux et notamment :

- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs

- DTU 23.1: Murs en béton banché

- D.T.U. 43.1: Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

- D.T.U. 43 : Cahier des Charges applicable aux travaux d'étanchéité des toitures, terrasses et
des toitures inclinées, suivi du Cahier des Clauses Spéciales

- D.T.U. 60-32 : Evacuation des eaux pluviales

- DTU 32.1 : Construction métallique : charpente en acier
- DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales

- Les regles de calcul, notamment :

Eurocode O - Base de calcul des structures

Eurocode 1 - Actions sur les structures

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 - Calcul des structures en bois

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux

séismes

Eurocode 9 - Calcul des structures en alliage d'aluminium

o Cahier CSTB n°3655 - Régles N 84 modifiees 95 - Action de la neige sur les
constructions

o Cahier CSTB n°3656 - Régles NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent

sur les constructions

O O O O O O O

o

- Norme NF EN 12810 : Echafaudages de facade a composants préfabriqués — Parties 1 et 2
- Norme NF EN 12811 : Equipements temporaires de chantier — Parties 1, 2, et 3

- Norme NF EN 12812 : Etaiements — Parties 1, 2, et 3

- Norme NF P 93.311 : Filets de sécurité

- Norme NF P 93.400 : Garde-corps périphériques temporaires

- Regles dites professionnelles

- Reglement Sanitaire Départemental

- Avis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Contrdle agréé : pour tous les matériaux et
produits qui relévent de la procédure de 1'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre
que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra
toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
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3.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

Le présent lot réunit ’ensemble des ouvrages et travaux nécessaires pour réaliser les couvertures,
I’étanchéité a 1’eau et a la neige du batiment, recueillir et conduire les eaux pluviales jusqu’a leur point
d’évacuation tels qu’ils sont définis dans le cadre du projet.

Sauf dérogations ou précisions apportées par le présent CCTP, la consistance des travaux découle des
cahiers des clauses spéciales des DTU concernés.

Seront dus au titre des prestations du présent lot les ouvrages suivants :
- Laréalisation de nouvelle étanchéité des toitures terrasses
- Les accessoires pour la sécurité des personnes
- Lesouvrages divers

3.3 DOCUMENTS A ETABLIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’opérateur économique devra les Plans d’ Atelier de Chantier, au sens de la loi MOP.

Elle devra assurer la coordination de 1’étude des détails présentant des interfaces avec d’autres corps
d’état.

Les documents devront correspondre aux dispositions de principe et a la conception générale de I’ouvrage,
tels qu’ils sont définis par le DCE.

Toute autre disposition ne peut éventuellement étre soumise qu’en variante.

Les plans et détails seront soumis a 1’avis du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle avant exécution des
travaux.

3.4 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

Les travaux du présent lot comportent I’ensemble des prescriptions définies au paragraphe Cahier des
Clauses Spéciales annexe du DTU en vigueur.

3.5 PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports sous I'étanchéité seront exécutés d'autres corps d'état. La mise en ceuvre de ses propres
ouvrages implique que les supports sont acceptés par lui et qu’ils sont en tous points, conformes aux
normes en vigueur et aux régles de I’art.

Les trous et réservations divers, seront dus par ce méme lot sur indications et plans fournis suffisamment a
temps par le présent lot, dans le cas contraire ces travaux seront a la charge du présent lot.

Avant d'entreprendre ses travaux, l'entrepreneur du présent lot réceptionnera les supports exécutés et
s'assurera qu'ils présentent des surfaces propres, bien dressées avec les pentes nécessaires, débarrassées de
tous corps ou matiére de nature a compromettre la tenue ou la conservation du revétement d'étanchéité
(plétre, huile, etc.).

L'entrepreneur du présent lot donnera toutes les instructions nécessaires aux corps d'état intéresses, en ce
qui concerne les réservations pour gorges, engravures de bandes de solins, passages d'évacuations ou de
trop-pleins, incorporation au gros ceuvre de tasseaux fournis par ses soins, etc.

3.6 PROTECTION

Toutes les protections des étanchéités sont a la charge du présent lot.
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A prévoir suivant précisions données dans la description des travaux.

L'entrepreneur du présent lot assurera la protection de ses ouvrages en cours de travaux ; il exécutera
suffisamment t6t les protections mécaniques prévues a son lot pour que les ouvrages d'étanchéité ne
subissent aucune dégradation.

3.7 PRECAUTIONS DU PRESENT LOT POUR LES OUVRAGES DES AUTRES CORPS
D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes précautions et installer & ses frais tous ouvrages de
protection nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages des autres corps d'état.
Dans le cas contraire il devra les réfections et nettoyages nécessaires.

3.8 TRAVAUX PROVISOIRES

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, au titre des travaux forfaitaires, la fourniture et la pose de
"gueulards" rejetant provisoirement les eaux a l'extérieur des batiments ou les canalisant vers un
emplacement a déterminer.

Cette intervention pourra étre demandée aussitét qu'une surface aura été étanchée, jusqu'au moment ou
I'entrepreneur de plomberie sera en mesure d'effectuer le raccordement des eaux pluviales, en amont a
I'entrée et en aval vers le réseau.

La sujétion, compris entretien, protection et dépose, sera réputée incluse a I'offre de prix.

3.9 SECURITE DE CHANTIER

Conformément a la Iégislation du travail relative a la protection des travailleurs, il sera prévu la mise en
place des protections collectives nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel.

La sujétion, compris entretien et dépose, sera réputée incluse a I'offre de prix.

3.10 DIMENSIONNEMENT DES ENTREES D’EAU

Le dimensionnement des entrées d’eau devra correspondre aux prescriptions du DTU.

Le titulaire devra fournir aux autres corps d’état concernés, les débits a prendre en compte par descente.
3.11 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS

Il ne sera fait emploi que de matériaux neufs, de premier choix dans 1’espéce indiquée aux documents du
projet.

3.12 ECHANTILLONS

Les échantillons demandés seront présentés fagonnés dans la forme et la configuration de leur mise en
ceuvre notamment pour les parties de couverture les plus ouvragées.
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3.13 ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
L’étanchéité sera une étanchéité bitume élastomere ou synthétique monocouche PVC, selon localisations.
3.13.1 Normes et qualité d’environnement

Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités de production reconnues conformes
aux normes de Qualité et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001.

3.13.2 Parties courantes

Les supports d’étanchéité devront étre réalisés conformément au DTU 20.12 pour les supports béton, le
DTU 43.3 pour les toitures bac acier, et le DTU 43.4 pour les supports bois.

3.13.3 Relevés

Les relevés seront réalisés suivant les prescriptions du DTU n°43, par une membrane avec équerre de
renfort.

3.13.4 Entrées d’eaux pluviales

Les entrées d’eaux pluviales seront dimensionnées, positionnées et fagonnées conformément aux
prescriptions des DTU n°43.1 avec pare graviers en téte.

La section sera déterminée suivant la surface collectée et les prescriptions du DTU 60.11

En téte des évacuations faconnage et pose d’entrées d’eau tronconiques avec platine de dimensions
adaptées au diameétre et moignon dépassant de 20 cm par rapport a la sous face du plancher.

La platine sera collée avec interposition de renforts.

L’enrobage du moignon par un feutre anti condensation sera di au titre des prestations du présent lot.

Au droit des entrées d’eau sur environ 1 m2, I’épaisseur de 1’isolant sera diminuée pour éviter tout ressaut
freinant 1I’écoulement des eaux.

3.13.5 Trop pleins

Fourniture et pose de trop pleins en tube de diamétre 80 coupé a 60 ° en extrémité faisant saillie de 20 cm
par rapport au nu fini de la facade.

La platine sera collée avec interposition de renforts.

3.13.6 Crosses de sortie de cables

Fourniture et pose de crosses pour sortie de cable en nombre et positionnées a la demande des lots
techniques.

3.14 EXECUTION DES TRAVAUX

3.14.1 Consistance des travaux

L’entrepreneur titulaire du présent lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a 1’exécution
des travaux, qui impliquent leur adaptation a la destination de I’ouvrage. Ces travaux comprennent en

particulier :
- laréalisation des revétements d’étanchéité, avec tous les relevés nécessaires isolés ou non
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- la protection de ces revétements et des relevés (notamment exécution des chanfreins au pourtour
des acroteres et souches)
- la fourniture et la mise en ceuvre de tous les ouvrages annexes entrant dans le cadre des travaux
d’étanchéité, ainsi que les ouvrages accessoires de zinguerie
En plus des travaux décrits ci-dessus et dans les articles suivants, le présent lot a également a sa charge les
prestations suivantes:
- execution de tous les raccordements nécessaires entre ouvrages, soit du présent lot, soit avec les
ouvrages exécutés par les autres corps d’état
- frais d’essais de mise en eau
- frais pour prélévements et essais d’échantillons pris en place, a exécuter sur demande du Maitre
d’Euvre ou du Bureau de Controle
- frais d’installation de chantier, d’amenée et d’évacuation du matériel
- frais de nettoyage en fin de chantier
- protections réglementaires en cours de chantier.

Apres I’exécution des complexes d’étanchéité, de protection et réception des ouvrages par proces verbal
d’achévement des travaux, I’Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes :
- la fourniture et la pose d’un platelage de protection provisoire, posé sur le complexe étanche et ce,
jusqu’a ’achévement des travaux en toiture des divers corps d’état
- la protection des parties attenantes

La mise en ceuvre de ce dispositif a pour but de protéger les ouvrages d’étanchéité aprés I’intervention du
présent lot et de permettre aux autres corps d’état de poursuivre leurs travaux et d’obtenir les résultats
suivants :

- D’obligation aux divers corps d’état d’utiliser ces platelages de cheminements ou d’aires de
stockage pour matériaux ou matériels de faible poids (300 kg/m?)

- lanon-observation de cette prescription entraine la responsabilité du corps d’état intervenant sur la
terrasse, en cas de détérioration d’ouvrages d’étanchéité par ce dernier.

3.14.2 Travaux antérieurs — vérification du support — mise en ceuvre
L’entreprise doit, avant tout commencement des travaux d’étanchéité, vérifier que :

- les supports présentent, en tout point, une planéité conforme aux normes : en particulier, une
fleche inférieure a 1 cm sous une réegle et une fleche inférieure a 3 mm sous une réegle de 20 cm,
1’¢état de surface des supports est régulier et ne présente pas d’aspérités supérieures & 3mm

- aucun ragréage a la barbotine de ciment n’a été exécutg,

- les formes de pentes sont respectées (a noter que la mise en place de 1’étanchéité sur un support en
béton sera faite que lorsque la forme sera séche : toute forme présentant des fissures, etc. devra
étre refaite).

3.14.3 Contrdles, essais, réception

Les prélevements de controles sont effectués par 1’opérateur économique a la demande du Maitre
d’Euvre. Conformément au DTU 43, un échantillon de 0.30 m x 0.30 m pourra étre prélevé afin de
mesurer les épaisseurs ou les poids des revétements.

Une épreuve de I’étanchéité doit étre faite par mise en eau, conformément au DTU 43.

Les prélévements, essais et épreuves sont a la charge de I’opérateur économique.

Dans le cas ou a la réception provisoire, des défauts notoires seraient constatés, 1’étanchéité devra étre
arrachée et recommencée suivant les limites d’emprise déterminées ou définies par ordre de service de la
Maitrise d’(Euvre.
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3.14.4 Dispositions a observer

Pendant I’exécution des travaux d’étanchéité, 1’acces et le passage sur les terrasses seront strictement
interdits aux ouvriers des autres corps d’état, sauf dérogation spéciale de 1’entrepreneur du présent lot.
Celui-ci demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de la non-observation de cette
prescription.

3.14.5 Evacuation des eaux en phase provisoire

Pendant le moment ou 1’étanchéité se met en place, il faut assurer 1’évacuation provisoire des eaux de
pluie des ouvrages en cours de montage.

Pendant cette période transitoire, I’entrepreneur fera son affaire des évacuations d’eaux pluviales, par tous
les moyens a sa convenance, étant entendu que ces évacuations devront étre raccordées a un réseau EP
existant.

Tout rejet d’eau non canalisé sera interdit.

3.14.6 Responsabilité de I’entreprise

A partir du moment ou les ouvrages sont posés, I’entrepreneur est responsable de 1’étanchéité de ceux-ci.
Toute dégradation provenant d’infiltration d’eau fera I’objet de travaux de reprise a la charge du présent
lot.

3.14.7 Coordination des travaux

Il devra, en temps opportun, prendre contact avec les autres opérateurs économiques pour une bonne
coordination et travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des autres
corps d’état.

Il fournira en temps utile toutes les indications relatives ou incidences sur les autres corps de métiers.

Il vérifiera sur plans et sur place que ses installations ne génent pas les autres opérateurs économiques et
qu’il n’est pas géné par eux.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de s’assurer que ces prestations sont en parfaite concordance avec
les autres corps d’état.

Au cours de la pré-réception, I’entrepreneur du lot Etanchéité en présence du Maitre d’Euvre, formulera
toutes les observations en temps utile et fera procéder aux mises au point nécessaires.

3.14.8 Conduite de chantier

Le chantier sera exécuté par du personnel ayant les qualifications requises pour effectuer les ouvrages. Il
est fait obligation a I’opérateur économique de maintenir d’une fagon constante sur le chantier un chef de
chantier qualifié.

3.14.9 Matériel de chantier

L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particulierement soignée et suivant les régles de I’ Art.
Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, poseés :
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- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a
I’exécution de ses travaux, y compris les moyens d’accés et les diverses manutentions
nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les
dispositifs imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de
sécurité, gardes corps, etc.)

- Installations propres a l'entreprise: il devra ces installations propres d’éclairage et de
signalisation des ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son
matériel de chantier, d’alimentation en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire
d'électricité et d’eau, compris démarches aupres des concessionnaires.

3.14.10 Sécurité et responsabilité

L’attention de D’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et
nocturnes a prendre pendant 1I’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules
entierement responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilit¢ a toutes les charges et
prescriptions de police telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui
concerne 1’éclairage et le gardiennage du chantier, 1’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la
législation en vigueur.

3.14.11 Protection des ouvrages

Il est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des
matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant
toute la durée du chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a
proposer au Maitre d'(Euvre pour agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre
corps d’état.

3.14.12 Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre.
Les revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant
extérieurement 1’indication de leurs références, qualité et origine.

3.14.13 Maintien de I’état de propreté du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.14.14 Evacuation des déchets

L’entreprise titulaire du présent lot devra évacuer a la décharge les gravats et déchets propres a ces
travaux
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Compris évacuation a la décharge publique selon avancement des travaux, comprenant transport,
déchargement, tous frais et toutes sujétions y relatifs

3.14.15 Nettoyage — Protection

Avant travaux :
Les supports seront livrés débarrassés de tous gravois. Toutefois, I'entrepreneur du présent lot devra le
nettoyage a la brosse métallique, avec lavage si nécessaire avant tout début d'exécution.

Apres travaux :

Les ouvrages seront livrés finis et parfaitement nettoyés. lls auront recu un traitement de surface approprié
a leur nature et seront débarrassés de toutes efflorescences, traces de laitance de ciment, salpétre, etc.
L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages
des autres corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et I’évacuation a la décharge de
tous les déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.14.16 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses
ouvrages. Il sera tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et
modifications des ouvrages reconnus défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de
matiere, alors méme que I’existence de défauts n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des
épreuves d’essais ou des réceptions. Les frais résultants des raisons ci-avant, seront entiérement
imputables a la présente entreprise.

3.15 DOCUMENTS A FOURNIR

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE)

En cas de non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.

Les DOE seront remis en 3 exemplaires papier, plus 2 exemplaires sur 2 supports numériques (2 clés
USB) au format PDF, DWG, DXF, PLN ou DGN.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 DEPOSES, DEMOLITIONS, ET TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1.1 Dépose de complexe d’étanchéité de toiture-terrasse avec protection gravillons
Dépose du complexe d’étanchéité en toiture-terrasse avec protection gravillons, comprenant :

- Dépose de protection en gravillons avec mise en stock en toiture selon préconisation BE
structure

- Arrachage et dépose de complexe d'étanchéité en partie courante, comprenant dépose de
I’ensemble des couches de membrane d'étanchéité, du pare-vapeur éventuel, de tous
accessoires au droit des réservations réalisées par le lot 01 GO-DEMOL dans la dalle pour la
gaine d’ascenseur et pour le nouvel emplacement de 1’exutoire.

- Arrachage et dépose de complexe d'étanchéité en relevés contre exutoire existant, comprenant
dépose de la membrane d'étanchéité, du pare-vapeur, de tous accessoires et ouvrages de
protection.

- Compris dépose soignée d’éléments existants conservés pouvant géner la réalisation des
travaux, stockage sur place sous la responsabilité de I'entreprise, repose apres travaux

- Compris toutes sujétions pour se protéger contre les intempéries jusqu'a réalisation des
travaux d'étanchéité : phasage des travaux, bachage provisoire, batards d’eau avec équerre et
relevés si nécessaire, etc.

- Compris tous dispositifs pour assurer I'évacuation provisoire des eaux pluviales en phase
chantier

- Compris toutes sujétions de protection des ouvrages existants conservés

- Compris toutes protections nécessaires contre le risque de chute de gravats, et de personne

- Compris tous moyens d'accés en sécurité, toutes mesures pour assurer la sécurité des
personnes (travailleurs et occupants)

- Compris descente et évacuation des déchets vers un centre de stockage agréé, comprenant
transport, déchargement, tri sélectif, et tous frais et toutes sujétions y relatifs : la décharge
devra obligatoirement fournir un bordereau indiquant la provenance le tonnage et le type de
materiau

- Compris toutes sujétions d’échafaudage et de tours d’acces.

Position : Complexe d'étanchéité au droit du futur édicule de la gaine d’ascenseur et au droit
du nouvel emplacement de [’exutoire existant déplacé, selon plans de [’existant

Mode de métré : - au m2 pour la dépose de complexe d’étanchéité en partie courante et en relevés
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4.2 DESENFUMAGE
42.1 Déplacement de I’Exutoire de désenfumage existant

Dépose avec trés grand soins pour repose de I’exutoire existant en toiture, compris transport et mise en
stock pour repose ultérieure

Lors de la dépose I’entreprise prendra le soin de décaper les éléments de jonction qui devront étre ré
étanchéifiés

- Compris liaisons périphériques avec collerette pare-vapeur

- Compris tous moyens d'accés et de mise en sécurité de ses travailleurs

- Compris toutes sujétions d’étanchéité, de fixation et de mise en ceuvre conformément aux DTU,
normes en vigueur, avis techniques, et prescriptions du fabricant

Position : Exutoire existant dans le déambulatoire au RDC, selon plans de [’existant

Mode de métré : a l'unité

4.2.2 Dépose déplacement et remise en fonctionnement du systéme d’asservissement
Le systeme d’asservissement de 1’exutoire de désenfumage existant devra étre déposé avec trés grand

soins pour la remise en service sur I’exutoire une fois celui-ci déplacé

- Compris tous moyens d'accés et de mise en sécurité de ses travailleurs

- Compris tous accessoires, raccords, tuyaux, sujétions de fixation et de mise en ceuvre suivant
normes et DTU en vigueur, et recommandations du fabricant

- Compris PV de conformité et de vérification du bon fonctionnement

L’installation sera conforme aux prescriptions de mise en ceuvre de la norme NF S 61-932 et aux
prescriptions des fabricants.

Position : Commande de I’exutoire déplacé, selon plans projet

Mode de métré : au forfait
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43 COMPLEXE D'ETANCHEITE DE TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE
AUTOPROTEGEE

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité de toiture-terrasse inaccessible auto-protégee,
avec isolant thermique et étanchéité bicouche bitume SBS, type ADEPAR JS R4 + PARADIENE 30.1 GS
de chez SIPLAST ou techniguement équivalent, bénéficiant d’un avis technique en cours de validité.

4.3.1 Complexe d’étanchéité en partie courante avec isolation e=100mm
Fourniture et mise en ceuvre d’un complexe en partie courante, comprenant :
- ELEMENT PORTEUR, SUPPORT D’ETANCHEITE : support béton existant de pente > 0%

- PREPARATIONS PREALABLES DU SUPPORT EXISTANT avant mise en ceuvre de
complexe d'étanchéité, comprenant :

o Nettoyage, pongage nécessaire, dépoussiérage

o Sondage systématique des parois avec moyens appropriés, élimination des parties mal
adhérentes ou écaillantes, réparation a l'aide d'un mortier de réparation adapté

o Rebouchages, ragréages, rattrapage des défauts de planéité, et dressages de surface
exécutés par application d'un mortier de réparation adapté aux défauts a reprendre,
pour obtenir un état de surface régulier

o Pontage des joints réalisé avec une bande de 0,20 m de large en membrane
d’étanchéité en bitume élastomére SBS auto protégée par aluminium gaufré type
PARADIAL S ou équivalent, face avec autoprotection retournée sur le support

- PARE VAPEUR : fourniture et pose d'un pare vapeur adapté au support comprenant :

o Un enduit d’imprégnation a froid EIF, type EIF Siplast Primer, ou techniquement
équivalent: application a la brosse ou au rouleau avec une consommation comprise
entre 100 g / m2 et 350 g / m2 selon la porosité du support et prescriptions du fabricant

o Un écran pare-vapeur, type IREX PROFIL ou techniquement équivalent:

» Feuille de 3mm d’épaisseur en bitume ¢élastomere SBS armée d’un voile de
verre 50 g/m2, avec sous-face rainurée soudable et surface grésée

=  Valeur Sd> 300 m

= Pare-vapeur soudé en plein au chalumeau, compris recouvrement entre 1és de
6¢cm mini

o Compris continuité du pare-vapeur avec relevé d’étanchéité assurée par une équerre
de renfort, type PAREQUERRE ou techniquement équivalent, soudée en plein sur
EIF horizontalement sur le pare vapeur et verticalement : équerre en bitume
¢élastomére SBS d’épaisseur minimale 3,5 mm, avec une armature en non-tissé de
polyester, présentant un talon de 6 cm minimum et une aile verticale dépassant d’une
hauteur minimale de 6 cm le nu supérieur de 1’isolant de partie courante

- ISOLATION THERMIQUE EN SURFACES COURANTES, par fourniture et pose d'une
isolation, certifiéee ACERMI et bénéficiant d’un avis technique en cours de validité pour cet
emploi, en panneaux rigides composés d’une ame en mousse de polyuréthane a parements
composites :

o Epaisseur d'isolation : 100 mm identique a I’existant
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o Conductivité thermique : X <0.022 mW/m.K

Résistance thermique : R > 4,50 m2.°C/W

o Mise en ceuvre de l'isolant en pose collée : collage a froid par cordons de colle
polyuréthane expansive, type PUR GLUE ou techniquement équivalent, de 1.5 cm
mini de large (soit 60g/ml) espacés régulierement d’au maximum 35 cm avec un
minium de 2 cordons par panneau

o Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux avis techniques des
fabricants

(0]

- ETANCHEITE EN SURFACES COURANTES par fourniture et pose d'un complexe
d’étanchéité de type bicouche bitume SBS, posé en adhérence, bénéficiant d’un avis technique
en cours de validité, et de performance FIT F5 I5 T4 mini, comprenant a partir de I'isolant :

o lere couche d’étanchéité type ADEPAR JS R4 ou techniquement équivalent :

= Feuille de 2.5mm d’épaisseur en bitume élastomére SBS, avec armature
composite polyester de 180 g/m2, sous-face grésée avec lignes et lisiéres
adhésives, surface avec film macro perforé et bande de recouvrement
longitudinale autoadhésive

= Couche autoadhésive en semi-indépendance, joints a recouvrements
longitudinaux de 6 cm autoadhésifs, compris recouvrement en abouts de Iés
de 15 cm et soudure du recouvrement en about de 1é sur 10 cm

o 2eme couche d’étanchéité type PARADIENE 30.1 GS ou techniquement équivalent :

» Feuille de 2.5mm d’épaisseur en bitume élastomere SBS, avec armature voile
de verre 50 g/m?, sous-face filmée, et autoprotection minérale en surface par
paillettes d’ardoise colorées, coloris de 1’autoprotection au choix du Maitre
d’ceuvre dans la gamme du fabricant

= Couche soudée en plein au chalumeau, joints a recouvrements de 6 cm au
minimum et décalés d’au moins 10 cm par rapport a ceux de la 1re couche ou
Croisés

o Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément a I’avis technique du

fabricant
- MISE EN (EUVRE :
o Mise en ceuvre conformément aux DTU et aux prescriptions et avis techniques des
fabricants

o Compris dépose soignée d’éléments existants conservés pouvant géner la réalisation
des travaux, stockage sur place sous la responsabilité de l'entreprise, repose apres
travaux

o Compris toutes sujétions de protection des ouvrages existants conservés

o Compris toutes sujétions pour protection provisoire contre les intempéries et
évacuation des eaux pluviales lors de la durée des travaux (Toutes dégradations
causées dans les locaux par une protection insuffisante seront a la charge de
I’entreprise)

o Compris réalisation d’essais d’étanchéit¢ a 1’eau, durant 48h, sur les ouvrages
réalisés : pour cette prestation, une garde d’eau de 5cm sera créée de fagon provisoire
sur chaque EP puis déposée en fin des essais. Cet essai sera mis en ceuvre de fagon a
ce que le controle puisse étre effectu¢ en présence du Maitre d’ceuvre ou du Maitre
d’ouvrage, le jour de la réunion de chantier

o Compris tous moyens d'acces, toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes
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Position : Sur toiture-terrasse au droit rebouchage ancien exutoire et sur dalle de couverte de
la gaine d’ascenseur, selon plans projet

Mode de métré : au m2
4.3.2 Relevés d'étanchéité isolés

Réalisation de relevés d'étanchéité isolés contre gaine d’ascenseur et contre 1’exutoire en toiture,
comprenant :
- Préparations préalables du support existant avant mise en ceuvre de complexe d'étanchéité,
comprenant :
o Nettoyage, pongage nécessaire, dépoussiérage
o Sondage systématique des parois avec moyens appropriés, élimination des parties mal
adhérentes ou écaillantes, réparation a I'aide d'un mortier de réparation adapté
o Rebouchages, ragréages, rattrapage des défauts de planéité, et dressages de surface
exécutés par application d'un mortier de réparation adapté aux défauts a reprendre,
pour obtenir un état de surface régulier

- Fourniture et application, sur le support des releves, d'un enduit d’imprégnation a froid EIF,
type EIF Siplast Primer ou techniquement équivalent : application a la brosse ou au rouleau
avec une consommation comprise entre 100 g / m2 et 350 g / m2 selon la porosité du support et
prescriptions du fabricant

- Isolation sur toute la hauteur des relevés jusque sous profilé de départ du systéme d’Isolation
Thermique par I’Extérieur mis en ceuvre par le lot 05, par fourniture et pose d'une isolation,
certifiée ACERMI et bénéficiant d’un avis technique pour cet emploi en cours de validité, en
panneaux rigides composés d’une ame en mousse de polyuréthane a parements composites :

Epaisseur d'isolation : 100 mm

Conductivité thermique : A < 0.022 mW/m.K

Résistance thermique : R > 4,50 m2.°C/W

Classe de compressibilité : C

Fixation de I’isolation sur le support par fixés mécaniquement au relief par fixations et
plaquettes

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux avis techniques des
fabricants

O O O O O

O

- Fourniture et pose, sur toute la hauteur des relevés jusque sous protection, d'un complexe
d’étanchéité, comprenant :

o Une équerre de renfort, type PAREQUERRE ou techniquement équivalent, de 0.25 m
mini de développé et présentant un talon de 10 cm minimum, soudée en plein sur la
lére couche d'étanchéité courante et verticalement : équerre en bitume élastomére
SBS d’épaisseur minimale 3,5 mm avec une armature en non-tissé de polyester

o Une premiere couche autoadhésive type ADEPAR JS R4 ou techniquement équivalent
fixée mécaniquement et soudée en téte

o Une couche de finition, type SUPRADIAL GS ou techniquement équivalent, soudée
en plein horizontalement et verticalement, et présentant un talon de 15 cm minimum
et débordant d’au moins 5 cm de I’équerre de renfort jusque sous protection : couche
de finition en feuille élastomérique avec surfacage bitume avec paillettes ou granulés
minéraux colorés et sous-fagage par film fusible, coloris de 1’autoprotection au choix
du Maitre d’ceuvre

o Compris traitement des angles
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- Protection en partie supérieure : réalisée par la fourniture et la pose de profilés en aluminium
type SOLINET 10/50 de chez Dani ALU ou techniquement équivalent, compris profilés de
jonctions et de traitements des angles, compris fixations type Danivit ou techniquement
équivalent, compris réalisation d’un joint a la pompe, et la fourniture et la mise en ceuvre d’un
Protecteur Alu

- Compris mise en ceuvre conformément au DTU 43 et aux prescriptions et avis techniques des
fabricants

Position : Relevé contre la magonnerie de la gaine d’ascenseur en toiture et contre [’exutoire,
selon plans projet

Mode de métré : au ml

Date :

Signature de 1’Opérateur Economique :
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