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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE
Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
LOT 05 - PEINTURES - PLATRERIE
du projet de : Installation d’un Ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier
Université Marie et Louis Pasteur

45D, Avenue de I’Observatoire
25030 Besancon Cedex

1.1.1 Caractéristiques du site

Altitude : 250 m NGF environ
Mise hors gel : 0.85m

Neige : zone B1

Vent : région 1

Zone sismique : 3- modéré

1.1.2 Classement de I’établissement au sens de la réglementation incendie

Classement de I’établissement (au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissements Recevant le Public) :

ERP de 2eme catégorie, des types R—- ENSEIGNEMENT et W - BUREAUX

1.1.3 Décomposition des travaux

Les travaux seront exécutés en une phase.

1.1.4 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entreprises et soumis au visa du Maitre d’(Euvre.

1.1.5 Acces au chantier

L’acceés au site se fera par I’avenue de I’Observatoire.
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1.2 OBJETDUC.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet :

- d'une part : de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du
projet,
- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'opérateur économique

les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant
compte de toutes les fournitures, de la main d'ceuvre, et des dépenses
annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux régles de
l'art.

1.3 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner l'opérateur
économique sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractere limitatif.

L'opérateur économique doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les

ouvrages indispensables & la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des
régles de I'art.

1.4 TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) dans les délais
et conditions indiqués au CCAP.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’accés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- Engénéral, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot et sur leur colt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 1l sera seul juge des dispositions a prendre a
cet effet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.,
et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords des batiments et plus particuliérement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

24 NETTOYAGES

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
Iégislation en vigueur a ce sujet, dont notamment a la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-
633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les soirs.
En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.
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En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux
frais de ce dernier.

2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

26 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

2.7 NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992, avec ses décrets et arrétés d’application, relative a la lutte contre le bruit.
Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier

- Les poussiéres générées

- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier

- Les salissures des voies publiques.

2.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas demontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.9 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.
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Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre

indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au

contrdle des dimensions des ouvrages de leur lot.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes

qui lui sont nécessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLESD'EXECUTION -D.T.U. - NORMES

Sont applicables au présent lot, I'ensemble des régles, DTU et normes en vigueur au premier jour du mois
de référence de l'offre.
Sont notamment applicables pour le lot concerné les principaux documents suivants :

- DTUn° 25.1 (P 71.201) : Enduits intérieurs en platre

- DTUn® 25.221 (P 71.202) : Plafonds constitués par un enduit armé en platre

- DTU n° 25.222 (P 72.201) : Plafonds fixés. Plaques de platre a enduire. Plaques de platre a
parement lisse.

- DTUnN®25.232 (P 68.201) : Plafonds suspendus, plaques de platres a enduire, plagues de platres
a parement lisse directement suspendues.

- DTUnN®25.31 (P 72.202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas 1’application d’un
enduit au platre — Exécution des cloisons en carreaux de platre.

- DTU n° 25.41 (P 72.203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces
cartonnées).

- DTU n® 25.42 (P 72.204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches
plaques de parement en platre — isolant.

- DTUn°58.1 (P 68.203) : Plafonds suspendus — Travaux de mise en ceuvre.

- DTU59.1: Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.2 : Travaux de batiment. Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydrauliques. Partie 1 et partie 2.

- DTU 59.3: Travaux de batiment. Peinture de sols. Partie 1 et partie 2

- DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux. Partie 1 et partie 2

- Cahier du CSTB n°3477, mars 2003 : « Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage
avec parement en plaques de platre hydrofugées de type H1 »

- Réglementation relative a la sécurité incendie

- Régles dites professionnelles

- Reglement sanitaire départemental

- Toutes les Normes Francgaises énumérées aux annexes "Textes normatifs"” des différents DTU

- Avis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Controle agréé : pour tous les matériaux et
produits qui relévent de la procédure de '« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours
fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

3.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

3.2.1 Etendue de la prestation

Le titulaire de ce lot doit tous les ouvrages "dits de platrerie”, comprenant les cloisons, les doublages, les
faux plafonds en plaque de platre, de peinture et revétements muraux de 1’opération.

3.2.2 Prestations a la charge de I'entrepreneur

Les travaux du présent lot comprennent dans tous les cas :

- laréception des supports verticaux et horizontaux et leur dépoussiérage si nécessaire,
- l'implantation et le tracage des ouvrages
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- lafourniture et la pose des produits définis par le CCTP et tous leurs accessoires et fournitures
diverses nécessaires a la finition des ouvrages conformément aux DTU

- la mise en ceuvre, réglage et assujettissement par les moyens les mieux adaptés aux ouvrages
mis en ceuvre par d'autres corps d'état.

- lapose, le scellement et le garnissage des batis et huisseries, cadre ou batis de portes associés
aux cloisons de distribution, gaines ou plafonds

- la fourniture et la pose de tous les ¢léments de renfort d’ossature nécessaires pour cadre de
porte, cadre menuisé, imposte, éléments sanitaires, etc., et les sujétions de mise en ceuvre y
afférent seront prévues au titre du présent lot

- les réservations de passage et trémies et fourreaux nécessaires aux autres corps d’état

- l'incorporation dans les ouvrages réalisés par I'entrepreneur du présent lot, des fourreaux pour
canalisations diverses électrigues, etc.

- le nettoyage et I'enlévement de tous déchets, gravois et emballages résultant des travaux.

3.3 EXECUTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE
3.3.1 Implantation des ouvrages

Le titulaire du présent lot devra assurer le contrdle des implantations des cloisons et des huisseries. De
méme, il devra participer avec les autres corps d'état a la coordination des cotes d'exécution compte tenu
des épaisseurs des cloisons et doublages isolants nécessités par le projet.

3.3.2 Préparation et exécution des travaux

Avant de commencer les travaux, I’entrepreneur devra s’assurer que 1’état de la construction répond aux
conditions nécessaires pour la mise en ceuvre des ouvrages, conformément aux DTU. Lors de la période de
préparation, I’entreprise s’assurera que les ouvrages adjacents sont compatibles avec ’exécution des
ouvrages en plaques eux-mémes, notamment en ce qui concerne :

- les épaisseurs de cloison et leur concordance avec les huisseries ou batis
- lesjeux réservés pour mise en ceuvre des cloisons de doublage et nus intérieurs des menuiseries.

L’ensemble des travaux sera exécuté selon les régles de I’Art, les DTU intéressés et les recommandations
des fiches techniques du fabriquant.

Le report du trait de niveau sur les parois finies incombera également au présent lot.

La fixation des charges et le passage de gaines seront soigneusement étudiés en bonne coordination avec les
lots intéresses.

L’attention est spécialement attirée sur les précautions a prendre en ce qui concerne 1’isolation acoustique,
thermique et la sécurité incendie.

Le nettoyage préalable, le tracage, la manutention, le stockage, I’outillage et le fagonnage correspondront
aux demandes.

3.3.3 Calfeutrement et raccords

Ceux nécessaires au présent lot seront a sa charge.
L'entrepreneur du présent lot devra également les raccords de cloisons et d'enduit platre, a la suite des
travaux des corps d'état suivants :
- Calfeutrement apres pose et scellement d'ouvrages de menuiseries et blocs portes (trappes de
visite, batis de placards, huisseries, etc.).
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- Raccords et calfeutrements aprés passage des entreprises de plomberie, chauffage, VMC et
électricité (bouches de ventilation, appareillage, etc.).

3.3.4 Documents a fournir

L’entreprise fournira toutes les fiches techniques et P.V. des matériaux utilisés.

34 EXECUTION DES TRAVAUX DE PEINTURE
3.4.1 Supports

Le titulaire du lot devra adapter les techniques d'application et le type de peinture a la nature et a la qualité
des supports. Il en suivra I'avancement et les réceptionnera avant sa mise en chantier.

L'exécution des ouvrages de peinture tiendra compte des préparations nécessaires adaptées a la nature des
fonds.

Ces préparations seront adaptées en tenant compte de I'état effectif des subjectiles rencontrés.

Dans le cas courant, les états de surface rencontrés sont réputés connus et ne donnent pas lieu a modification
du prix traité.

3.4.2 Protection et nettoyage

Le titulaire doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d'état.

Les ouvrages salis lors de I'exécution des travaux de peinture seront parfaitement nettoyés au fur et a mesure
par des moyens appropriés.

L'utilisation des appareils sanitaires pour le nettoyage du matériel de peinture est interdite.

L'entreprise doit également assurer, dans les conditions fixées au CCTP, le nettoyage du chantier pour mise
en état de réception.

3.43 Marques

Les marques de produits introduites dans le CCTP sont données a titre indicatif. Le titulaire pourra y
substituer, sauf prescriptions contraires du CCTP, d'autres produits présentant des caractéristiques
techniques au moins équivalentes.

Dans le cas de changement de produit, I'entreprise est tenue d'apporter la justification de I'équivalence avec
les produits prescrits

3.4.4 Coloris

Les teintes sont choisies par le maitre d'ceuvre a partir des gammes des fabricants. Les teintes seront
différenciées suivant étude de décoration faisant l'objet de spécifications particulieres du maitre d’ceuvre.
Les peintures seront appliquées en double couche croisée, la 2éme ne sera appliquée qu’apres réception de
la 1ére couche par le Maitre d’Euvre.

Ces deux couches seront de couleurs différentes, la seconde étant définie par le maitre d’ceuvre.

3.4.5 Préparation

L'impression des menuiseries intérieures bois est faite par le titulaire du présent lot au fur et @ mesure de
I'approvisionnement, et de toute fagon avant pose.

Cette impression est appliquée sur tous les parements, y compris les faces cachées.

Les métaux regoivent les préparations et peintures primaires adaptées a leur nature.
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Tous les travaux préparatoires, tels que égrenage, poncage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage,
masticage, etc. dont il n'est fait mention que succinctement ci-aprés, sont faits avec soin, afin que les
peintures soient parfaitement unies dans toutes leurs parties.

Les bois exotiques durs seront dégraisses et les résineux lavés au White spirit.

Les ouvrages métalliques seront également dégraissés et passivés préalablement.

3.4.6 Raccords

Le titulaire du lot doit I'exécution des raccords de peinture apres passage des autres lots, et avant réception.
Le controle du fonctionnement des menuiseries doit étre vérifié par le peintre avant de commencer ses
travaux.

3.4.7 Echantillons et surfaces de référence

Dés la mise en chantier, le maitre d'ceuvre fera exécuter des échantillons témoins des différents types de
finition et teintes.

Les travaux effectués devront étre conformes aux échantillons de référence.

D'une maniére générale, les peintures brillantes auront une finition tendue et les peintures satinées ou mates
une finition pochée.

L'entrepreneur fournira toutes les fiches techniques et P.V. des matériaux utiliseés.

3.4.8 Caractéristiques générales des ouvrages

La qualité des ouvrages de peinture, tels qu'ils sont définis ci-apres, correspondra globalement a une finition
de caractére soigné et sera conformes aux DTU.

Cette définition implique, le rebouchage soigné de tous les ouvrages, I'enduisage de tous les aplats et le
pongage entre couches.

A noter que la réaction au feu minimale des revétements muraux sera M2.

3.5 PRESTATIONS DIVERSES

3.5.1 Matériel de chantier

L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particuliérement soignée et suivant les régles de I’ Art.
Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, posés :

- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a
I’exécution de ses travaux, y compris les moyens d’acces et les diverses manutentions
nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les
dispositifs imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de
sécurité, gardes corps, etc.)

- Installations propres a l'entreprise: il devra ces installations propres d’éclairage et de
signalisation des ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son
matériel de chantier, d’alimentation en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire
d'électricité et d’eau, compris démarches auprés des concessionnaires.

3.5.2 Sécurité et responsabilité
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L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes
a prendre pendant 1’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules
entierement responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions
de police telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne 1’éclairage et
le gardiennage du chantier, I’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation
en vigueur.

3.5.3 Protection des ouvrages

I est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des
matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant
toute la durée du chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est & proposer
au Maitre d'Buvre pour agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre
corps d’état.

3.5.4 Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les
revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement
I’indication de leurs références, qualité et origine.

3.5.5 Maintien de I’état de propreté du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.5.6 Evacuation des déchets

L’entreprise titulaire du présent lot devra évacuer a la décharge les gravats et déchets propres a ces
travaux

Compris évacuation a la décharge publique selon avancement des travaux, comprenant transport,
déchargement, tous frais et toutes sujétions y relatifs

3.5.7 Nettoyage — Protection

Avant travaux :
Les supports seront livrés débarrassés de tous gravois. Toutefois, I'entrepreneur du présent lot devra le
nettoyage a la brosse métallique, avec lavage si nécessaire avant tout début d'exécution.

Apres travaux :

Les ouvrages seront livrés finis et parfaitement nettoyés. Ils auront recu un traitement de surface approprié
a leur nature et seront débarrassés de toutes efflorescences, traces de laitance de ciment, salpétre, etc.
L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalise, ainsi que des ouvrages
des autres corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

Blondeau Ingénierie 13 Novembre 2024



428623 — UFR SJEPG — Installation d’un ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier ~ CCTP Lot 05 —Peintures - Platrerie

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et 1’évacuation a la décharge de
tous les déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.5.8 Prototype - Echantillons

Dés qu'il en aura recu l'ordre, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra exécuter les échantillons et
les prototypes des différentes catégories d'ouvrages prévus dans son lot et les présenter au Maitre d'(Euvre
pour examen.

Les échantillons ou prototypes qui auront été retenus seront poinconnés et devront rester a la disposition du
Maitre d'(Euvre et du Maitre d'Ouvrage.

3.5.9 Controles - Essais - Analyses

Des contrbles seront opérés par le BET et le Bureau de Contrdle pour vérification de la conformité des
ouvrages avec les indications des plans du projet général, les prescriptions et recommandations des présents
CCTP et par le Maitre d'(Euvre pour le respect architectural.

Cas ou les éléments mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot sans préjudice des indemnités, méme locatives, qu'ils pourraient entrainer.

3.5.10 Coordination

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance des plans et devis des autres corps d'état, afin d'apprécier,
sous sa responsabilité, I'exacte nature et importance des travaux objets de son lot.

3.5.11 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses
ouvrages. Il sera tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et
modifications des ouvrages reconnus défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de
matiere, alors méme que I’existence de défauts n’aurait pas été reconnue au cours de I’examen et des
épreuves d’essais ou des réception. Les frais résultants des raisons ci-avant, seront entierement imputables
a la présente entreprise.

3.6 REMISE DES DOE

En fin de chantier avant réception des travaux, I'entreprise devra la fourniture du dossier complet des
ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au
format PDF pour I’ensemble des piéces + aux formats DWG pour les piéces graphiques.

Le dossier comprendra notamment :
- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ceuvre
- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a
I'exécution des travaux réalisés
- les piéces utiles a I’exploitation et a ’entretien des ouvrages
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En cas de non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

4.1 ENDUIT DOUBLE SUR MURS MACONNES BRUTS

Reéalisation avant peinture sur les murs en macgonnerie brute de la gaine d’ascenseur d’un enduit platre
doublé :

- Compris préparation des supports, nettoyage, brossage, humidification, etc...)

- Compris protections périphériques de I’ensemble des ouvrages

- Compris échafaudage de chantier conforme aux Normes et textes en vigueur

- Compris fourniture et mise en ceuvre d’une résine d’accrochage

- Réalisation de 1’enduit par projection d’une premiére couche de 8 a 10 mm d’épaisseur

- Réalisation ensuite avec une taloche d’une deuxiéme couche d’environ 5 8 7 mm d’épaisseur

- Finition lisse et arasée, prét a peindre

- Compris traitement des joints (dissimulation et renforcement) entre les ouvrages de structure
verticaux et horizontaux

- Compris ensemble des calfeutrements au droit des passages de tuyauteries, gaines, chemins de
cables, fourreaux, etc.

- Compris toutes sujétions de raccordement avec les ouvrages existants

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur

Position : Sur gaine d’ascenseur magonnée, du sous sol au R+1

Mode de métré : au m2 (ouvertures déduites)

4.2 CLOISONS INTERIEURES 98/48 AVEC PAREMENTS DOUBLE EN 2 PLAQUES DE
CIMENT DE 13 MM

Fourniture et pose de cloisons toute hauteur non porteuse, type cloison FERMACELL POWERPANEL
H20 98/48 de chez FERMACELL ou équivalent, composées de parements double peaux en 2 plaques de
ciment de 13 mm vissés de part et d’autre d’une ossature en acier galvanisé, avec incorporation d'une
isolation thermo-acoustique dans le vide de construction :

- Epaisseur totale de cloison : 98 mm
- Résistance au feu : CF 2 heures
- Indice d’affaiblissement acoustique : Rw+C =55 dB
- Parements doubles de part et d’autre constitués 2 plaques de ciment de 12.5mm type
POWERPANEL H20 de chez FERMACELL ou équivalent :
o plaques a base de ciment armées sur les deux faces d’un treillis de fibres de verre
résistant aux alcalis, de 12.5 mm d’épaisseur
- Ossature conforme aux spécifications de la norme NF EN 14195 et aux spécifications
complémentaires définies dans la norme NF DTU 25 41 P72.203 :
o Rails en tole d’acier galvanisé d'épaisseur 0.50 mm possédant une masse de revétement
de protection Z275 selon la norme NF EN 10327
o Montants en tole d’acier galvanisé¢ d'épaisseur 0.56 mm possédant une masse de
revétement de protection Z140 selon la norme NF EN 10327
o Largeur de l'ossature : 48 mm
Type d'ossature : 48 / 50 mm
o Répartition des montants :
=  montants simples ou doubles suivant hauteur a mettre en ceuvre
= entraxe maxi entre montants de 0.60 mm suivant hauteur a mettre en ceuvre

o
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Position :

Incorporation d’une isolation thermo-acoustique certifiée ACERMI dans le vide de
construction :

o Isolation en panneaux semi-rigide de laine minérale non revétus d’un pare-vapeur

o Epaisseur : 50 mm

o Conductivité thermique : A < 0,040 W/m.K

o Réaction au feu : A2,s1-d0

Compris mise en ceuvre de 'ossature conformément au DTU 25.41 et a I'avis technique
Compris fixation mécanique des plagues sur ossature par vissage par vis auto-foreuses traitées
contre la corrosion type Vis Powerpanel ou équivalent

Compris toutes sujétions de découpes et de modification de la cloison existante

Compris traitement des joints entre plagues, en fonction de la forme des bords :

o soit, pour plaques a bords droits, par application de colle a joint & base de polyuréthanne
type Colle Fermacell ou équivalent, et surfacage par enduit a base de ciment type Enduit
Powerpanel ou équivalent

o soit, pour plagues a bords amincis, par mise en ceuvre de bandes de renfort autocollantes
grillées a base de fibre de verre, type Bande Fermacell ou équivalent, et surfacage par
enduit a base de ciment type Enduit Powerpanel ou équivalent

Compris recouvrement des tétes de vis par enduit a base de ciment type Enduit Powerpanel ou
équivalent

Compris réalisation de joints de dilatation tous les 8m maxi, comprenant interruption du
parement et de l'ossature, et mise en ceuvre de bandes de plaques selon avis technique du
fabricant

Compris liaison entre plaques et gros ceuvre ou autre matériau, par application d'une bande
adhésive, destinée a désolidariser les plaques du gros ceuvre, d’un enduit acrylique ou d’un
mastic élastomeére, et par surfagage par enduit & base de ciment type Enduit Powerpanel ou
équivalent

Compris toutes sujétions de réservations a la demande des autres corps d’état

Compris traitement des traversées de cloisons par mise en ceuvre de fourreaux et application
d'un joint mastic élastomeére 1ére catégorie entre fourreau et tube, et entre fourreau et plaques
Compris traitement des sorties de fils avec découpes a la scie cloche a la demande de
I’¢lectricien pour encastrement de ’appareillage

Compris mise en ceuvre, en coordination avec les autres corps d'état, de renforts par traverses
bois ou métalliques fixées dans les montants au travers du parement pour les charges supérieures
a 30daN

Compris sujétions de mise en ceuvre et de finition pour obtenir in situ les performances exigées
au niveau de I’isolation acoustique et de la tenue au feu

Compris pose de blocs portes intégrés aux cloisons (blocs portes fournis par le lot Menuiseries
intérieures)

Compris mise en ceuvre dans la hauteur de chape, plénum de faux plafond

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément au DTU 25.41, a I'avis technique et
aux prescriptions du fabricant

Cloisons séparatives entre futurs locaux suivants, selon plans projet :
- Sous-sol :
o Modification cloison local entretien

Cloison entre gaine d’ascenseur et local entretien
o Cloison entre gaine ascenseur et poteau béton

o

Mode de métré : au m2 pour les cloisons

Au Forfait pour la modification de la cloison du local entretien
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43 REPRISE DU FLOCAGE

Application, en sous face de plancher haut du RDC, d’un mélange projeté assurant la fonction de protection
incendie:

- Revétement a base de laine minérale de laitier et liants hydrauliques, se présentant sous forme
de flocons légers de couleur blanc casseé :
o Conductivité thermique : X < 0,038 W/m.K
o Incombustible : MO
o Imputrescible et inattaquable par les rongeurs et la vermine

- Mise en ceuvre réalisée par une projection sur le support :

o Préparation des supports nécessaires selon le DTU 27.1 : nettoyage, brossage, lavage
des supports, sablage ou décalaminage des surfaces métalliques, sablage et décapage
des surfaces peintes, etc.

o Fourniture et pose d'un grillage treillis métallique pour assurer I'accrochage sur tous
supports

o Projection a I’aide de matériel spécifique

o Finition roulée, couleur naturelle : cet enduit sera fini superficiellement au rouleau ou
a la taloche pour obtenir une finition continue complétée par un fixateur colle projeté
pour fixation et durcissement superficiel des fibres

Compris bouchements éventuels dans paroi avant projection

Compris projection sur sous-face et retombées de poutres

Compris projection sur cables, conduites, tuyauteries, etc. situées sous plancher
Compris toutes sujétions de phasage et coordination avec les autres corps d’état pour
mise en ceuvre des suspentes avant réalisation du flocage

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon le DTU 27.1 et les prescriptions du
fabricant

O O O O

o

- Compris toutes sujétions d’échafaudage, d’acces, de sécurité et de protections des ouvrages
annexes
4.3.1 Flocage e=60mm - CF 1H

- Epaisseur : 60 mm
- Degré coupe feu du séparatif a atteindre : CF 1H

Position : En sous face du plancher haut du RDC suite au déplacement exutoire et création
gaine d’ascenseur, selon plans projet

Mode de métré : au m2

44 PREPARATION DES SUPPORTS

Prestations dues au présent lot concernant la préparation des supports avant mise en peinture :
Compris toutes sujétions d’échafaudage, d’acces, de sécurité et de protections des ouvrages annexes
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441

4472

Supports neufs

Supports pléatre, plaques de platre, maconnerie enduite, ou béton

Brossage, dépoussiérage,

Elimination des microorganismes

Egrenage ou révision des joints

Rebouchages et reprises divers de platre aprés passage et intervention des corps d’état
secondaires

Poncage, époussetage,

Application d’une couche d’impression.

Compris application d’enduit pelliculaire de débullage et de surfagage, type enduit GS sur
ouvrages en béton intérieurs destinés a étre peints

Supports bois

Brossage, pongage, dégraissage
Masticage bouche pore,

Poncage, époussetage,

Application d’une couche d’impression

Supports métalliques

Dégraissage,

Epoussetage,

Grattage a sec des parties oxydées et retouches des parties mises a nu au primaire antirouille
d’accrochage

Application d’une couche d’impression antirouille

Supports existants

Supports béton, ciment, platre, plaques de platre peints

Arrachage avec enlévement de la colle et évacuation a la décharge des revétements muraux en
place (tapisseries, toiles de verre, etc.)

Enlévement des joints silicone

Dégraissage par lessivage avec un nettoyant adapté

Pongage pour dépolir les surfaces

Elimination des microorganismes

Rebouchages, ragréage, enduisage nécessaires, notamment rebouchages nécessaires suite au
passage des autres corps d'état

Application d’enduit pelliculaire de débullage et de surfagage, type enduit GS sur ouvrages en
béton intérieurs destinés a étre peints

Epoussetage

Pongage pour dépolir les surfaces

Application d’une couche d’impression adaptée au type de support

Supports bois

Dégraissage par lessivage avec un nettoyant adapté
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- Dépoussiérage, brossage

- Poncage manuel au papier de verre et époussetage

- Rebouchages et enduisage

- Poncage et époussetage

- Application d’une couche d’impression adaptée au type de support

Supports bois et métalliques peints

- Dégraissage par lessivage avec un nettoyant adapté

- Dépoussiérage, brossage

- Grattage a sec des parties oxydées sur supports metalliques et retouches des parties mises a nu
au primaire antirouille d’accrochage

- Poncage et époussetage

- Application d’une couche d’impression adaptée au type de support

Mode de métré : Pour Mémoire (prestations incluses dans le prix des prestations de peinture)

45 PEINTURE SUR PLAFONDS
Support : Plafonds, caissons a parements en plaques de platre ou ciment, poutres béton,

plancher béton ou en magonnerie enduite

Préparation : - Réception du support préalable et protection des ouvrages
- Préparation du support suivant prescriptions de I’article 4.17
- Application d'un primaire d’accrochage adapté au type de support

Finition : Application de 2 couches de peinture acrylique spéciale piéce humide, finition
satinée, dans les piéces humides, et de peinture acrylique, finition mate, dans les
autres piéces

Couleurs: au choix du maitre d’ceuvre

Qualité de finition : finition courante type B selon DTU 59.1

Mise en ceuvre : Conformément au DTU 59.1 et prescriptions des fabricants
Compris exécution d’un joint au mastic acrylique imputrescible au droit des
menuiseries,  ouvrages et pénétrations divers, etc.

Compris toutes sujétions d’échafaudage, d’accés, de sécurité et de protections des ouvrages annexes
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Position :

Mode de métré

46 PEINTU

Support :

Préparation :

Finition :

Couleurs:

Sur plafonds des futurs locaux suivants, selon plans projet (y compris soffites,

caissons, poutres, joues, nez de dalles, sous-faces et limons d’escalier, etc.) :

- Sous-sol :

o Reprise au droit de la création de la gaine d’ascenseur

-R+1:

o Sasbureau

: - au m2 pour Peinture sur supports neufs
- au m2 pour Peinture sur supports anciens

RE SUR MURS

Cloisons, doublages a parements en plaques de platre ou ciment, carreaux de platre,

murs béton, ou magonnerie enduite

- Réception du support préalable et protection des ouvrages
- Préparation du support suivant prescriptions de I’article 4.17
- Application d'un primaire d’accrochage adapté au type de support

Application de 2 couches de peinture acrylique spéciale piéce humide, finition

satinée, dans les pieces humides, et de peinture acrylique, finition veloutée, dans

les autres piéces

au choix du Maitre d’ceuvre

Qualité de finition:  finition courante type B selon DTU 59.1

Mise en ceuvre :

Conformément au DTU 59.1 et prescriptions des fabricants

Compris exécution d’un joint au mastic acrylique imputrescible au droit des

menuiseries,  ouvrages et pénétrations divers, etc.

Compris toutes sujétions d’échafaudage, d’acces, de sécurité et de protections des ouvrages annexes
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Position : Sur murs des futurs locaux suivants selon plans projet (y compris poteaux, gaines,
caissons, etc.) :

- Sous-sol :

o Hall amphi
-RDC:

o Déambulatoire
-R+1:

o Sasbureau

Mode de métré : - au m2 pour Peinture sur supports neufs
- au m2 pour Peinture sur supports anciens
4.7 PEINTURE OU LASURE SUR MENUISERIES
Support : Menuiseries bois ou dérivés de bois
Préparation : - Réception du support préalable et protection des ouvrages
- Préparation du support suivant prescriptions de I’article 4.17
- Application d'un primaire d’accrochage adapté au type de support
Finition : Application, selon localisations et choix du Maitre d'ceuvre, de 2 couches de
peinture acrylique aspect satiné, spécial boiseries, ou lasure en phase aqueuse,
spécial boiseries
Couleur : au choix du maitre d’ceuvre
Qualité de finition : finition courante type B selon DTU 59.1
Mise en ceuvre : conformément au DTU 59.1 et prescriptions des fabricants

Compris toutes sujétions d’échafaudage, d’acces, de sécurité et de protections des ouvrages annexes

Position : Sur ouvrages menuisés intérieurs suivants, selon plans projet :

Mode de métré : au m2
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48 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES OU PVC

Support : Tuyauteries, canalisations et gaines apparentes métalliques ou PVC, gardes corps,
mains courantes, etc.

Préparation : - Réception du support préalable et protection des ouvrages
- Préparation du support suivant prescriptions de ’article 4.17
- Application d'un primaire d’accrochage adapté au type de support

Finition : Application de 2 couches de peinture glycérophtalique finition satinée, adaptée au
type de support
Couleur : au choix du maitre d’ceuvre (les couleurs conventionnelles pour les différents

fluides devront étre respectées)
Qualité de finition : finition courante type B selon DTU 59.1
Mise en ceuvre : conformément au DTU 59.1 et prescriptions des fabricants

Compris toutes sujétions d’échafaudage, d’accés, de sécurité et de protections des ouvrages annexes

Position : « Sur [’ensemble des tuyauteries, canalisations, gaines apparentes mises en ceuvre
dans [’ensemble des locaux mis en peinture

Mode de métré : - au forfait pour la mise en peinture des tuyauteries, canalisations, gaines apparentes

49 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Nettoyage de mise en service complet de I’ensemble des locaux et des extérieurs en 2 INTERVENTIONS,
comprenant :

- Balayage des tous les locaux

- Grattage, nettoyage et lavage des carrelages et faiences, compris enlévement des lits de sciure
protecteurs et de toutes traces

- Nettoyage et lavage des revétements de sols

- Grattage, lavage et essuyage des quincailleries

- Nettoyage des vitrages sur les deux faces : il se fera par tous moyens appropriés et adaptés sauf
grattage pour éviter les rayures

- Nettoyage de toutes les menuiseries et serrurerie

- Nettoyage de I’appareillage électrique

- Nettoyage avec tous produits adéquats enlevant les taches de peinture, de platre, de ciment,
d’huile sur tous les équipements et autres ouvrages sans endommager les ouvrages

- Balayage des tous les locaux

- Lavage au jet sous pression des locaux annexes et des aménagements extérieurs

- Evacuation de tous détritus, déblais de chantier & la décharge publique

- Evacuation de tous déchets résultat des nettoyages eux-mémes a la décharge publique

- Compris assurances spécifiques pour réparation et / ou remplacement en cas de dégradation a
la charge du présent lot
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Les travaux de nettoyage seront executes en 2 interventions, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre
aucun supplément de prix :

- 1ére Phase : Nettoyage complet AVANT PRERECEPTION

- 2eéme Phase : Nettoyage complet AVANT RECEPTION et LIVRAISON

Les nettoyages seront réalisés de telle sorte que I'utilisation de I'ensemble des locaux soit immédiatement
possible a la livraison sans aucune autre intervention.

Position : - Ensemble des locaux du sous-sol au R+1 du batiment, sur emprise du projet
Mode de métré : au forfait
Date :

Signature de 1’Opérateur Economique :
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