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1- GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages et fournitures constituant le lot :
LOT 02 - MENUISERIE - SERRURERIE
du projet de : Installation d’un Ascenseur intérieur au SJEPG — Batiment Fourier
Université Marie et Louis Pasteur

45D, Avenue de I’Observatoire
25030 Besancon Cedex

1.1.1 Caractéristiques du site

Altitude : 250 m NGF environ
Mise hors gel : 0.85m

Neige : zone B1

Vent : région 1

Zone sismique : 3 modéré

1.1.2 Classement de I’établissement au sens de la réglementation incendie

Classement de I’établissement (au sens de la réglementation relative a la protection contre les risques
d’incendie dans les Etablissements Recevant le Public) :

ERP de 2éme catégorie, des types R— ENSEIGNEMENT et W - BUREAUX

1.1.3 Décomposition des travaux

Les travaux seront exécutés en une phase.

1.1.4 Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entreprises et soumis au visa du Maitre d’(Euvre.

1.1.5 Acces au chantier

L’acces au site se fera par I’avenue de 1’Observatoire.
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1.2 OBJET DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet :

- d'une part : de faire connaitre les directives générales qui guideront la réalisation du
projet,
- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'opérateur économique

les renseignements lui permettant de calculer les prix de son offre en tenant
compte de toutes les fournitures, de la main d'ceuvre, et des dépenses
annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux régles de
I'art.

1.3 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR ECONOMIQUE

Les documents écrits et graphiques établis par le concepteur ont pour but de renseigner I'opérateur

économique sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif.

L'opérateur économique doit, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les

ouvrages indispensables a la réalisation, et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit, au sens habituel des

régles de I'art.

1.4 TERMINOLOGIE

Dans le présent document, les termes « Entrepreneur » et « Entreprise » désignent les futurs attributaires.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

En fin de chantier, I’entrepreneur remettra un dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) dans les délais
et conditions indiqués au CCAP.
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2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
RENOVATION

2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs
- Les contraintes relatives aux constructions voisines
- Les modalités d’acceés a la voirie
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public
- La nature des matériaux constituant les existants
- Lanature et la constitution des structures porteuses
- Engénéral, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot et sur leur colt

2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants. 1l sera seul juge des dispositions a prendre a
cet effet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolition ou autres, dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.,
et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

2.3 MESURES DE CONSERVATION DES ABORDS

Les abords des batiments et plus particuliérement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devront prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

24 NETTOYAGES

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
Iégislation en vigueur a ce sujet, dont notamment a la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-
633 du 15 juillet 1975 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les soirs.
En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.
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En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en
demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux
frais de ce dernier.

2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

26 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

Tous les autres matériaux, quels gu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

2.7 NUISANCES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre
1992, avec ses décrets et arrétés d’application, relative a la lutte contre le bruit.
Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier

- Les poussiéres générées

- Lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier

- Les salissures des voies publiques.

2.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L’entreprise titulaire du présent lot enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.9 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre
strictement indicatif et non contractuel.
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Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au

contrdle des dimensions des ouvrages de leur lot.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levées de cotes

qui lui sont nécessaires.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULERES

3.1 REGLESD'EXECUTION -D.T.U. - NORMES

L’ensemble des ouvrages du présent lot sera exécuté conformément aux prescriptions des normes AFNOR,
régles et D.T.U. en vigueur a la date d'exécution des travaux et notamment :

- DTU 32.1. : Charpente en acier

- DTU 36-5 : Mise en ceuvre de fenétres et portes extérieures

- DTU 39-1: Miroiterie vitrerie

- Lesregles de calcul, notamment :

o Eurocode 0 - Base de calcul des structures

Eurocode 1 - Actions sur les structures

O

o Eurocode 3 - Calcul des structures en acier

o Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

o Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux
séismes

o Eurocode 9 - Calcul des structures en alliage d'aluminium

o Cahier CSTB n°3655 - Régles N 84 modifiées 95 - Action de la neige sur les constructions

o Cahier CSTB n°3656 - Régles NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions

- Norme EN 13241-1 relative aux portes industrielles, commerciales et de garage

- Norme NF P 01-012 relative aux gardes corps

- Réglementation relative a la sécurité incendie

- Regles dites professionnelles

- Reglement sanitaire départemental

- Toutes les Normes Francgaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU

- Auvis techniques du CSTB et avis d’un Bureau de Controle agréé : pour tous les matériaux et
produits qui relévent de la procédure de '« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique ; I'entrepreneur devra toujours
fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

3.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

La prestation de 1’opérateur économique comporte la fourniture et la mise en ceuvre de ’ensemble des
ouvrages de serrurerie de I'opération.

Elle comporte également la mise en ceuvre de tous moyens, outillages et engins nécessaires a leur
acheminement, leur stockage et manutention.

3.3 DOCUMENTS A ETABLIR PAR L’OPERATEUR ECONOMIQUE

L’entreprise devra I'établissement, durant la période de préparation, des plans et détails d’exécution, des
plans d'atelier de chantier, des notes de calcul, nécessaires a I’exécution des ouvrages et a leur pose, en
liaison avec les autres corps d’état.
Les documents devront correspondre aux dispositions de principe et a la conception générale de 1’ouvrage
telles qu’ils sont définis par le maitre d’ceuvre.
Les plans de détails indiqueront :

- Les systemes d’assemblage et de manceuvre,

- Les procédés de fixation et d’étanchéité avec le support

- Les ouvrages des autres corps d’état sur lesquels, ou avec lesquels, les prestations du présent lot

seront en contact.

Les plans de pose indiqueront le repérage et la localisation des ouvrages et les sens d’ouverture des vantaux
ouvrants.
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Ces plans feront apparaitre les réservations et fagons demandées aux lots concernés.

Les documents seront soumis a 1’avis du maitre d’ceuvre avant mise en fabrication et avant pose.
3.4 TRANSPORT - STOCKAGE DE CHANTIER

Le stockage de longue durée sur chantier sera a éviter et dans tous les cas sera a surveiller afin d'éviter :

- des déformations anormales

- des reprises d’humidité

- des changements de teintes localisés

- des dessications ou fissurations dues a un échauffement sous bachage peu ou mal ventilé.
Toute protection adaptée sera a envisager dans ce cas.
Les conditions de stockage sur chantier devront éviter les souillures de mortier, de rouille, d'asphalte, de
platre. Dans le cas ou de telles souillures seraient commises sur les ouvrages en stock, elles seront reprises
par l'opérateur économique du présent lot mais portées a la charge du responsable.

3.5 TRAVAUX DE SERRURERIE
3.5.1 Nature des matériaux

Les ouvrages de serrurerie et menuiseries métalliques sont a prévoir en profils du commerce, en acier laminé
a chaud ou formés a froid, conformément aux normes et DTU en vigueur. 1l ne sera fait usage que de fers
neufs exempts de rouille.

Toutes les dimensions indiquées au présent CCTP sont théoriques et il conviendra d'ajouter ou de retrancher
les surlargeurs et surhauteurs nécessaires a une bonne application des ouvrages.

L'entreprise a seule, la responsabilité de la détermination des cotes d'exécution

3.5.2 Rappel des prescriptions du CSTB

Les trous relatifs au méme rivet ou vis dans les piéces a assembler doivent coincider parfaitement.

Les rivets ou vis doivent remplir complétement la cavité, les tétes exactement centrées ne doivent comporter
aucun bourrelet annulaire.

Les soudures doivent étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur I'épaisseur
des bords avec liaison parfaite de part et d'autre, sans collage, ni vide, ni soufflure, ni démaigrissement et
avec une légére surcharge en surface.

Les soudures intéressant la résistance et la stabilité des ouvrages doivent satisfaire aux regles de I'utilisation
de l'acier.

Les percages et les découpages au chalumeau doivent étre nets et sans reprises, sans fusion des arétes, ni
creux ou affouillements.

Toutes les parties venant en scellement en bout dans les magonneries seront munies de scellements fendus.
La longueur des parties venant en scellement doit étre dimensionnée en fonction des efforts auxquels elles
seront soumises.

Les jonctions a plat contre un parement doivent étre continues, sans jour ni bosse, de maniére a épouser
exactement les formes qu'elles joignent.

Pour tous les ouvrages du présent lot, I'entrepreneur est tenu de préparer en conformité avec le devis
descriptif, tous les dessins d'ensemble et de détail, cotés, nécessaires a I'exécution

Pour les travaux de petite serrurerie dont les dimensions ne peuvent généralement pas étre établies par le
calcul, il appartient a I'entrepreneur de déterminer sous sa responsabilité les sections des métaux a mettre en
ceuvre, compte-tenu de la forme, de la dimension, de I'utilisation....des ouvrages a réaliser.

Tous les dessins et calculs doivent étre soumis & I'approbation du Maitre d'Ouvrage avant exécution.

Cette approbation qui porte surtout sur les formes et dispositions générales indiquées sur le descriptif ne
dégage en rien I'entrepreneur de la responsabilité Iégale qui lui incombe du fait des travaux exécutés.

3.5.3  Choix des profils

Les sections des profils sont définies :
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1) - en fonction des considérations d'aspect déterminées par les dessins

2) - en fonction de leurs caractéristiques de résistance.
Cela signifie que le maitre d’ceuvre a toute possibilité de prescrire les sections de profilés de son choix,
méme si du point de vue de la fonction de I'ouvrage et de la résistance requise des sections plus petites sont
suffisantes.
3.5.4 Qualités

Les procédés d'assemblage sont le fait de I'entreprise ; ils seront soigneusement réalisés, et les soudures
seront meulées.
Les profils seront dressés, et les tdles planées.

3.5.,5 Conditions d'exécution des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot devront présenter des qualités de rigidité suffisante et seront
congus suffisamment robustes pour supporter l'utilisation correspondant aux locaux et emplacements
auxquels ils sont destinés.

A cet effet, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir des sections de métal, des profils de menuiserie
métallique, et épaisseur de tble suffisante pour permettre aux ouvrages de présenter ces qualités.

Il devra, en outre, prévoir les renforcements des sections qui pourraient étre décrites dans le présent Cahier
des Clauses Techniques Particulieres, et qu'il jugerait bon de renforcer pour une exécution de son travail
dans les regles de I'Art.

Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un supplément, dans le cas ou un ensemble jugé trop peu rigide lui
serait refusé par l'architecte, et demandé de remplacer, et ceci pendant ou aprés I'exécution de cet ensemble.
Avant toute mise en fabrication, I'entrepreneur remettra a I'architecte ses plans d'exécution pour approbation.
Cette derniere ne saurait en aucun cas couvrir I'entrepreneur, si par la suite, il se révélait des erreurs ou
malfagon.

Il est expressément spécifié que I'entrepreneur du présent lot se conformera aux dispositions réglementaires
concernant les hauteurs de garde corps, et qu'il est entierement responsable de leur conformité, méme si les
plans de l'architecte comportaient des cotes erronées.

3.5.6 Fixation des ouvrages

Les dispositifs de fixation des ouvrages seront arrétés avant exécution, et soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre

Les scellements au ciment prompt sont interdits.

Si pour certains ouvrages, I'entreprise envisage la fixation par scellements dans des ouvrages de béton armé,
elle devra en fixer préalablement a toute exécution, les dimensions et la position.

D'une maniére générale, le pisto-scellement dans les ouvrages en béton armé est interdit

3.5.7 Calfeutrements
Toutes les piéces en contact avec les magonneries ou les parties en BA ou mortier doivent comporter :
- un systéme d’appui évitant I’écrasement ou 1’épaufrure des arétes
- un matériau d’interposition a I’écrasement
- un bourrage étanche
- au besoin un joint d’étanchéité a I’air et a ’eau
3.6 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

3.6.1 Caractéristiques des menuiseries extérieurs aluminium

Les menuiseries extérieures en aluminium devront posséder un marquage NF délivré par le CSTB.
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Elles seront realisées en profilés a rupture de pont thermique en aluminium thermolaqué, teintes au choix
du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte des coloris RAL.

Les profilés seront tubulaires de qualité d’alliage AGS et d’épaisseur minimale 18/10¢.

Les toles pliées seront en alliage AG1, AG3, AGS.

Les ferrages et quincailleries feront 1’objet d’un accord du maitre d’ceuvre.

Les serrures et les crémones seront invisibles.

Toutes les piéces de fixation ou de raccordement & la magonnerie destinées a étre visibles, seront en
aluminium thermolaqué a la méme couleur que les chassis.

Celles qui seront invisibles seront soit en acier galvanisé soit en aluminium anodisé.

Toutes les piéces de finition sur la périphérie de la menuiserie, linteau, tablette basse sur allége, tableaux,
seront réalisées en tole d’aluminium thermolaqué.

L’opérateur économique du présent lot veillera a la protection des chéssis par bandes adhésives ou vernis
pelable assurant une protection contre les projections et les chocs de toute nature.

Les classements A*E*V* seront prévus selon la norme NFP 20-302

Toutes les dimensions indiquées au présent CCTP sont théoriques et il conviendra d'ajouter ou de retrancher
les surlargeurs et surhauteurs nécessaires a une bonne application des ouvrages.
L'entreprise a seule, la responsabilité de la détermination des cotes d'exécution

3.6.2 Quincaillerie

Tous les accessoires de pose seront protégés contre la corrosion par métallisation (zingage ou cadmiage) ou
inoxydable par nature (alliages d’alu ou plastique).

Les dispositifs de manceuvre mis en ceuvre seront lardés dans les profils.

Les pivots et paumelles lagués dans la teinte des profils ou anodisés seront équipés de rondelles
autolubrifiantes. Les piéces mécaniques seront graissées. Les systémes proposés seront choisis dans des
catégories résistantes assurant un fonctionnement trés durable.

Les poignées de manceuvre, barres de poussée, ferme porte, sont en alu, de méme finition et de méme teinte
gue les profilés de menuiseries.

Les portes seront équipées de butées d’arrét et de crochets ou dispositifs permettant de les maintenir en
position d’ouverture (arrét a bascule), suivant précisions dans la description des ouvrages par article.
Toutes les portes extérieures seront équipées de fermes portes.

Il sera prévu soit des fermes portes hydrauliques réglables type universel a glissiére, avec sélecteur de
fermeture, soit pivots frein encastrés au sol.

Les portes, suivant prescription de détail ci-aprés, seront équipées de serrures de super slreté a canon
(gaches tétieres en métal inoxydable).

L’opérateur économique du présent lot devra pendant la durée du chantier, la mise en place de canons
provisoires ou de systemes de clés de chantier.

3.6.3 Etanchéité des ouvrages

Le plus grand soin sera apporté dans la réalisation des ouvrages du lot, quant a leur étanchéité a I'eau et a
l'air.

Toutes sujétions d'étanchéité sont a prévoir, par le présent lot, pour la réalisation des joints par mastics
spéciaux ou joints bitumeux au moment de la pose des menuiseries. Les garanties d'étanchéité utilisées
devront satisfaire aux recommandations professionnelles SNJF.

Les produits d'étanchéité employés seront adaptés a la fonction, selon qu'ils intéressent la menuiserie
proprement dite, ou qu'ils parachévent la liaison des menuiseries avec les ouvrages attenants.

L'étanchéité des vitrages est du ressort de I'entrepreneur du présent lot.

L’étanchéité entre le dormant et les ouvrants a la francaise, a I’italienne a soufflet et basculant sera de type
a double joint renforcé par un troisiéme joint en frappe extérieur sur le dormant.
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Les joints seront montés en continu sur une nervure appropriée et concus de fagon a avoir une résistance
compatible avec leur maintien c6té fixation et une certaine souplesse coté languette d’étanchéité pour
assurer un contact continu avec la partie ouvrante et obtenir les performances requises au niveau du
classement d’étanchéité a 1’air et a I’eau.

Les eaux d’infiltration dans les profilés dormants seront récupérées dans une gorge continue prévue a cet
effet, leur évacuation étant assurée par des trous protégés par déflecteur a clapet anti refoulement dans le
ton de la menuiserie.

Dans les profilés ouvrants ou fixes vitrés, la feuillure basse sera drainée par une gorge continue assurant la
récupération et I’évacuation des eaux d’infiltration éventuelles au niveau de la feuillure a verre.

Les dispositifs nécessaires pour assurer I’étanchéité entres les menuiseries d’une part et entre les menuiseries
et la structure d’autre part, seront a la charge du présent lot.

Cette étanchéité sera assurée par des joints silicones de 1° catégorie stables dans le temps et garantis 10
ans qui devront pouvoir étre facilement remplacés.

Les mastics d’étanchéité seront soumis au label SNJF.

3.6.4 Précautions a prendre

Il 'y aura lieu d'éviter tout contact avec l'acier, afin de ne pas provoquer un couple galvanique et avec tout
produit

en général qui entrainerait des altérations de I'aluminium.

Le contact permanent avec le platre qui peut retenir I'numidité et créer ainsi un milieu agressif, est prohibé.

3.6.5 Pose des menuiseries

La fixation se fera par visserie appropriée, compris tous joints complémentaires.

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'aucune dégradation ne doit étre commise sur les
embellissements en contact direct avec les fenétres. Dans le cas contraire I'entreprise aura a sa charge la
remise en état.

L'entreprise devra donc prévoir 1’ensemble des habillages, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, par des
profilés PVC adaptés (plats, corniéres...)

3.6.6 Vitrages
3.6.6.1 Généralités

Les vitrages isolants devront bénéficier d’un avis technique et d’un label CEKAL.

La mise en ceuvre des vitrages dans les feuillures des profilés ouvrants ou fixes sera réalisée a 1’aide de
garnitures de joints élastomere répondant aux normes en vigueur.

Pour tous les ensembles de chassis extérieurs, les verres seront fixés sous parcloses fournies par le présent
lot. Dans le cas d'emploi de parcloses creuses, il devra étre prévu un dispositif d'étanchéité évitant toute
introduction d'eau a l'intérieur des parcloses.

Les parcloses intérieures seront amovibles et maintenues par clipage dans les gorges prévues a cet effet.
Le calage des vitrages sera réalisé a I’aide de cales d’assise plastique de dureté appropriée laissant une libre
circulation des eaux de drainage.

3.6.6.2 Vitrages isolants

Les vitrages isolants seront des doubles vitrages bénéficiant d'un Avis Technique favorable et d'une décision
d'admission en garantie de la commission technique de I'A.R.C.E.S.
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3.6.6.3 Vitrages de sécurité

Les vitrages de sécurité seront en verre securit feuilleté type « Stadip Protect » de chez Saint-Gobain ou
techniquement équivalent.

3.6.6.4 Cotes et jeux

Les cotes de fabrication seront déterminées sous la responsabilité du titulaire du présent lot, compte tenu

des jeux nécessaires définis conformément aux DTU et Avis Techniques.

3.6.6.5 Garantie

Pendant une période de 10 ans a compter de la réception de l'ouvrage, il ne devra se produire aucune
diminution de visibilité par formation de condensation ou dép6t de poussiére sur les faces intérieures des
vitrages isolants.

3.6.6.6 Visualisation des vitrages

Au fur et a mesure de leur pose, les vitrages seront visualisés par peinture au blanc de Troyes ou bandes
papier couleur.

3.6.7 Panneaux pleins de remplissage

Eléments de remplissage par panneau isolant thermique, comprenant une &me en en mousse de polystyréne
extrudé a cellules fermées ou &me composite bois et des parements de part et d’autre en PVC ou aluminium
selon nature des menuiseries. Le panneau devra bénéficier d'un avis technique et résister aux chocs.
Mise en ceuvre suivant les techniques et prescriptions des vitrages, fixation par parecloses clipsées.

3.6.8 Performances des menuiseries extérieures

Les menuiseries devront étre congues et mises en ceuvre de fagon a répondre aux exigences acoustiques et
thermiques définies ci-dessous.
Les coffres de volets roulants seront prévus avec isolation acoustique et thermique renforcée.

3.6.8.1 Exigences acoustiques

Affaiblissement acoustique des menuiseries et coffres de volets roulants permettant d'atteindre un
classement facade de :
- Menuiseries : [Rw+Ctr] > 30 dB

Durant la période de préparation de chantier, I’entreprise devra impérativement fournir les Procés Verbaux

attestant de I'affaiblissement acoustique des menuiseries extérieures + coffres de volets roulants. En
I'absence de ces justificatifs, des essais acoustiques in situ seront & charge de I'entreprise.

3.6.8.2 Exigences thermiques

Coefficient de transmission thermique pour les menuiseries extérieures aluminium a rupture de pont
thermique :
- Double vitrage traitement 2 faces : coefficient de la partie vitrée de la baie Ug < 1,10 W/m2°C
- Panneau sandwich : coefficient de la partie pleine U < 1,10 W/m2 °C
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- Coefficient moyen de la baie nue (vitrage + menuiserie) Uw < 1.70 W/m2 °C
- Facteur solaire Sw (vitrage + menuiserie) sans protection : 0.36 < Sw < 0,45

Durant la période de préparation de chantier, 1’entreprise devra impérativement fournir I’avis du CSTB
justifiant des coefficients thermiques des menuiseries et des volets roulants.

3.6.8.3 Garanties

Garanties pour les menuiseries a fournir :
- Certificat de qualification ACOTHERM + LABEL CEKAL
- Avis technigues menuiseries

3.7 GARDES CORPS

Les gardes corps mis en ceuvre devront étre conformes aux regles et normes en vigueur et notamment aux
normes NF P 01-012 et NF P 01-013.

Les garde-corps devront étre dimensionnés suivant les efforts précisés selon la norme NF-P 06-001, a savoir
: résistance 100 KN/ml appliqués a 1,00 m de hauteur.

La note de calcul sera a communiquer au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrble pour approbation et
validation.

De plus un essai de résistance au choc mou devra étre prévu, a la charge de I’entreprise, en 1'absence de
justification par un PV.

3.8 EXECUTION DES TRAVAUX

3.8.1 Matériel de chantier

L’exécution des travaux devra se faire d’une fagon particuliérement soignée et suivant les régles de I’ Art.
Les moyens suivants devront étre prises en compte dans les prix unitaires des ouvrages, fournis, posés :

- Echafaudages et manutention : I’entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a
I’exécution de ses travaux, y compris les moyens d’acces et les diverses manutentions
nécessaires a I’approche des matériaux.

- Protection des personnes : il devra également la fourniture et la mise en place de tous les
dispositifs imposés par la reglementation du travail et de la sécurité des personnes (harnais de
sécurité, gardes corps, etc.)

- Installations propres a l'entreprise: il devra ces installations propres d’éclairage et de
signalisation des ouvrages pendant la durée des travaux, d'alimentation électrique de son
matériel de chantier, d’alimentation en eau, avec branchement éventuel au réseau provisoire
d'électricité et d’eau, compris démarches auprés des concessionnaires.

3.8.2 Sécurité et responsabilité
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L’attention de I’entreprise titulaire du présent lot est attirée sur les mesures de sécurité diurnes et nocturnes
a prendre pendant 1’exécution des travaux.

Les signalisations diurnes et nocturnes, le barricadage seront a la charge des entreprises qui seront seules
entierement responsables de tous les accidents et dommages causés aux tiers par les travaux.

Les panneaux mis en place devront étre exclusivement rétro-réfléchissants.

L’entreprise sera tenue de satisfaire, a ses frais et sous sa responsabilité a toutes les charges et prescriptions
de police telles qu’elles résultent des lois, réglements et arrétés en vigueur en ce qui concerne 1’éclairage et
le gardiennage du chantier, I’écoulement des eaux pluviales, etc.

De plus, le titulaire du présent lot a sa charge toutes les protections collectives conformément a la législation
en vigueur.

3.8.3  Protection des ouvrages

I est rappelé au titulaire du présent lot, que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des
matériaux approvisionnés et des ouvrages en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant
toute la durée du chantier, c'est-a-dire, jusqu'a la réception des travaux. Le type de protection est a proposer
au Maitre d'(Euvre pour agrément.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d’autre
corps d’état.

3.8.4 Stockage des matériaux sur chantier

Le stockage des matériaux sera fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d’ceuvre. Les
revétements seront approvisionnés sur chantier dans leur conditionnement d’origine portant extérieurement
I’indication de leurs références, qualité et origine.

3.8.5 Maintien de I’état de propreté du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

3.8.6 Evacuation des déchets

L’entreprise titulaire du présent lot devra évacuer a la décharge les gravats et déchets propres a ces
travaux

Compris évacuation a la décharge publique selon avancement des travaux, comprenant transport,
déchargement, tous frais et toutes sujétions y relatifs

3.8.7 Nettoyage

L’entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage des ouvrages qu'il a réalisé, ainsi que des ouvrages
des autres corps d'état qu'il aurait sali lors de son intervention.

En fin des travaux il procédera au nettoyage du chantier par le ramassage et 1’évacuation a la décharge de
tous les déchets ou gravats résultant de ses travaux, que ce soit sur le chantier ou en abord du chantier.

3.8.8 Prototype - Echantillons
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Dés qu'il en aura recu l'ordre, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra exécuter les échantillons et
les prototypes des différentes catégories d'ouvrages prévus dans son lot et les présenter au Maitre d'(Euvre
pour examen.

Les échantillons ou prototypes qui auront été retenus seront poingonnés et devront rester a la disposition du
Maitre d'(Euvre et du Maitre d'Ouvrage.

3.8.9 Controles - Essais - Analyses

Des contrbles seront opérés par le BET et le Bureau de Contrdle pour vérification de la conformité des
ouvrages avec les indications des plans du projet genéral, les prescriptions et recommandations des présents
CCTP et par le Maitre d'(Euvre pour le respect architectural.

Cas ou les éléments mis en ceuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de
I'entrepreneur du présent lot sans préjudice des indemnités, méme locatives, qu'ils pourraient entrainer.

3.8.10 Garantie

Pendant la période garantie, le constructeur restera complétement responsable de la bonne tenue de ses
ouvrages. Il sera tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et
modifications des ouvrages reconnus défectueux par la suite de défauts de construction ou vice caché de
matiére, alors méme que D’existence de défauts n’aurait pas été reconnue au cours de 1’examen et des
épreuves d’essais ou des réception. Les frais résultants des raisons ci-avant, seront entiérement imputables
a la présente entreprise.

3.9 REMISE DES DOE

En fin de chantier avant réception des travaux, l'entreprise devra la fourniture du dossier complet des
ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires sur support papier et un exemplaire numérique, sur clé USB, au
format PDF pour I’ensemble des piéces + aux formats DWG pour les piéces graphiques.

Le dossier comprendra notamment :
- les fiches techniques, avis techniques, certificats, PV, etc. des produits mis en ceuvre
- les plans d'exécution d'ensembles et de détails, les schémas généraux, etc. conformes a
I'exécution des travaux réalisés
- les piéces utiles a I’exploitation et a ’entretien des ouvrages

En cas de non remise des DOE au plus tard le jour de la réception, il lui sera appliqué des pénalités
conformément aux CCAP.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES PAR ARTICLES

41 TRAVAUX DE DEPOSE ET MODIFICATIONS

L’entreprise titulaire du présent marché devra exécuter des travaux de dépose des mains courantes existante,
avec mise en dépot pour reprise, modifications et repose
Ces travaux comprendront & minima :

4.1.1 Dépose, modifications et repose de mains courantes existantes

L’entreprise devra la dépose soignée des mains courantes existantes, dépose nécessaire au droit des travaux
réalisés.

Compris dépose soignée

Compris chargement et mise en dépdt

Compris modifications nécessaires pour correspondre au nouveau projet

Compris écuyers et toutes les fixations nécessaires pour permettre la repose et la
fixation en conformité avec les textes et Normes en vigueur.

Compris finitions suivant choix Architecte

o Ral selon choix Architecte

o O O O

e}

Position : Mains courantes existantes, selon plans projet :
- Sous sol :

o Hall amphi — en bout de rampe

-RDC :
o Déambulatoire- au droit des escaliers

Mode de métré : au ml
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4.1.2 Depose et modification avant repose d’une menuiserie interieure

Dépose avec soins, chargement et mise en dépdt pour modification avant repose d’une menuiserie existante
les travaux comprendront notamment :

- Compris dépose soignée

- Compris chargement et mise en dép6t

- Compris modifications nécessaires pour correspondre au nouveau projet

- Compris toutes les fixations nécessaires pour permettre la repose et la fixation en conformité
avec les textes et Normes en vigueur.

- Compris finitions suivant choix Architecte

- Ral selon choix Architecte

- Compris travaux d'habillages pour un ouvrage fini par fourniture et pose de piéces de capotages
en profilés acier ou alu lagué teinte identique a la menuiserie

- Compris toutes sujétions de calfeutrement, d’étanchéité (joints EPDM qualité marine, joints
entre périphérie de menuiserie et la structure, etc.), et de sujétions de finition, de fixation et de
mise en ceuvre conformément aux DTU, normes en vigueur, et avis techniques

Position : Ensemble menuisé existant, selon plans projet :

- Etage :

o Sas bureaux — (cf. photo ci-dessous)

Mode de métré : a l’ensemble
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4.2 GARDES CORPS INTERIEUR EN ACIER THERMOLAQUE, REMPLISSAGE AVEC
CADRE DE TREILLIS METALLIQUE EN MAILLE DE 50 X 50 MM

Fourniture et pose de gardes en acier thermolaqué comprenant :

- Hauteur de protection des gardes corps : > 1,01 m par rapport au sol fini

- Main courante en fer plat de 50 x 10 mm, compris raccords, coudes, Crosses en extrémites

- Lisse basse en fer plat de 50 x 10 mm

- Poteaux raidisseurs verticaux en fer plat de 50 x 16 mm, entraxe selon charge a reprendre

- Remplissage par treillis maille 50 x 50 mm positionné entre la lisse sous la main courant et la

lisse basse

- Vide sous lisse basse : 11 cm maxi

- Vide entre nez de dalle et gardes corps : 5cm maxi

- Finition : suivant garde corps existants et suivant choix Architecte

- Coloris : RAL au choix de I’ Architecte

- Mise en ceuvre :

o Fixation des montants raidisseurs verticaux par 1’intermédiaire de platines

métalliques, sur dessus de mur, de dalle, de marches, ou releves, selon
configuration

- Compris platines, visserie inox 316 L, écrous borgnes, fixations et toutes sujétions : type de
chevilles (chevilles chimiques ou mécaniques) a adapter selon type de support de maniere a
éviter tous éclatements de magonneries ou béton

- Compris protection des gardes corps jusqu’a la réception : les gardes corps seront livrés finis
sur chantier, toutes retouches de peinture en fin de chantier sera a la charge du présent lot le
cas échéant

- Compris toutes sujétions pour traitement de joints de dilatation (doublement des poteaux, etc.)
et traitements des facettes

- Compris réalisation de joints mastic d’étanchéité au droit des ancrages dans les supports
existants en béton armé ou en magonnerie

- Compris tous moyens d'acces, toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux normes NF P01-012 et NF P0O1-
013 (essais des garde-corps)

Position : - Gardes corps sur muret béton au droit coursive créée au RDC dans le
déambulatoire, selon plans et coupes du projet — (cf. photo ci-dessous garde corps
existant)
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Mode de métré : au ml

4.3 GARDES CORPS PLEIN, INTERIEUR EN ACIER THERMOLAQUE
Fourniture et pose d’un garde plein en acier thermolaqué comprenant :

- Hauteur de protection des gardes corps : > 1,01 m par rapport au sol fini
- Garde corps réalisé dans une tble forte, laminée a chaud, pleine, d’une épaisseur de 10 mm.
- Résistance mécanique minimale S460
- Ladécoupe se fera au laser, suivant détail fourni par 1’ Architecte
- Vide entre sol fini et gardes corps : 3 cm maxi
- Finition : suivant choix Architecte
- Coloris : RAL au choix de I’ Architecte
- Mise en ceuvre :
o Fixation par I’intermédiaire de platines métalliques, sur dessus de dalle, de
marches, ou relevés, selon configurations
o Résistance de I’ensemble du garde corps de 170 daN, suivant la Norme NF P0O1-
013

- Compris platines, visserie inox 316 L, écrous borgnes, fixations et toutes sujétions : type de
chevilles chimiques a adapter selon type de support de maniére a éviter tous éclatements de
maconneries ou béton.

- Compris protection du garde corps jusqu’a la réception : le garde corps sera livré fini sur
chantier, toutes retouches de peinture en fin de chantier sera a la charge du présent lot le cas
échéant.

- Compris réalisation de joints mastic d’étanchéité au droit des ancrages dans les supports en
béton armé ou en magonnerie.

- Compris tous moyens d'acces, toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux normes NF P01-012 et NF PO1-
013 (essais des garde-corps)
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Position : - Garde corps positionné sur escalier modifié au droit du déambulatoire au RDC,
en séparatif avec coursive créée, selon plans et coupes du projet

Mode de métré : au ml

Date :

Signature de 1’Opérateur Economique :
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